

Koło 14 listopada 2017 r.

WYJAŚNIENIA NR 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla kontraktu
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem „Przebudowa i modernizacja czyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”

Nr ogłoszenia: 2017/S 200-411780

Nr referencyjny: DZ3.3411-9/17

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Pytanie 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem pn. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu nad zadaniem "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło", zwracamy się do Państwa z prośbą o zmianę zapisów dotyczących Części II SIWZ Umowa.:

- 1) Wnoskujemy o zmianę treści ust. 1 §5 umowy na następujący: "Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie wykonania Umowy nastąpi w dniu jej zawarcia i obowiązywać będzie do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego Raportu Końcowego z 'wykonania Umowy, jednak nie dłużej niż do/..... r."
- 2) Wnosimy o zmianę treści ust. 1 §4 Umowy na następujący:
"Część wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1 płatne będzie do wysokości 80% w podziale na równe miesięczne raty, począwszy od pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zawarto umowę, a skończywszy na miesiącu w którym ustalono jej zakończenie, Część wynagrodzenia w wysokości 20% będzie należna po zakończeniu realizacji usługi na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych, w każdym przypadku jednak nie później jednak niż w dniu"
- 3) Wnosimy o zmianę § 14 ust. 3 lit. b/ Umowy poprzez wprowadzenie w miejsce dotychczasowej następującej treści:
"b/ jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia Urnowy w tym m.in. §8 ust. 6, §10, §11 ust. 6, po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu na usunięcie wskazanych naruszeń."
- 4) Wnosimy o zmianę §12 Umowy w ten sposób iż:
a/ §12 ust. 2 zostaje usunięty - jako zapis niejasny i dający uprawnienie do karania za jakiegokolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków (mając przy tym na uwadze że ust. 3 nakłada kary umowne za opóźnienie w przekazaniu raportów);
b/ wprowadzenie nowego § 12 ust. 2 o treści: Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie przekroczy 25%";
c/ zmianę w § 12 ust. 3 lit. a/ i b/ wyrazów "opóźnienie" na "zwłokę".
- 5) Wnosimy o zmianę ust. 9 § 12 Umowy poprzez dodanie zdania drugiego o treści:



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego nie przekroczy 100 wartości netto wynagrodzenia umownego.

- 6) Wnosimy o zmianę w § 10 ust. 8 zdania drugiego na następujący:

"Istnienie zaległości Wykonawcy w płatnościach na rzecz podwykonawców, po uprzednim bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu na zapłatę zaległości, uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn obciążających Wykonawcę, jeżeli opóźnienia w płatnościach wobec podwykonawców skutkuje realnym zagrożeniem dla realizacji Inwestycji."

Odpowiedź:

Zamawiający nie uznaje za zasadne wprowadzanie zmian w treści umowy określonej z Części II SIWZ „Umowa”, zaproponowanych przez Wykonawcę w punktach od 1) do 6).

Zamawiający, określając proponowane zapisy we wzorze umowy ma na celu m in. wprowadzenie zabezpieczeń minimalizujących ryzyko nienależytego wykonania umowy i nie godzi się na ich łagodzenie.

PREZES ZARZĄDU
K. Sobczak
Krzysztof Sobczak

.....