

DZ3.3411-3/20/500

Koło 22.05.2020 r.

WYJAŚNIENIA NR 40

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla kontraktu
„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”

Nr ogłoszenia: 2020/S 072-170217

Nr referencyjny: DZ3.3411-3/20

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 1843 ze zm.) wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie ustalonym zgodnie z art. 38 ust. 1 jako koniec dnia w którym upłynęła połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wykazując dobrą wolę zamawiający dołoży wszelkich starań żeby na wszystkie pytania odpowiedzieć. Prosimy jednocześnie o wnikliwe czytanie dokumentacji załączników oraz wcześniejszych wyjaśnień w celu uniknięcia niepotrzebnej analizy pytań przez zamawiającego oraz powielania odpowiedzi.

Pytanie 1

1. Zamawiający w dokumencie część II SIWZ Umowa Załącznik do Oferty str 15/78 klauzula nr 8.2 wskazują na czas na wykonanie Robót Projektowych jak niżej

Czas na Wykonanie dla 8.2 Robót Projektowych.		Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inżyniera: - Projekt Wstępny nie później niż 2 miesiące po podpisaniu Umowy; - Projekt Budowlany nie
---	--	--



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



Jednocześnie w tym samym dokumencie Rozdział 8 ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIA I ZAWIESZENIE w klauzuli 8.3 Program ust. a) Zamawiający wskazuje:

„a) W terminie 21 dni od Daty Rozpoczęcia, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi szczegółowy Program dla etapu prac projektowych, składający się z następujących części:

(a) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne do uzyskania Pozwolenia na Budowę;

(b) zasoby ludzkie;

(c) przeroby i płatności.....”

Zatwierdzenie Programu, o ile Inżynier nie wniesie do niego uwag, nastąpi zgodnie z klauzulą 8.3 w ciągu 14 dni od daty jego dostarczenia.

Dalej Zamawiający przewidział:

w Klauzuli 8.7. Kary umowne m.in. (1) za przystąpienie do prac projektowych lub Robót bez zatwierdzonego, odpowiednio: Programu dla etapu prac projektowych lub Programu dla etapu Robót (Klauzula 8.3), - w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień którejkolwiek z powyższych nieprawidłowości;

oraz Kary umowne

a przekroczenie Czasu na Wykonanie dla Robót Projektowych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, w odniesieniu do terminów każdego z Projektów wskazanych w załączniku do Oferty.

Z powyższego wynika, że Wykonawca nie może rozpocząć prac związanych z Projektem Wstępnym bez zatwierdzenia uprzednio przedłożonego i zatwierdzonego Programu dla etapu prac projektowych. Skoro Wykonawca zgodnie z Klauzulą 8.3 ma 21 dni na przedłożenie Programu a Inżyniera kolejne 14 dni uwzględniając powyższe, na przygotowanie projektu wstępnego pozostaje niecałe 3 tygodnie a czas na opracowanie kolejnych projektów budowlanego i wykonawczego został odpowiednio skrócony.

Zdaniem Wykonawcy, który w swoim doświadczeniu ma wykonanie wielu zadań w formule zaprojektuj i wybuduj, nierealnym jest wykonanie dokumentacji projektowej w czasie przewidzianym przez Zamawiającego, tym bardziej, że informacja o czasie przewidzianym na wykonanie robót projektowych zawarta w klauzuli 8.2 jest nieprecyzyjna i wprowadza Wykonawców w błąd- bowiem rzeczywisty czas na wykonanie robót projektowych jest znacznie krótszy. Wobec powyższego prosimy o odpowiednią modyfikację zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klauzuli 8.2 Szczególnych Warunków Kontraktu i pozostawia ww. zapis bez zmian.

2. Zamawiający wyjaśnieniami z dnia 24.04.2020r. uzasadnia wymóg posiadania polisy OC działalności na wartość 40 mln zł zabezpieczeniem ryzyka związanego zachwianiem gospodarki ekologiczno- ściekowej podczas prowadzonych robót.

Z kolei w Rozdziale 18 Ubezpieczenie ust. 18.1 pkt. 1 i 2 Zamawiający wymaga kompleksowego ubezpieczenia na wartość 10 mln zł, które to ma uwzględnić wszelkie szkody mogące powstać w związku z prowadzonymi robotami.



Wymóg posiadania przez Wykonawcę polisy ryzyk budowlano- montażowych jest zdaniem Wykonawcy wystarczającym do zapewnienia bezpieczeństwa związanego z zachwianiem gospodarki ekologiczno- ściekowej. Prosimy o obniżenie wymogu posiadania polisy OC na wartość adekwatną do polisy CAR.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia ww. zapisy bez zmian.

3. Zamawiający nakłada na Wykonawcę w określonych przypadkach obowiązek zapłaty kar umownych, o których mowa w klauzuli 8.7 części II SIWZ SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW KONTRAKTU oraz dokumencie Karta Gwarancyjna. Z uwagi na rozbieżności w obu dokumentach w zakresie wysokości kar umownych przewidzianych za analogiczne zdarzenie wymienione w obu dokumentach prosimy o ujednoczenie zapisów w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający odsyła do wyjaśnień numer 10 punkt 19.

4. Z uwagi na zapis Klauzuli 6.5 warunków Szczególnych Kontraktu nakładający nieuzasadniony obowiązek nieprzerwanego wykonywania Robót przez Wykonawcę codziennie od godziny 6.00 do 22.00 przez 6 dni w tygodniu, zwracamy się z prośbą o korektę zapisu w następujący sposób :

„W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia Robót codziennie od godziny 6:00 do 22:00, przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Jeśli wymaga tego technologia Robót, Wykonawca uprawniony jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

Wykonawca ma obowiązek planować i wykonywać Roboty w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze funkcjonowanie ruchu ulicznego.

W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do powyższego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienia tym spowodowane, a Zamawiającemu przysługuje uprawnienie określone w Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego]. Wszelkie koszty, związane z prowadzeniem Robót zgodnie z niniejszą Klauzulą, uważa się za uwzględnione w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę i pozostawia ww. zapis w niezmienionej treści.

5. Prosimy o wyjaśnienie żądania od Wykonawcy w terminie 21 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę wzorcowej umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy zakres i przedmiot umowy mogą nie być znane na tym etapie realizacji umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podaje, iż zadane przez Wykonawcę pytanie jest dla niego niezrozumiałe, w efekcie czego nie potrafi udzielić na nie odpowiedzi.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Unia Europejska
Fundusz Spójności



6. Z uwagi na formę składania oferty w niniejszym postępowaniu prosimy o wykreślenie ust.11 pkt 3 ppkt 3) SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust.11 pkt 3 ppkt 3) SIWZ.

Prezes Zarządu

Robert Gajda