



Warszawa, dn. 13.04.2018 r.

**DYREKTOR GENERALNY
URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW**

Arkadiusz Szymański

BDG.WZP.260.6.2018/ES

Dot. postępowania: **12/NADZÓR INWESTORSKI-DĘBAK/PN/18**

W związku z prowadzonym postępowaniem pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Remont ośrodka w Podkowie Leśnej – Dębaku” oraz w okresie rękojmi i gwarancji”, Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), dokonuje następujących zmian w SIWZ:

- 1) w rozdz. III w 4 ppkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) Zamawiający szacuje, że roboty budowlane będą trwały maksymalnie 6 miesięcy. Termin rozpoczęcia przewiduje się najwcześniej na marzec 2018 r., termin zakończenia przewiduje się najpóźniej na dzień 30 listopada 2018 roku. Zamawiający zastrzega sobie jednak możliwość zmiany terminów realizacji robót budowlanych, w szczególności w przypadku wcześniejszego zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę, bądź opóźnienia w realizacji robót budowlanych.”,
- 2) w rozdz. **IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA** zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający przewiduje, że okres realizacji robót budowlanych będzie wynosił 6-m-cy od dnia podpisania umowy, **jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2018 roku, z zastrzeżeniem, że okres ten może ulec zmianie.**”,
- 3) w załączniku nr 4 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przewidywany termin realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zadania inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych, tj. do dnia- (termin zostanie uzupełniony po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych), **jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2018 roku.** W przypadku przedłużenia przewidywanego okresu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy niniejszej umowy, okres pełnienia nadzoru inwestorskiego ulegnie wydłużeniu stosownie do okresu realizacji robót. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru inwestorskiego w przedłużonym okresie wykonywania robót.”.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

ZASTĘPUJĄCA
DYREKTORA GENERALNEGO
Urzędu do Spraw Cudzoziemców

Bożena SADOWSKA