Zamawiajacy: Akademia Pomorska

~Roboty budowlano — remontowe polegajace na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznej — ETAP 2,3,4.”

Nr referencyjny: ZP/530/2019

-WZOR -

UMOWA Nr ......
zawarta W dniu ..., 2019 r. pomiedzy Akademi¢ Pomorska z siedziba przy ul.
Arciszewskiego 22a, 76-200 Shupsk,
reprezentowanym przez:
Rektora - dr hab. inz. Zbigniewa Osadowskiego prof. AP
zwanym w dalszej cz¢sci Zamawiajacym,
a
............................................. z siedzibg W ... przy ul
NIP oo , zwanym w dalszej czesci Wykonawca,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986, ze zm.), dalej ustawa PZP, na
»Roboty budowlano — remontowe polegajace na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku
dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej —
ETAP 2,34.”, zwanego w dalsze] cze$ci postgpowaniem, Zamawiajacy udziela Wykonawcy
zamoOwienia nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlano-remontowych polegajacych na
przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia
Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej — ETAP 2,3,4.

2.  Inwestycja realizowana begdzie w Stupsku (76-200) przy ul. Jana Kozietulskiego 6-7 (obrgb ew.
17, dz. nr 10/20, 10/8, 10/10) — zgodnie z decyzja nr 30/2018 z dnia 05.02.2018 r. pozwolenia na
budowg.

3. Szczegélowy opis przedmiotu zamdwienia zawiera dokumentacja projektowa stanowigca
zalaczniki 3-15 do SIWZ.

4.  Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia, zobowigzany jest do przestrzegania
wszelkich wytycznych, postanowien i warunkéw dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia
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zawartych w SIWZ, wg ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy. Zapisy SIWZ obowiazuja
1 s3 wigzace, zarowno dla Wykonawcy jak i Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia .........ceeeeveennns miesiecznej gwarancji na
wykonane roboty remontowe.

6.  Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce
materiatow, rozwigzan, technologii etc. rownowaznych do wskazanych w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB),
przy czym Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, iz oferowane przez niego materiaty,
rozwigzania i technologie spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

7.  Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku
do opisanych w dokumentacji projektowej za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych
badz systemow odniesienia.

8. Wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikow na umowe o prace:

1.1.1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcow zatrudnienia na umowe
0 pracg osOb wykonujacych nastgpujace roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy lub kierownikdéw robdt: roboty budowlano-remontowe, wykonczeniowe, roboty
instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, roboty instalacyjne w zakresie robot
sanitarnych, czyli tzw. pracownikow fizycznych”;

1.1.2. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli speliania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia osob, o ktorych mowa w pkt. 1;

1.1.3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie (nie dluzszym niz 5 dni) wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wedlug zadania wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w pkt. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ oso6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w  trakcie
realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposOb zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegbdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw i innych
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10.

podlegajacych ochronie danych). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac Wykonawca na swoj koszt i odpowiedzialnos¢
bezwzglednie dokona inwentaryzacji stanu technicznego miejsca prac budowlanych.

Wykonawca przyjmuje obowigzki okreslone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszelkich obowigzkow wynikajacych z umowy
na realizacje zamoéwienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej starannosci.
W szczego6lnosci Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisOw prawa, zgodnosci
wykonywanych robdt z dokumentacja projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich §wiadczen
stanowiacych przedmiot umowy oraz za osoby lub podmioty, z ktérych pomoca Wykonawca swe
obowiagzki wykonuje lub ktérym powierza ich wykonanie.

§2
Termin realizacji umowy
Za ostateczny termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala si¢ dzien: 7 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
Termin, o ktorym mowa w pkt. 1 moze ulec zmianie na zasadach okreSlonych w § 14 ust.
2 niniejszej umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za realizacj¢ przedmiotu umowy

Osobg odpowiedzialng za prawidlowa realizacj¢ przedmiotu zamowienia jest:

2) ze strony Wykonawcy: kierownik budowy ........... ...

kierownik  robét budowlanych branzy elektrycznej
i teletechnicznej ..........................

kierownik  robot  budowlanych branzy  sanitarnej
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Obowiazki Zamawiajacego

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren objety przedmiotem zamoOwienia
najp6zniej w terminie 5 dni, liczac od dnia podpisania umowy.

2.  Zamawiajacy ma obowiazek dokonywania odbiorow robot na zasadach okreslonych w §6
niniejszej umowy.

3.  Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkow.

4.  Zamawiajagcy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i1 ekspertyz na stosowane materiaty,
surowce 1 technologie. W przypadku negatywnych wynikow koszty badan 1 ekspertyz poniesie
Wykonawca.

5.  Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajace
z braku lub niewtasciwego dozoru miejsca wykonywania rob6t budowlanych.

6. Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do
organizowania narad koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych osob. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalal Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i1 protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

§5
Obowigzki Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
publicznego zgodnie z umowa oraz zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajacemu
w terminie i na zasadach okreslonych w umowie.

2. Wykonawca ma obowiazek uczestniczenia w spotkaniach 1 naradach koordynacyjnych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, organizowanych przez Zamawiajacego w jego
siedzibie.

3. Wykonawca przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapozna si¢ z warunkami panujagcymi w
miejscu realizacji prac budowlanych i1 uzyska informacje i dane jakie mogg mie¢ wptyw na
realizacje przedmiotu umowy.

4.  Wykonawca zapewni site robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do wykonania
robot oraz usunig¢cia wad.

5. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco, przechowywac¢ oraz udostgpniad
dokumenty budowy okre§lone w art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane, a w szczeg6lnosci:
dziennik budowy i protokoty odbiorow robot.

6.  Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci 1 terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
normami i przepisami prawa.

7. Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel w peni dyspozycyjny do kierowania
1 wykonywania robot przewidzianych niniejsza umowa zgodnie ze zlozona oferta. Funkcje
kierownika budowy, kierownikéw robot peli¢ beda osoby speiniajace wymagania okreslone
w rozdziale IV ust. 2 pkt. 2.3 ppkt. 2.3.2 SIWZ oraz w ztozonej ofercie.
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8.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

W przypadku zmiany w trakcie realizacji robot budowlanych o0s6b na stanowisku kierownika
budowy i/lub kierownikow robot wskazanych w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ obecnos$¢ na budowie 0sob spetniajacych wymagania okreslone w rozdziale IV ust.
2 pkt. 2.3 ppkt. 2.3.2.

Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepiséw Prawa pracy w stosunku do wszystkich
pracownikéw zatrudnionych przez Wykonawce 1 Podwykonawce, lacznie z przepisami prawa
odnoszacych sie do ich zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa, spraw socjalnych i emigracji.
Wykonawca bedzie wymagal od swoich pracownikow, aby przestrzegali wszystkich majacych
zastosowanie praw, wigcznie z tymi dotyczacymi bezpieczenstwa pracy.

Miejsce prowadzonych robot budowlanych bedzie oznaczone 1 zabezpieczone zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren placu budowy z chwilg jego przejecia.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutlu przepisow o technicznym zabezpieczeniu przed
szkodami wyrzadzonymi osobom trzecim na terenie placu budowy, w stopniu catkowicie
zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

Wszystkie materialty 1 urzadzenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce winny by¢ nowe, dopuszczone
do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

Materialy budowlane winny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz
zaakceptowane przez Zamawiajacego na wnioskach materialowych. Stosownie do materiatu do
wnioskow materiatlowych nalezy dofaczy¢ stosowne deklaracje, atesty, karty techniczne,
certyfikaty, aprobaty, instrukcje.

Wykonawca winien uzywa¢ materialdow zgodnie z ich przeznaczeniem i1 wylacznie dla potrzeb
przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze uzywac dla potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek
materiatow wadliwych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezagcego usuwania szkod przez niego wyrzadzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie dziatania w trakcie budowy beda prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzac
utrudnien dla funkcjonowania i prowadzenia dzialalno$ci Akademii Pomorskiej. Wszelkie koszty
zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ b¢da Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robot wszelkich
przepisOw prawa 1 ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za dziatalno$¢ swych przedstawicieli,
pracownikéw 1 innych osob, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z niniejsza umowa.
Wykonawca ponosi rowniez pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu wypadkow spowodowanych
nieprzestrzeganiem tych przepisow oraz jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu
petnej bezszkodowosci oraz zwolnienia z wszelkiej odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia
takiego wypadku.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepiséw
BHP oraz ppoz., a takze obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wiasnego mienia oraz mienia Zamawiajgcego.
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21.

22.
23.
24.
25.

26.

27.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ materialng za szkody powstate wskutek
niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy — i do petnej
wartosci szkody

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, zapewni¢ obstuge geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt, sporzadzi¢ petng dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za realizacje robot i w przypadku wykonania ich

niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostalej czesci obiektu jest

zobowigzany do przywrocenia stanu pierwotnego i usunig¢cia wszelkich usterek na wtasny koszt.

W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonane sg niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami

Zamawiajacy moze odmowic zaplaty i zadac ich ponownego wykonania lub odstapi¢ od umowy

z winy Wykonawcy.

Do obowiazkow Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy w szczego6lnosci:

1) kompleksowe wykonanie robot budowlanych;

2) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we wilasnym
zakresie zaplecza budowy;

3) wykonanie robot tymczasowych, ktoére moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;

4) zapewnienie kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materiatow zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, sprzetu 1 innych urzadzen niezbednych do wykonania robdt oraz usunigcie
wad oraz zabezpieczenie placu budowy;

5) ponoszenie odpowiedzialnosci za wykonanie robot tj. zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na placu budowy;

6) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub mienia Zamawiajagcego w toku
realizacji robot — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

7) usuwanie, skltadowanie lub utylizowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

8) zawarcie umowy z podmiotem, ktory usunie odpady zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. nr 21);

9) zapewnienie porzadku, zapewnienie ochrony mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy;

10) przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP, a w szczego6lnosci ppoz. w trakcie
wykonywania robot;

11) stosowanie materiatdéw 1 urzadzen posiadajagcych odpowiednie dopuszczenie do stosowania
w budownictwie i1 zapewniajgce sprawno$¢ eksploatacyjng oraz wykonywanego przedmiotu
zamowienia;

12) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych 1 posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikdw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wiasciwg jakos¢
wykonanych robot;

13) prowadzenie dziennika budowy wszystkich robdt 1 przedktadanie go Zamawiajacemu celem
dokonania wpisow i potwierdzen;

14) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajacego;

6/18



Zamawiajacy: Akademia Pomorska

~Roboty budowlano — remontowe polegajace na przebudowie, rozbudowie i remoncie budynku dydaktycznego na potrzeby utworzenia Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznej — ETAP 2,3,4.”

Nr referencyjny: ZP/530/2019

15) informowanie Zamawiajacego o trudnos$ciach powstatych w trakcie realizacji robot

budowlanych;
16) inne niezbedne czynno$ci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja przedmiotu
zamowienia.

28. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osob sprawujacych nadzor nad realizacja

niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego.

§6
Odbior robot

1. Zakres 1 sposob odbioréw elementéw robot odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej

umowy, obowigzujacymi przepisami oraz Prawem budowlanym.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot budowlanych:
1) odbidor robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
nadzoru ina wniosek Kierownika budowy - w postaci wpisu do dziennika budowy.

2)

Kierownik budowy zgtasza Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie

robot ulegajacych zakryciu, badz robdt zanikajacych. Jezeli Kierownik budowy nie zglosi

tych robot Inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub

wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wlasny koszt;
odbior czesciowy:

a)
b)

d)

)

dokonuje si¢ na wniosek Kierownika budowy lub Wykonawcy;

dokonuje si¢ po wykonaniu okre§lonej czgsci robot budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy, ktéra mozna w sposob logiczny wyodrgbni¢ jako kolejny
zrealizowany etap inwestycji oraz okresli¢ na jego podstawie stopien zaawansowania
realizacji inwestycji;

wykonuje si¢ w formie pisemnej w postaci protokolu odbioru cze$ciowego, ktory
sporzadza si¢ przy udziale Inspektora nadzoru, upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego, Kierownika budowy oraz Wykonawcy;

w protokole z odbioru czeSciowego, nalezy okre§li¢ dla kazdej z branz (4.
ogolnobudowlanej, sanitarnej 1 elektrycznej) w sposdb procentowy stopien
zaawansowania oraz postep robot budowlanych, uwzgledniajacy kolejny zrealizowany
etap inwestycji w odniesieniu do juz zrealizowanych poprzednio etapow inwestycji;
warto$¢ zrealizowanych przez Wykonawce robdt wynikajaca z protokotow czesciowych,
zostanie obliczona na podstawie cen przyjetych z formularza oferty Wykonawcy
(zatacznik nr 1 do umowy);

protokét odbioru czgsciowego robot stanowi zatgcznik do faktury za wykonanie czesci
robot budowlanych;

protokét odbioru czesciowego stanowi podstawe dla Wykonawcy, do wystawienia
faktury za wykonanie okreslonej w nim cze$ci robdt budowlanych — w wysokosci
okreslonej iloczynem  wynagrodzenia ryczattowego za przedmiot umowy
1 procentowego stopnia zaawansowania oraz postepu robot budowlanych wykonanych
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3)

4)

w danym przedziale czasowym (oddzielnie dla kazdej z branz, tj. ogélnobudowlane;j,
sanitarnej i elektrycznej) przyjetym z protokotu odbioru czgsciowego robot.

odbior koncowy:

a) dokonuje si¢ po calkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na
przedmiot umowy na podstawie pisemnego zgloszenia Kierownika budowy gotowosci
do odbioru koncowego, oraz po wykonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo budowlane,

b) dokonuje si¢ w formie pisemnej w postaci protokolu odbioru koncowego, ktory
sporzadza si¢ z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika budowy, oraz Wykonawcy,

c) przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje powykonawcza,

d) w razie stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego wad w przedmiocie
umowy, zostanie sporzadzony protokét odbioru koncowego robot z wadami, ktéry nie
jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonane roboty
budowlane,

e) w protokole odbioru koncowego robdt z wadami, zostanie okre§lony termin usunigcia
wad w przedmiocie umowy, oraz zostanie okres$lona data przystapienia do ponownego
odbioru koncowego.

f) jezeli w wyniku ponownego odbioru koncowego, o ktorym mowa w pkt. e, zostanie
sporzadzony kolejny protokét odbioru koncowego robot z wadami, Zamawiajacy
zacznie nalicza¢ Wykonawcy kary umowne przewidziane w § 11 ust.l pkt.2, do
momentu gdy wady te nie zostang usunig¢te 1 odebrane protokotem z odbioru koncowego
robot bez wad.

g) dokonany pozytywnie odbior koncowy robdt w formie pisemnej w postaci protokotu z
odbioru koncowego robot bez wad, stanowi podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury za wykonane roboty budowlane,

odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy po

uptywie okresu rekojmi za wady, w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunigciu

wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakoSci.

3. Przystepowaé do odbiorow robot beda osoby wymienione w ust. 2 w terminie 5 dni od daty
zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce lub Kierownika budowy.

4.  Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przez Wykonawce nastagpi z dniem podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad. Przed podpisaniem tego protokotu
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a)

b)

dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, aprobaty i certyfikaty na
zastosowane materiaty, instrukcje obslugi i1 charakterystyki wbudowanych urzadzen,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty urzadzen, atesty, dopuszczenia do stosowania, gwarancje,
itd.

dokumentacj¢ powykonawcza, prawidlowo wypeliony dziennik budowy, w tym
w szczeg6lnosci dokumentacje geodezyjng, a takze dokumentacje powykonawcza dotyczaca
zmian projektowych.
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® N

c) powykonawcza dokumentacje geodezyjng, potwierdzenia odbioru wykonanych przytaczy
(o ile beda wykonywane), protokoty odbioru wraz z odpowiednimi badaniami
dopuszczajacymi do uzytkowania i potwierdzajagcymi sprawno$¢ wszystkich wbudowanych
instalacji, systeméw, urzadzen, w tym m.in. system sygnalizacji pozaru, instalacja
odgromowa, winda, itd.

W przypadku sporu co do jakosci odbieranych robot Zamawiajacy powota niezaleznego eksperta
rzeczoznawce. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy pokrywa strona niemajagca w  opinii

IZ€CZ0ZNawcy racji w sporze.

W razie stwierdzenia prowadzenia robdt niezgodnie z niniejsza Umowa, a w szczegdlnosci

w sposob wadliwy lub niezgodny z przepisami Prawa budowlanego, Zamawiajacy moze wezwac

Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni

termin, a po jego bezskutecznym uplywie wprowadzi¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy innego

Wykonawce zgodnie z zapisami art. 636 ustawy z dnia 23.04.1964 (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 121

z pozn. zm.) Kodeks Cywilny. Postanowienia niniejszego ust¢pu nie wytaczaja uprawnienia do

odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu wad.
Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robdt, wymagaja formy pisemnej protokotu
podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznos$ci.

§7

Rekojmia
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesi¢cznej rekojmi
wedtug przepisow art. 559 — 576 4 Kodeksu cywilnego.
Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, maksymalnie 14 dni od chwili zgloszenia. Za zgoda Zamawiajacego
termin okre$lony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.
W przypadku jesli Wykonawca bedzie w zwloce w zalatwieniu zgloszonej reklamacji, zgodnie
z wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie mial prawo dokona¢ naprawy na koszt
1 ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z rekojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podj¢ciu przez
Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek
Strony przyjma orzeczenie bieglego powotanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa
Wykonawca. W przypadku niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniktych
w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zgtoszenie wady winno zosta¢ potwierdzone pisemnie.
Zamawiajagcemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji.
W zakresie nieuregulowanym do rgkojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.
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10.

1.

12.

§8
Gwarancja

Niezaleznie od udzielonej r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na caly
przedmiot umowy.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,
ktory okresla dokumentacja techniczna. Gwarancja nie s3 objete wady powstate wskutek
niewlasciwego uzytkowania, chyba ze uzytkowanie bylo wykonywane w sposob zgodny
z instrukcjami dotyczacymi uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposob
wynikajacy z doswiadczenia zyciowego. Domniemywania si¢, ze wada powstata z przyczyny
tkwigcej] w wykonanym przedmiocie umowy, a ci¢zar udowodnienia faktu, ze wada wystgpita
z przyczyn obcigzajacych Zamawiajacego lub osobe trzecia spoczywa na Wykonawcy.

Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 577, art. 577 ! oraz art. 577 ? kodeksu cywilnego.

Gwarancja obejmuje okres ...... miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot zawierajagcego potwierdzenie usunigcia usterek.

Okres gwarancji okreslony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystgpienia
1 usunigcia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgloszenia wady do dnia usunigcia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

Zgloszenie wady winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od jej wystgpienia. Dopuszcza si¢ zgtoszenie
wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wptywa
ujemnie na skutki wynikle z tej wady.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wszelkich wad, jakie
wystapia w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia. Za
zgoda Zamawiajacego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.
W przypadku nieusunigcia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usuni¢cia wady we
wlasnym zakresie lub przez podmiot trzeci —na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
ponownym wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wad w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tego
wezwania.

Niezalezenie od uprawnien z tytulu usunigcia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia
szkody w petnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.

W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednocze$nie roszczenie o zaptate kar
umownych oraz naprawienie szkody.

W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.
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10.

§9
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci

Zgodnie ze ztozong oferta wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy wynosi facznie:

1011110 SRR zt + podatek VAT;
brutto: ....oooevveieeieeieee, zk;
(STOWNIE DIULLO: ..eviiiiieeiie ettt ettt e e et e e tae e tteessaeesabeeeaseeensseesseessseens ztotych).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera koszty wynikajace
z projektu budowlanego 1 wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiaru robo6t, a takze z udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi na
pytania sktadane w trakcie procedury przetargowej bedaca podstawag do zawarcia niniejszej
umowy. Wynagrodzenie zawiera, takze koszty zwigzane z ponownym wykonaniem robét, ktore
ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu przed dokonaniem odbioru koncowego wg zasad okreslonych
w punkcie nastepnym.

Do czasu odbioru koncowego catosci robo6t Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi wylaczng
odpowiedzialnos¢ za oddanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot
na skutek wystapienia nieprzewidzianych zjawisk losowych, w tym sily wyzszej, Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania prac przywracajacych stan poprzedni (tzn. odtworzenia robot
wykonanych) na wilasny koszt, bez zadania z tego tytulu dodatkowego (ponownego
wynagrodzenia).

Ceny ztozone w ofercie na etapie postgpowania przetargowego s state i obowigzuja przez caly
okres trwania umowy.

Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem wykonywania robdt remontowych oraz ograniczeniami
wynikajacymi z utrzymaniem funkcjonowania Akademii Pomorskie;.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce po dokonaniu
czynnosci, o ktorych mowa w § 6.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy wynagrodzenia plus nalezny podatek VAT na zasadach okre§lonych
W niniejszej umowie.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czesci robét Podwykonawcom warunkiem
zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym
Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych. Rodzaj dowodu
wskaze Zamawiajacy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy czym termin na
dostarczenie faktury nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa w ust. 11. Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac
od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w wust. 11 Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywato si¢ fakturami

czgsciowymi za faktycznie wykonane roboty, nie czeSciej jednak niz raz w miesigcu (nie

dotyczy faktury koncowej). Podstawa do zaptaty faktury czesSciowej jest zalaczony do niej
protokot zaawansowania robot zwany protokotem odbioru czgsciowego.

Rozliczenie catosci robot nastapi fakturg koncowa po odbiorze catosci robot objetych umowa. Do
faktury koncowej Wykonawca dotaczy protokét odbioru koncowego.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wynagrodzenia w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac
od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.

Platnosci beda si¢ odbywaty na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
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21.

22.
23.

W przypadku btednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony bedzie od daty otrzymania
faktury korygujace;.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajacego.

§10
Zwloka i kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca

zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

a)

b)

g)

h)

)

za opoznienie w wykonaniu robot w stosunku do terminéw okreSlonych w § 2 umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dzien opoznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie terminu umownego;
za opoznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot
umowy, za kazdy dzien opdznienia liczagc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego
do usunigcia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,3% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o ktorym mowa § 3 ust. 1niniejszej
umowy, za kazdy dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, o ktorym mowa §3 ust.
1 niniejszej umowy;

za op6znienie w dostarczeniu wymaganych dokumentow okreslonych w niniejszej umowie
w wysokosci 0,025% wynagrodzenia calkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku braku zaplaty lub opdznienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi uméw
o podwykonawstwo, ktore Zamawiajacy zaakceptowal, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
calkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,025% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,025% wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,025% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dzien opoznienia.

za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslonych w §7
pkt 14 niniejszej umowy lub nie wskazanie Zamawiajacemu na kazde jego zadanie
dokumentéw, Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci 0,01%
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warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy. Kara bedzie naliczana za
kazdy rozpoczgty dziefn, w ktérym Wykonawca nie wypehit zobowiazania.

2. Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

3.  Kary o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia mu zadania
Zamawiajacego zaplaty takiej kary umownej.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysokosé
zastrzezonych kar.

5.  Zaptata kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia robdt, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11
Odstapienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

2.  Zamawiajagcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przekroczy o 7 dni termin realizacji zamdwienia
okreslony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy badz tez pomimo uprzedniego wezwania realizuje
przedmiot umowy w sposob niezgodny z jej zapisami lub postanowieniami zaproszenia do
sktadania ofert badz jego zalacznikow. Wowczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg
umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.

3. Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 9 ust. 11 umowy, lub
konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy
W sprawie zamoOwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego. Wowczas Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowng w wysokos$ci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.

4.  Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy
dopuszcza si¢ zwloki w zaptacie faktury przez okres 60 dni i mimo dodatkowego wezwania do
zaplaty w terminie nie krotszym niz 14 dni, nie dokonuje tej zaptaty.

5. Odstagpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznos$ci
wskazanych w tych punktach.

6.  Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow jakie
poniosta strona nieodpowiadajaca za odstgpienie od umowy.

7. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy 1 naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem
poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.
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§12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajagcemu

projektu tej umowy lub projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy

podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy i/lub jej zmiany, zglasza

w

formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa

roboty budowlane gdy:

)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo;
nie zawiera szczego6lowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconych
robot budowlanych,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j;
uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy zaptaty za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;
gdy termin realizacji robot budowlanych jest dluzszy niz przewidywany umowa
z Zamawiajacym;
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowyj;
gdy cena za realizacje robot budowlanych przekracza ceny okreslone w umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym;
projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych
w nim zatacznikow.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
2, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 2 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

1.

podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy
w calos$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po uplywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiana.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz z wyltaczeniem umow na zakup i dostawe
materiatow budowlanych.

Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi zapisy ust.
2 dotyczace zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

§13
Rozwiazywanie sporow
Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitej

warto$ci brutto zamowienia, to jest W KWOCIE: .........oviiiiiiiiiiiiiii e zt
5] 000072315 ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie: ..................oooiiin.

. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie

z postanowieniami ustawy Pzp. 30% wartoSci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi — kwota ta zostanie zwrdcona nie
p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rgkojmi za wady.
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1.
2.

§15
Postanowienia koncowe
Umowa wygasa z chwilg zrealizowania przedmiotu umowy.
Zamawiajacy przewiduje zmian¢ postanowien umowy w zakresie:

1.1.  wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw 1 ustug;
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, w przypadku gdy zmiany te beda miaty
wplyw na koszty zaméwienia przez Wykonawce, na zasadach okreslonych w umowie.

1.2.  terminu realizacji umowy w zwiazku z:

a) wystgpieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia,
niepozwalajacych na wykonanie zaméwienia zgodnie z warunkami wykonania
okreslonymi w dokumentacji projektowej;

b) konieczno$cia usunigcia bltedow Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli koniecznos$¢ ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy nie
mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

c) zawieszeniem robdt przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) dzialaniem sity wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania
robot;

e) wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wplywajacych na realizacje przedmiotu zamoéwienia 1 przyjete rozwigzania
technologiczne;

f) wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

g) zaistnieniem innych okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wpltyw
na realizacj¢ zamowienia,

pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, po stosownym udokumentowaniu
wystapienia ww. okoliczno$ci przez Wykonawce. Termin realizacji przedmiotu umowy moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy, w tym o czas niezbedny do przywrdcenia warunkoéw umozliwiajacych wilasciwa
1 zgodna ze sztuka techniczng realizacj¢ prac.

Zmiany umowy muszg by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewazno$ci i podpisane przez
Zamawiajacego 1 Wykonawece i tylko wowczas takie zmiany staja si¢ integralng czg¢§cig umowy.
Czynnosci nastepcze okreslone w art. 77 § 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci lub nieskutecznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
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6.  Wszystkie wymienione zalgczniki stanowig integralng czg$¢ umowy.
7.  Umoweg sporzadzono w jezyku polskim w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy, jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

Zalacznikami do niniejszej umowy s3:

[Z-1] Oferta Wykonawcy

[Z-2] Komplet dokumentacji projektowej

[Z-3] SIWZ
]

[Z-4] Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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