Zatacznik nr 5 do SIWZ

Projekt
UMOWA Nr ............. /2020
zawarta W dniu ceeeeeeeeennnncnnes pomiedzy Akademie¢ Pomorskg z siedziba przy ul. Arciszewskiego

22a, 76-200 Stupsk,
reprezentowang przez.

zwanym w dalszej cz¢sci Wykonawca,

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej kwoty okreslonej w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843, ze zm.), dalej ustawa PZP, na
»Budowe wielofunkcyjnego boiska wraz z niezbedna infrastruktura”, zwanego w dalszej czeSci
postepowaniem, Zamawiajacy udziela Wykonawcy zamdwienia nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na budowie boiska wielofunkcyjnego wraz
z niezbedng infrastrukturg — na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
dokonano skutecznego zgloszenia budowy/rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na
budowe.

Dzialka obje¢ta zakresem: 322/3 obr. 18
Adres: ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Stupsk

2.  Na potrzeby niniejszej umowy wigzacymi sg nastepujace okreslenia:

Dokumentacja projektowa — rozumiana jako projekty budowlane (proj. Zagospodarowania
dziatki lub terenu, proj. Architektoniczno-budowlane, proj. Techniczne) i projekty wykonawcze
wraz z zalacznikami, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
Dokumentacja projektowo — kosztorysowa — rozumiana jako Dokumentacja projektowa
wraz z przedmiarami robot i innymi zatgcznikami.

3. Przedmiot umowy opisuje dokumentacja projektowo — kosztorysowa stanowiaca zat. nr 4 do

SIWZ oraz zat. nr 2 do umowy, na ktéra sktadajg si¢ nastepujace opracowania:
1. Projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno-budowlany
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10.

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej

Projekt budowlano-wykonawczy branzy sanitarne;j

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB)

Przedmiary robot

Dokumentacja Geotechniczna

Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest do przestrzegania
wszelkich wytycznych, postanowien, okreslen, definicji i warunkéw dotyczacych realizacji
przedmiotu zamoéwienia zawartych w SIWZ, wg ktorej dokonano wyboru oferty Wykonawcy.
Zapisy SIWZ obowiazuja i sg wigzace, zarowno dla Wykonawcy jak i Zamawiajacego.

o0 AW

Podstawowymi oraz wigzacymi Zamawiajgcego i Wykonawce dokumentami opisujagcymi zakres,
ilos¢ i jakos$¢ robot budowlanych jest dokumentacja projektowa, natomiast przedmiary robot
stanowig tylko material pomocniczy.

Kosztorysy, przedmiary robot i inne opracowania kosztorysowe beda stuzyty do:

— oceny stopnia zaawansowania i dokonywania odbioréw czesciowych wykonanych robot,

— rozliczania rob6t zamiennych o ile zajdzie taka potrzeba,

— rozliczania robot dodatkowych o ile zajdzie taka potrzeba,

— innych rozliczen inwestycji, gdzie nalezy okresli¢ wielkos¢ i ilo§¢ prac budowlanych, oraz

poniesionych naktadéw dotyczacych robocizny, materiatéw 1 sprzetu.
Zamieszczone W dokumentacji projektowej materiaty, urzadzenia lub technologie, okreslaja
minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe oraz estetyczne, jakim muszg odpowiadac,
aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza do
zastosowania materialy, urzadzenia lub technologie rdwnowazne o parametrach jakosciowych 1
cechach uzytkowych oraz estetycznych, co najmniej rownych lub wyzszych (tzn. nie gorszych)
od wskazanych w dokumentacji projektowej. Wykazanie rownowaznosci, tj. spelnienie wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej nalezy do obowiazkéw Wykonawcy. Zastosowanie
urzadzen i wyroboéw (materiatow), rozwigzan rownowaznych musi gwarantowa¢ wykonanie
konkretnych rozwigzan projektowych, ktore projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewni¢
kompatybilnos¢ z zastosowanymi urzadzeniami, wyrobami 1 technologig.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w stosunku
do opisanych w dokumentacji projektowej za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
badz systemow odniesienia.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na swdj koszt, zobowigzany jest uzyska¢ wszelkie niezbedne
wymagane prawem dokumenty potrzebne do realizacji inwestycji oraz jej odbioru tj. m.in.
wszelkie badania, proby, uzgodnienia, pozwolenia, odbiory, protokoty, kompletng dokumentacje
powykonawcza, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, itd.
Wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikdw na umowg o prace:

1.1.1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i1 podwykonawcoéw zatrudnienia na umowe
0 prace osob wykonujacych nastgpujace roboty budowlane pod nadzorem kierownika
budowy lub kierownikow robot: roboty budowlano-remontowe, wykonczeniowe, roboty
instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych, roboty instalacyjne w zakresie robot
sanitarnych, czyli tzw. pracownikéw fizycznych”;

1.1.2. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli speilniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia osob, o ktérych mowa w pkt. 1;
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12.

1.1.3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie (nie dluzszym niz 5 dni) wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wedlug zgdania wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajagcego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegOlnosci bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw i innych
podlegajacych ochronie danych). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac Wykonawca na swoj koszt 1 odpowiedzialno$¢
bezwzglgdnie dokona inwentaryzacji stanu technicznego miejsca prac budowlanych.

Wykonawca przyjmuje obowigzki okre§lone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszelkich obowigzkow wynikajacych z umowy w
dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej staranno$ci. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ przepisOw prawa, zgodno$ci wykonywanych robdt z
dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$§¢ za wykonanie wszystkich §wiadczen stanowigcych przedmiot
umowy oraz za osoby lub podmioty, z ktorych pomoca Wykonawca swe obowigzki wykonuje
lub ktorym powierza ich wykonanie.

§2
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Termin realizacji umowy
Za ostateczny termin realizacji przedmiotu zamowienia ustala si¢ dzien: ..................... 2021 r.

Termin, o ktorym mowa w pkt. 1 moze ulec zmianiec na zasadach okreslonych w § 15 ust.
2 pkt. 1.2 niniejszej umowy.

§3
Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
Osoba odpowiedzialng za prawidlows realizacje przedmiotu zamowienia jest:

1) ze strony Zamawiajgcego:
Kierownik BGM AP Stupsk: Krzysztof Hubisz;
Specjalista ds. budowlanych: Mariusz Grzenkowicz;
2) ze strony Wykonawcy:
WWYKONAWCA ...ttt bbbttt bbb
InZynier PUdOWy: «cuviinniiiiiiiiiiiiiiiiii

§4

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy przekaze protokolarniec Wykonawcy teren budowy objety przedmiotem umowy
najpoézniej w terminie 10 dni, liczac od dnia podpisania umowy. W dniu protokolarnego
przekazania Wykonawcy terenu objetego przedmiotem umowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy komplet dokumentacji budowlanej w formie papierowe;j.
Zamawiajacy ma obowigzek dokonywania odbioréw robdt na zasadach okreslonych w §6
niniejszej umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu
ustalonych w umowie warunkow.
Zamawiajacy ma prawo zlecenia dodatkowych badan i ekspertyz na stosowane materiaty,
surowce 1 technologie. W przypadku negatywnych wynikéw koszty badan i1 ekspertyz poniesie
Wykonawca.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody poniesione przez Wykonawce wynikajace
z braku lub niewlasciwego dozoru miejsca wykonywania robot budowlanych.
Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania lub na prosbe Wykonawcy zobowigzany jest do
organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego
oraz innych zaproszonych oséb. Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych
spraw dotyczacych wykonania 1 zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalal Zamawiajacy. Narady beda prowadzone i1 protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie
protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na naradg.

§5
Obowiazki Wykonawcy
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10.
11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamodwienia
publicznego zgodnie z umowg oraz zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiajgcemu
w terminie 1 na zasadach okreslonych w umowie.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w spotkaniach i naradach koordynacyjnych
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, organizowanych przez Zamawiajgcego w jego
siedzibie.

Wykonawca przy zachowaniu najwyzszej starannosci zapozna si¢ z warunkami panujagcymi w
miejscu realizacji prac budowlanych i uzyska informacje i dane jakie moga mie¢ wplyw na
realizacj¢ przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewni sit¢ robocza, materialy, sprzet i inne urzadzenia niezbedne do wykonania
robot oraz usuni¢cia wad.

Wykonawca bierze odpowiedzialno$¢ za kompletne, wysokiej jakosci 1 terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz za jego zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi
normami i przepisami prawa.

Wykonawca zapewni w pelni wykwalifikowany personel w pelni dyspozycyjny do kierowania
i wykonywania robdt przewidzianych niniejszg umowa zgodnie ze ztozona oferta.

W przypadku zmiany w trakcie realizacji rob6t budowlanych 0soby na stanowisku Inzyniera
budowy wskazanego w oferciec Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ obecno$é
na budowie 0s6b spetniajacych wymagania okre$lone w rozdziale 8 pkt. 8.2.3 ppkt. 8.2.3.2.
Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkich przepisow Prawa pracy w stosunku do wszystkich
pracownikow zatrudnionych przez Wykonawce 1 Podwykonawce, facznie z przepisami prawa
odnoszacych si¢ do ich zatrudnienia, zdrowia, bezpieczenstwa, spraw socjalnych i emigracji.
Wykonawca bgdzie wymagal od swoich pracownikow, aby przestrzegali wszystkich majacych
zastosowanie praw, wiacznie z tymi dotyczacymi bezpieczenstwa pracy.

Miejsce prowadzonych robot budowlanych bedzie oznaczone i zabezpieczone — na koszt
Wykonawcy - zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren placu budowy z chwilg jego przejecia.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu przepisow o technicznym zabezpieczeniu przed
szkodami wyrzadzonymi osobom trzecim na terenie objetym placem budowy, w stopniu
catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

Na okres od dnia zawarcia umowy do dnia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 jednakze nie krocej niz
do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest posiadaé
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej oraz od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z prowadzong dzialalnos$cig gospodarcza na kwot¢ minimum
500.000,00 zt.

Wszystkie materialty 1 urzadzenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawce winny by¢ nowe, dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie.

Przed zastosowaniem i wbudowaniem materiatow w obiekt, Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentu potwierdzajacego zgodnos¢
tych materialow z wymaganiami dokumentacji projektowej, oraz dokumentu dopuszczajacego
dany materiat do stosowania w budownictwie, tj. europejskg deklaracje wlasciwosci uzytkowych
(znakowanie CE), lub krajowa deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych (znakowanie B). Stosownie
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,
25.

26.

27.

28.

29.

do materialu nalezy rowniez dofaczy¢ stosowne atesty, karty techniczne, certyfikaty, aprobaty,

instrukcje, itd.

Wykonawca winien uzywa¢ materialéw zgodnie z ich przeznaczeniem i wylgcznie dla potrzeb

przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze uzywac dla potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek

materiatow wadliwych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do biezacego usuwania szkod przez niego wyrzadzonych w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

Wszystkie dziatania w trakcie budowy beda prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzaé

utrudnien dla funkcjonowania i prowadzenia dziatalnosci Akademii Pomorskiej w Stupsku.

Wszelkie koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robot wszelkich

przepisOw prawa 1 ponosi peilng odpowiedzialno$¢ za dziatalno$¢ swych przedstawiciell,

pracownikow 1 innych oséb. Wykonawca ponosi réwniez pelng odpowiedzialno$¢ z tytutu

wypadkow spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisow oraz jest zobowigzany do

zapewnienia Zamawiajagcemu pelnej bezszkodowo$ci oraz zwolnienia z  wszelkiej

odpowiedzialnosci w przypadku zaistnienia takiego wypadku.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepiséw

BHP oraz ppoz., a takze obowiazujacych przepisow w zakresie ochrony srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony wlasnego mienia Oraz mienia Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate wskutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy — do pelnej

warto$ci szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody 1 inne zdarzenia powstalte

w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze

odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt, zapewni¢ obstuge geodezyjna.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt, sporzadzi¢ pelna i kompletna dokumentacje

powykonawcza.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za realizacj¢ robdt i w przypadku wykonania ich

niezgodnie z ustawg Prawo budowlane lub uszkodzeniem pozostatej czesci obiektu jest

zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego 1 usuni¢cia wszelkich usterek na wlasny koszt.

W przypadku stwierdzenia, Ze roboty wykonane sg niezgodnie z obowigzujagcymi przepisami i

dokumentacjg projektowa Zamawiajagcy moze odmowi¢ zaplaty i1 zada¢ ich ponownego

wykonania lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ polecen osdb sprawujacych nadzér nad prawidlowsa

realizacjg niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego.

Do obowiazkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy w szczego6lnosci:

1) kompleksowe wykonanie robot budowlanych;

2) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we wlasnym
zakresie zaplecza budowy;

3) wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych;
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4)

5)

6)
7)
8)

9)

zapewnienie kompletnego kierownictwa, sity roboczej, materialow zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, sprzetu i innych urzadzen niezbednych do wykonania robo6t oraz usunig¢cie
wad oraz zabezpieczenie placu budowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wykonanie robot tj. zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa osob przebywajacych na placu budowy i mienia oraz metody organizacyjno-
techniczne stosowane na placu budowy;

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia urzadzen lub mienia Zamawiajagcego W toku
realizacji robot — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

usuwanie, sktadowanie lub utylizowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatdw, odpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;

zawarcie umowy z podmiotem, ktory usunie odpady zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. nr 21);

dostarczanie Zamawiajacemu na jego zadanie, dokumentow potwierdzajacych prawidtowa
gospodarke odpadami budowlanymi powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie;

10) zapewnienie porzadku, zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;
11) zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych

odpowiednie uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wlasciwg jakos¢
wykonanych robot;

12) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajacego;

13) informowanie Zamawiajacego o trudnosciach powstatych w trakcie realizacji robot

budowlanych;
§6
Odbiory robot

1. Zakres 1 sposob odbiorow robot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
obowigzujacymi przepisami oraz Prawem budowlanym.

2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robdt budowlanych:

1)

2)

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje na wniosek Inzyniera budowy
upowazniony Inspektor nadzoru inwestorskiego. Inzynier budowy zgtasza Inspektorowi
nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robot ulegajacych zakryciu, badZz robot
zanikajacych. Jezeli Inzynier budowy nie zglosi tych robot Inspektorowi nadzoru,
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastgpnie przywrocic¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

odbior czesciowy:

a) dokonuje si¢ na pisemny lub ustny wniosek Inzyniera budowy lub Wykonawcy;

b) dokonuje si¢ bez zbednej zwloki po wykonaniu okreslonej czgéci robot budowlanych,
ktora mozna w sposob logiczny wyodrgbni¢ jako kolejny zrealizowany etap inwestycji i
okresli¢ stopien zaawansowania i postep robot budowlanych oraz ich wartos¢;

c) wykonuje si¢ w formie pisemnej w postaci protokotu odbioru czegsciowego, ktory
sporzadza si¢ przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inzyniera budowy, oraz Wykonawcy;

d) w protokole z odbioru cze$ciowego, nalezy procentowo okresli¢ stopien zaawansowania
I postepu robot budowlanych dla kazdego z zadan wymienionych w tabeli ofertowej nr 9
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3)

9)

h)

do SIWZ (tabela stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy) zrealizowanych w
danym etapie inwestycji;

warto$¢ zrealizowanego etapu inwestycji zostanie obliczona jako suma iloczynow: ceny
ryczattowej kazdego zadania okreslonej przez Wykonawce w tabeli ofertowej nr 9 do
SIWZ oraz procentowego stopnia zaawansowania i postepu robot dla tego zadania;
protokot odbioru czesciowego robot stanowi podstawe dla Wykonawcy, do wystawienia
faktury za wykonanie okreslonej w nim wartosci robot budowlanych za zrealizowany
etap inwestycji, a kopia protokotu powinna stanowi¢ zatacznik do tej faktury;

jezeli w wyniku odbioru czeSciowego dla zrealizowanego etapu inwestycji zostang
ujawnione wady istotne, wowczas W sporzadzonym protokole dla wadliwie wykonanego
zadania wymienionego w tabeli ofertowej nr 1, procentowy stopien zaawansowania i
postepu robot budowlanych bedzie wynosit 0% - przy czym Wykonawca zobowigzany
jest do niezwlocznego usunigcia wady istotne;.

w trakcie realizacji umowy zostang wykonane max. dwa odbiory czgsciowe robot
budowlanych, przy czym kazdy z nich bedzie obejmowat zrealizowany etap inwestycji
obejmujgcy okres czasowy wynoszacy minimum 60 dni kalendarzowych.

odbior koncowy:

a)

b)

d)

dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt skladajacych sie na
przedmiot umowy na podstawie pisemnego zgloszenia Inzyniera budowy lub
Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego, oraz po wykonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,

dokonuje si¢ bez zbgdnej zwloki w formie pisemnej w postaci protokotu odbioru
koncowego, ktory sporzadza si¢ z udzialem Inspektora nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inzyniera budowy, oraz Wykonawcy,
przed rozpoczeciem czynnosci odbioru koncowego Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza, na ktorg sktadajg si¢ m.in.:

— dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, aprobaty i certyfikaty
na zastosowane materiaty, instrukcje obstugi 1 charakterystyki wbudowanych
urzadzen, deklaracje zgodnosci, certyfikaty urzadzen, atesty, dokumenty
dopuszczajace dany wyrdb do stosowania w budownictwie, gwarancje, itd.,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, a takze pelng dokumentacje
powykonawczg dotyczaca zmian projektowych wprowadzonych w trakcie
wykonywania robot budowlanych, podpisang przez Inzyniera budowy, oraz
wlasciwych projektantow dokumentacji projektowej, wraz z podpisanymi
stosownymi o$wiadczeniami tych os6éb o wprowadzonych istotnych lub
nieistotnych zmianach projektowych,

— potwierdzenia odbioru wykonanych przylaczy (o ile beda wykonywane),
protokoty odbioru wraz z przeprowadzonymi préobami i odpowiednimi
badaniami dopuszczajacymi do uzytkowania i potwierdzajacymi sprawno$¢
wszystkich wbudowanych instalacji, systemow, urzadzen.

w wyniku prowadzonych czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony:
— protokot odbioru koncowego robot bez wad, lub
— protokoét odbioru koncowego robot z wadami nieistotnymi, lub
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9)

h)

— protokot odbioru koncowego robot z wadami istotnymi, lub

— protokét odbioru koncowego robdt z wadami nieistotnymi i istotnymi.
wszystkie wady istotne uniemozliwiajg Wykonawcy wystawienie faktury koncowej za
zrealizowane zadania lub etapy inwestycji objete wadami istotnymi, przy czym w
protokole odbioru koncowego robdt z wadami zostanie okreslony termin usunigcia tych
wad nie dluzszy niz 14 dni kalendarzowych, oraz zostanie okreslona data przystapienia
do ponownego odbioru koncowego,
wszystkie wady nieistotne umozliwiaja Wykonawcy wystawienie faktury koncowej za
zrealizowane zadania lub etapy inwestycji objete wadami nieistotnymi, przy czym w
protokole odbioru koncowego robdt z wadami zostanie okreslony termin usuniecia tych
wad nie dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych, oraz zostanie okreslona data przystapienia
do ponownego odbioru koncowego,
jezeli w wyniku ponownego odbioru koncowego o ktorym mowa w pkt. €), zostanie
sporzadzony kolejny protokot odbioru koncowego robot z wadami istotnymi,
Zamawiajacy zacznie nalicza¢ Wykonawcy kary umowne przewidziane w § 10 ust. 1
pkt. b) niniejszej umowy, od dnia sporzadzenia tego protokotu wilacznie, do dnia w
ktorym Wykonawca w sposob pisemny dokona skutecznego powiadomienia
Zamawiajacego o usuni¢gciu wad istotnych 1 zglosi gotowo$¢ do ponownego
przystapienia do czynnos$ci odbioru koncowego,
procedura przystgpowania do kolejnych odbiorow koncowych robot budowlanych z
wadami istotnymi opisana w pkt. g), bedzie trwata tak dlugo, dopoki Wykonawca
catkowicie nie usunie wad istotnych w przedmiocie umowy — przy czym przy
kazdorazowym ponownym stwierdzeniu w protokole odbioru koncowego ze wada
istotna nie zostata usunigta, kary umowne przewidziane w § 10 ust. 1 pkt. b) niniejszej
umowy zachowuja ciagto$¢ od pierwszego dnia w ktérym stwierdzono wystepowanie
wady istotnej.
dokonany odbidr koncowy robdt w formie pisemnej w postaci protokotu z odbioru
koncowego robot bez wad, lub w postaci protokotu z odbioru kofcowego robot w
ktorym sa wymienione wady nieistotne — stanowi podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury koncowe;j.

odbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy po
uptywie okresu gwarancji, w formie protokolu ostatecznego odbioru, po usunigciu
wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.

Do wszystkich odbioréw robot budowlanych wymienionych w ust. 2, beda przystgpowaé osoby
funkcyjne wymienione w tym ustepie, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zgloszenia
gotowosci do takich odbiorow przez Wykonawce lub Inzyniera budowy, w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

W przypadku sporu co do jakosci odbieranych robdt Zamawiajacy powota niezaleznego eksperta
rzeczoznawce. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy pokrywa strona niemajaca w  opinii
rzeczoznawcy racji w sporze.

Wszystkie rodzaje odbioréw robot budowlanych wymienione w ust. 2, wymagajg formy pisemne;j
w postaci protokotu podpisanego przez Strony, pod rygorem niewaznosci.

9/20



§7

Re¢kojmia
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 60 miesiecznej rekojmi
wedlug przepisow art. 559 — 576 * Kodeksu cywilnego.
Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoéj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, maksymalnie 14 dni od chwili zgloszenia. Za zgoda Zamawiajacego
termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.
W przypadku jesli Wykonawca begdzie w zwloce w zalatwieniu zgloszonej reklamacji, zgodnie
z wczesniej ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie mial prawo dokona¢ naprawy na koszt
1 ryzyko Wykonawcy, zatrudniajac wlasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez
utraty praw wynikajacych z r¢kojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjeciu przez
Wykonawce napraw w wyznaczonym terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek
Strony przyjma orzeczenie biegltego powotanego przez Zamawiajacego. Koszty napraw pokrywa
Wykonawca. W przypadku niezaptacenia, Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniktych
w okresie rekojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zgltoszenie wady winno zosta¢ potwierdzone pisemnie.
Zamawiajacemu sluzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rgkojmi lub
gwarancji.
W zakresie nieuregulowanym do r¢kojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§8
Gwarancja

Niezaleznie od udzielonej rgkojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na okres 24 miesigcy
gwarancji na caty przedmiot umowy.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialno§¢ za wady przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,
ktory okre§la dokumentacja projektowa. Gwarancja nie sg objete wady powstale wskutek
niewtasciwego uzytkowania, chyba ze uzytkowanie byto wykonywane w sposob zgodny
Z instrukcjami dotyczacymi uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposob
wynikajacy z do$wiadczenia zyciowego. Domniemywa si¢, ze wada powstata z przyczyny
tkwigcej w wykonanym przedmiocie umowy, a ci¢zar udowodnienia faktu, ze wada wystapita
z przyczyn obcigzajacych Zamawiajacego lub osobe trzecig spoczywa na Wykonawcy.

Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu
art. 577, art. 577 *oraz art. 577 2 kodeksu cywilnego.

Okres gwarancji okreslony w ust. 1 ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia
1 usuni¢cia wady, tzn. o czas liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usuni¢cia wady.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie okresu
gwarancji, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

Zgloszenie wady winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od jej wystapienia. Dopuszcza si¢ zgloszenie
wady po uptywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uplyw tego terminu nie wptywa
ujemnie na skutki wynikle z tej wady.
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10.

11.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wszelkich wad, jakie
wystapig w przedmiocie umowy, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia. Za
zgoda Zamawiajacego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.
W przypadku nieusuni¢cia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usunig¢cia wady we
wlasnym zakresie lub przez podmiot trzeci — na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim
ponownym wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad w terminie 7 dni od dnia dorgczenia tego
wezwania.

Niezalezenie od uprawnien z tytutu usuni¢cia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia
szkody w pelnej wysokosci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.

W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin i zachowujac jednoczes$nie roszczenie o zaplate kar
umownych oraz naprawienie szkody.

W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§9
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki platnosci
Zgodnie ze ztozong oferta wynagrodzenie ryczaltowe za przedmiot umowy wynosi tacznie:

11710 USRS 7
podatek VAT ........ccceeeeeceecnnccnncnnes ZE
DrUttO: .o ;
(STOWIIE DIULLO: ...ttt nne e ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty
wynikajace dokumentacji  projektowo-kosztorysowej, a takze =z udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury przetargowej bedaca
podstawa do zawarcia niniejszej umowy. Wynagrodzenie zawiera takze koszty zwigzane z
ponownym wykonaniem robot, ktore ulegly uszkodzeniu lub zniszczeniu przed dokonaniem
odbioru koncowego wg zasad okreslonych w punkcie nastepnym.

Do czasu odbioru koncowego cato$ci robot Wykonawca na zasadzie ryzyka ponosi wylaczng
odpowiedzialno§¢ za oddanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robot
na skutek wystgpienia nieprzewidzianych zjawisk losowych, w tym silty wyzszej, Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania prac przywracajacych stan poprzedni (tzn. odtworzenia robot
wykonanych) na wlasny koszt, bez zadania z tego tytulu dodatkowego (ponownego)
wynagrodzenia.

Ceny zlozone w ofercie na etapie postgpowania przetargowego obowigzuja przez caly okres
trwania umowy.

Wypehiona przez Wykonawce tabela ofertowa nr 9 do SIWZ stanowigca zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy, zawierajaca ceny ryczattowe poszczegolnych robot budowlanych (zadan),
ktore w sposdb pomocniczy zostaty przyporzadkowane poszczegdlnym elementom przedmiaru
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10.

11.

12.

13.

14.

robot, bedzie stuzyla do rozliczeh pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym, m.in. do
dokonywania odbiorow czegsciowych wykonanych robot budowlanych.

Wykonawca zapoznal si¢ z miejscem wykonywania robdot budowlanych oraz ograniczeniami
wynikajgcymi z utrzymaniem funkcjonowania Akademii Pomorskiej w Stupsku.

Wynagrodzenie bg¢dzie platne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce po dokonaniu
czynnosci, o ktorych mowa w § 6.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Wykonawcy za prawidlowo wykonany
przedmiot umowy wynagrodzenia plus nalezny podatek VAT na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

Cena ryczattowa za przedmiot umowy jest stata i nie podlega negocjacjom, a Wykonawca nie
moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia. Zadne bledy obmiarowe, pominiecie, brak
rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan technicznych lub innych kosztéw zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy opisanego dokumentacja projektowa nie moga by¢ podstawa do
zadania zmiany ceny ryczattowej.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji cato$ci
przedmiotu umowy, oraz uzyskania zamierzonego efektu koncowego przewidzianego
dokumentacjg projektowa.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszelkie koszty niezbedne do realizacji inwestycji oraz jej
odbioru, w tym wynikajace wprost z opracowanej dokumentacji projektowej jak rowniez w niej
nieujete, a bez ktorych nie mozna wykonaé¢ zaméwienia lub dokonaé stosownych odbiorow. Sa to
m.in. koszty dotyczace wszelkich prac towarzyszacych, przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozorowania budowy,
wykonania tablic informacyjnych, odbioréw, atestow, prob, optat urzegdowych, badan, uzgodnien,
sporzadzenia protokoléw, uzyskania pozwolen, wykonania kompletnej dokumentacji
powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, jak rowniez koszty wynikajace z
wypehienia wszystkich obowigzkéw wynikajacych z gwarancji 1 rekojmi 1 innych czynnosci
niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy, a takze podatek VAT. Wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje réwniez wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami
pogodowymi (z wyjatkiem nadzwyczajnych niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, ktore
zostaty uznane za sile wyzsza).

W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czgsci robét Podwykonawcom warunkiem
zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych. Rodzaj dowodu
wskaze Zamawiajacy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, wstrzymuje si¢
wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czg¢$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przy czym termin na
dostarczenie faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11 dotyczy wyltgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy o ktérych mowa w ust. 11. Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac
od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 11 Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywalo sie fakturami

czesciowymi oraz fakturg koncowa. Wykonawca moze wystawi¢ max. 2 faktury cze$ciowe.

Podstawa do zaptaty faktury czg$ciowej jest zalagczona do niej kopia protokolu odbioru

czgsciowego robot.

Rozliczenie koncowe robdt nastapi fakturg koncowa po odbiorze calosci robot objetych umows.

Podstawa do zaplaty faktury koncowej jest zalaczona do niej kopia protokotu odbioru koncowego

robdt bez wad lub bez wad istotnych.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni kalendarzowych, liczac
od daty dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Platnosci beda si¢ odbywaty na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
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25. W przypadku btednie wystawionej faktury, termin platnosci liczony bedzie od daty otrzymania

faktury korygujace;.

26. Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

27. Za dzien zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia przez bank rachunku Zamawiajgcego.

§10
Zwloka i kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

a)

b)

f)

9)

h)

)

za opdznienie w wykonaniu robot w stosunku do terminéw okreslonych w § 2 umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dzien opo6znienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu umownego;
za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dziefn opdznienia liczac od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do
usuni¢cia wad;

za spowodowanie przerwy w realizacji robodt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci
0,3% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy;

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot
umowy;

za opoznienie w dostarczeniu wymaganych dokumentow okreslonych w niniejszej umowie
w wysokosci 0,025% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku braku zaplaty Iub opoOzZnienia w zaplacie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, zgodnie z warunkami zawartych z nimi umow
o podwykonawstwo, ktore Zamawiajacy zaakceptowal, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,025% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dzien op6Znienia;

w przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce pos§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,025% wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot umowy za kazdy dzien opdznienia;

w przypadku niedokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,025% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 za przedmiot
umowy za kazdy dzien opdznienia.

za kazdy przypadek niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych okreSlone czynnosci, lub nie
wskazanie Zamawiajacemu na kazde jego zadanie dokumentéw, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy. Kara bedzie naliczana za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym
Wykonawca nie wypetnit zobowigzania.
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Kary umowne sg niezalezne od poniesionej szkody.

Kary o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia mu zgdania
Zamawiajacego zapftaty takiej kary umowne;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania odszkodowania przekraczajgcego wysoko$¢
zastrzezonych kar.

Zaptata kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robot, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§11

Odstapienie od umowy
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o tych
okoliczno$ciach.
Zamawiajacemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie przekroczy o 7 dni termin realizacji zamowienia
okreslony w § 2 ust. 1 niniejszej umowy badZz tez pomimo uprzedniego wezwania realizuje
przedmiot umowy w sposob niezgodny z jej zapisami lub postanowieniami zaproszenia do
skladania ofert badZ jego zalacznikoéw. Wowczas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.
Koniecznoé¢ wielokrotnego (wigcej niz 2 razy) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérej mowa w § 9 ust. 11 umowy, lub
koniecznos¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego. Wowczas Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 10 ust. 1 pkt. 7 niniejszej umowy.
Wykonawcy przysluguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiajacy
dopuszcza si¢ zwloki w zaptacie faktury przez okres 60 dni i mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie nie krotszym niz 14 dni, nie dokonuje tej zapftaty.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystgpienia okolicznos$ci
wskazanych w tych punktach.
Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci 1 zawierac
uzasadnienie oraz sposob wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow jakie
poniosta strona nieodpowiadajaca za odstgpienie od umowy.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem
poleconym lub bezposrednio Wykonawcy.
W razie stwierdzenia prowadzenia robo6t niezgodnie z niniejszg Umowa, a w szczeg6lnosci
w sposob wadliwy lub niezgodny z przepisami Prawa budowlanego, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, a po jego bezskutecznym uptywie wprowadzi¢ na koszt i ryzyko Wykonawcy innego
Wykonawce zgodnie z zapisami art. 636 ustawy z dnia 23.04.1964 (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 121
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z p6zn. zm.) Kodeks Cywilny. Postanowienia niniejszego ustepu nie wylaczaja uprawnienia do
odstgpienia od Umowy.

§ 12
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamodwienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy lub projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy i/lub jej zmiany, zglasza

\W

formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane gdy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo;
nie zawiera szczegdlowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu zleconych
robot budowlanych,
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;
uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy zaplaty za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego;
gdy termin realizacji robot budowlanych jest dluzszy niz przewidywany umowa
z Zamawiajacym;
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
umowy;
gdy cena za realizacj¢ robot budowlanych przekracza ceny okreslone w umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym;
projekt umowy jest nieckompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych
w nim zatgcznikow.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, Ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
2, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 2 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

1.

podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy
w catos$ci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
po uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych. Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiang.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie wskazanym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego Oraz z wylaczeniem umoéw na zakup i dostawe
materiatow budowlanych.

Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi zapisy ust.
2 dotyczace zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§13
Rozwiazywanie sporow
Spory migdzy stronami mogace zaistnie¢ na tle stosowania niniejszej umowy beda rozstrzygane
przez sad wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitej

wartosci brutto zamoéwienia, to jest w Kwocie: .................... zt (stownie: ..o, 7).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: ............cccceeeeee.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z postanowieniami ustawy Pzp. 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez
Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi — kwota ta zostanie zwrocona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 15
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1.

Postanowienia koncowe

Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

2. Wszelkie zmiany do umowy musza by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

1)

W pkt. 24.5. SIWZ Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy w stosunku
do tresci ofertowym w zakresie :

terminu realizacji umowy na skutek:

wydhluzajacych sie, ponad przewidziane przepisami, termindw wydania decyzji, uzgodnien,
postanowien lub innych aktow administracyjnych majacych wptyw na wykonanie przedmiotu
umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy;

konieczno$ci zaspokojenia oczekiwan o0sob trzecich — w tym grup spotecznych lub
zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

koniecznosci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na etapie
przygotowania zamdowienia;

konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robot dodatkowych lub
zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu
uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych projektu budowlanego ujawnionych podczas
realizacji robot, koniecznos$ciag wykonania robot zwigzanych z likwidacja szkod powstatych w
wyniku zdarzenia losowego;

opoznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;
wstrzymania robot przez Zamawiajacego w okolicznos$ciach, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, w tym ze wzgledu na konieczno$¢ rozwigzania probleméw technicznych
jakie moga ujawnic si¢ w trakcie realizacji zamowienia;

wstrzymania robdt lub konieczno$ci zrealizowania dodatkowych czynnosci w wskutek
czynnos$ci organow lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej zaangazowanych w realizacjeg,
kontrole lub finasowanie przedsiewziecia (w szczegolnosci takich jak zmiana lub przyjecie
nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalno$ci wydatkow),

op6znieniu wynikajgcym z nastepstw dziatania organow administracji, w szczegdlnosci
przekroczenia wynikajacych z przepiséw prawa termindéw wydania przez organy administracji
opinii 1 uzgodnien w zakresie powyzej nie wskazanym, chyba Ze opdznienie takie nastgpito z
przyczyn zawinionych przez Wykonawce,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa, jezeli zmiana taka wplywa na
wydtuzenie okresu wykonania Przedmiotu Umowy,

dziataniu osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie robot, ktére to dziatanie badz dziatania
nie jest/sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

wstrzymania realizacji umowy z powodu okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19,
o ile taki wpltyw wystapil lub moze wystgpi¢ w trybie i na zasadach wskazanym w art. 15r
ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
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kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U z 2020, poz. 1842), w przypadku uchylenia
lub zmiany ww. przepisow po dniu ztozenia ofert stosuje si¢ wedlug wyboru stron zaréwno
przepisy nowe oraz dotychczasowe w brzmieniu na dzien sktadania ofert;

— o ile okolicznosci te powoduja konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda
dokonane, z uwzglednieniem okresoOw niezbgdnych do przesunigcia terminu wykonania
umowy o czas (okres w dniach), w ktérym z powodu w/w okoliczno$ci roboty nie mogty
by¢ wykonywane;

2) Ceny w sytuacjach i zasadach okreslonych w § 9 ust. 25 i n. umowy;
3) Osob pehigcych funkcje inzyniera budowy, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8.2.3.2. SIWZ i uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego;

4) sposobu spetnienia §wiadczenia:

- w przypadku konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej, realizacji rob6t dodatkowych lub
zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia, podyktowanych:

zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego — w zwiazku z wystgpieniem wad
ukrytych programu funkcjonalno-uzytkowego ujawnionych podczas realizacji robét, jednakze o ile
okolicznosci te powoduja koniecznos¢ zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia; warto$¢ robot
zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny nie wigksze niz
przyjete z zeszytow SEKOCENBUD(jako $rednie), a podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych
beda odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostang Katalogi Naktadéw rzeczowych (KNR);
zmiana wynagrodzenia wg zasad powyzej nie dotyczy sytuacji okreSlonych w art. 632 kodeksu
cywilnego, chyba konieczno$¢ robot zamiennych wynika z ukrytych wad istotnych dokumentacji
projektowej; okresla si¢ zasady wykonywania robot dodatkowych jako nie ujetych w dokumentacji,
ktorych konieczno$ci wykonania nie mozna byto przewidzie¢ na dzien podpisania niniejszej umowy:
a) roboty te beda zlecane, po zawarciu z Wykonawca odrgbnej umowy albo zawarciu aneksu do
niniejszej umowy,

b) udzielenie zamowienia, o ktdrym mowa w lit. a, musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu
koniecznosci,

¢) wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty zrealizowane przez niego
bez zawarcia z Zamawiajagcym stosownej umowy albo aneksu do niniejszej umowy,

d) wynagrodzenie zostanie ustalone przy zastosowaniu sktadnikéw cenotworczych okreslonych w
kosztorysach przygotowanych przez Wykonawce. z zastrzezeniem, ze  skladniki cenotwdrcze nie
moga by¢ wyzsze od okre§lonych wedtug zasad powyzej;

- sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku, gdy z powodu okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapil lub moze wystapi¢ w trybie i na zasadach
wskazanym w art. 15 r ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywolanych nimi
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sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U z 2020, poz. 1842) — w zakresie
wynikajacym z wyzej wymienionych zdarzen bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

5) Odstgpienia przez Zamawiajgcego lub rezygnacji czesci robot stanowigcych Przedmiot
Umowy skutkujgcej konieczno$cig ograniczenia zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia wedlug zasad
okreslonych w pkt. 25.5.3.SIWZ);

6)  zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego podwykonawcy, z
zastrzezeniem pkt. 13.3. SIWZ.
3. Zmiany umowy muszg by¢ dokonane na piSmie pod rygorem niewazno$ci i podpisane przez
Zamawiajacego 1 Wykonawece i tylko wowczas takie zmiany staja si¢ integralng cze$cig umowy.
4. Czynnosci nastgpcze okreSlone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewazno$ci lub nieskutecznosci.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

6. Jezykiem obowigzujagcym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej
umowy bedzie jezyk polski.
Wszystkie wymienione zatgczniki stanowig integralng cz¢$¢ umowy.
Umowa zostala sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

[Z-1] Oferta Wykonawcy

[Z-2] Komplet dokumentacji projektowo - kosztorysowej
[z-3] SIwz

[Z-4] Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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