Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Eu ropejskie ‘ : Europejski Fundusz .
Program Regionalny 1 WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego -

* oy *

Zalacznik nr 4.1. do SIWZ
WZOR - Zadanie 1

UMOWANEF ...ovvvniniinineinnnnnns

zawarta w dniu .......c..ceevvennee. 2018 r. w Stupsku, pomiedzy:

Akademia Pomorska w Stupsku z siedzibg w Stupsku (76-200) przy ul. Arciszewskiego 22 a, NIP 839-10-
28-460 reprezentowang przez:

dra hab. inz. prof. AP Zbigniewa Osadowskiego —Rektora Akademii Pomorskiej w Stupsku

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) pn.: Roboty budowlano-- remontowe w ramach projektu ,,Rozwoj systemu
ksztalcenia o profilu praktycznym w ramach Stupskiego Osrodka Akademickiego (SOA)” — budynek
Biblioteki Uczelnianej - zadanie nr 1 ,,Roboty naprawczo-zabezpieczajace elementéw konstrukcyjnych
zaplecza magazynowego Biblioteki Uczelnianej i mozliwosci adaptacji pomieszczen biblioteki do
nowych potrzeb”, zwanego w dalszej czeSci postepowaniem, Zamawiajacy zleca Wykonawcy realizacje
zamoOwienia o nastepujacej tresci, zgodnego w tresci ze ztozona przez Wykonawce oferta:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlano-remontowe wykonane w ramach zadania pn. ,,Roboty
naprawczo-zabezpieczajace elementéw Kkonstrukcyjnych zaplecza magazynowego Biblioteki
Uczelnianej i mozliwosci adaptacji pomieszczen biblioteki do nowych potrzeb” przy ul.
Arciszewskiego 22a, 76-200 Stupsk, na dz. nr 322/3.
2. Podstawowy zakres robot obejmuje:

a. wykonanie wzmocnienia fundamentow pod istniejgcym budynkiem metoda mikropali samowiercacych
zakotwionych w dodatkowych oczepach zelbetowych zespolonych z belkami istniejgcego rusztu
fundamentowego,

b. naprawa zarysowan stropow i $cian poprzez wypelnienie ogniochronng akrylowa masa uszczelniajaca,

C. wymiana istniejacej posadzki na posadzke przemystowg w pomieszczeniu -1/14 o powierzchni
uzytkowej 347,42 m2.

W przedstawionym powyzej zakresie robot wymieniono tylko roboty podstawowe, natomiast
szczegotowy opis przedmiotu zadania zawiera projekt budowlany wykonawczy, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz pomocniczo przedmiary robot, stanowiace
zatgczniki do niniejszej SIWZ o numerach 8,91 10.
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3. Wymieniony w ust. 2 zakres robot zawiera tylko roboty podstawowe, natomiast szczegétowy opis
przedmiotu zadania zawiera projekt budowlany wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych, oraz pomocniczo przedmiary robot, stanowiace zataczniki do SIWZ o
numerach 8, 9i 10.

4. W zwigzku z przeznaczeniem zamowienia do uzytku osob fizycznych opis przedmiotu zamoéwienia,
zgodnie z art. 29 ust. 5 PZP, uwzglednia wymagania w zakresie dostgpnosci dla osdb niepelnosprawnych i
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow.

5. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z opisana w ust. 3 dokumentacja budowlana, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz na ustalonych umowg warunkach.

6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia (dokumentacja budowlana) zostalo wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiajacy dopuszcza produkty
roOwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie parametréw
wskazanego produktu. Za materialy rownowazne rozumie si¢ materialy o parametrach technicznych i
jakosciowych nie gorszych lub lepszych niz podane w projektach budowlanych, STWiORB lub
przedmiarach robot. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia na etapie realizacji robot stosownych
dokumentow, potwierdzajacych réwnowaznos$¢ tych materialow lub urzadzen.

7. Zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan rownowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji budowlanej za pomoca norm,
aprobat, specyfikacji technicznych badz systemow odniesienia.

8. Wykonawca przyjmuje obowigzki okreslone w umowie oraz zwigzane z wykonaniem robot. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do wykonywania wszelkich obowigzkéw wynikajacych z umowy na realizacje
zamowienia w dobrej wierze oraz przy dochowaniu zawodowej starannosci. W szczegolnosci Wykonawca
zobowigzany jest przestrzega¢ przepisow prawa, zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja
techniczng oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie wszystkich $wiadczen stanowigcych przedmiot umowy oraz za osoby lub
podmioty, z ktérych pomoca Wykonawca swe obowigzki wykonuje lub ktérym powierza ich wykonanie.

9. Zamowienie jest jedng z czesci (zadan) projektu: ,,Rozwoj systemu ksztalcenia o profilu praktycznym
w ramach Shlupskiego OsSrodka Akademickiego (SOA)”, wspotfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 4. Ksztalcenie zawodowe, Dziatanie 4.2. Infrastruktura
uczelni prowadzacych ksztalcenie o profilu praktycznym, nr umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-
22-0004/16-00 — wsparcie dotacyjne.

§2
Termin realizacji

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczgcie robot (potwierdzone wpisem do dziennika budowy): w terminie 3 dni od dnia podpisania
umowy,

2) zakonczenie rob6t: w terminie 60 dni roboczych (z wylaczeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od
pracy) od dnia podpisania umowy.

2. Pomocniczo strony ustalajg, iz szczegdlowe terminy realizacji poszczegolnych etapow robdt wynikajg z
opracowanego przez Wykonawce, W terminie 5 dni od zawarcia umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego, ktérego zmiana, jezeli nie narusza postanowien ust. 1, nie wymaga zmiany umowy w
drodze aneksu, jednakze wymagana jest zgoda Zamawiajacego na zmian¢ harmonogramu (zmiang

termindow). Zamawiajacy nie ma obowigzku odbioru robot (etapow robdt) przed uptywem terminow
okreslonych z harmonogramie.

3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 2 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy.
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§3
Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sa juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiazany w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy i/lub
projektu zmian takiej umowy, przy czym podwykonawca lud dalszy podwykonawca jest zobowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, zglasza w formie
pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
gdy:

1) projekt umowy nie zawiera kompletnej informacji w zakresie stron umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo,

2) projekt umowy nie zawiera szczegétowej informacji w zakresie przedmiotu umowy oraz zakresu
zleconych robot budowlanych,

3) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

4) uzaleznia uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5) gdy termin realizacji robot budowlanych, dostaw lub ustug jest dtuzszy niz przewidywany umowsg z
Zamawiajacym;

6) gdy cena za realizacje robot budowlanych, dostaw lub ustug przekracza ceny okreslone w umowie
Wykonawcy z Zamawiajacym;

7) projekt umowy jest niekompletny, w szczegdlnosci gdy nie zawiera wszystkich wymienionych w nim
zatacznikow,

8) nie uwzglednia obowiazkoéw wskazanych w § 4 ust. 7- 9 umowy.

4. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy 0 podwykonawstwo w
terminie okre§lonym w ust. 3 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
uptywie terminu zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jednak nie pdzniej niz przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
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do realizacji robot budowlanych. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
zmiang.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
lub jej zmian, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

8. Niezgloszenie w formie pisemne]j sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

10. Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub uslugi zapisy ust. 3 dotyczace
zastrzezen stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku
jej akceptacji przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z umowa o podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, badz inny
dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajace, ze
osoby zawierajagce umowe¢ w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja
uprawnienia do jego reprezentacji.

13. Nadto, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia. Ponadto Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Iub os$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany
jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia wykonania czesci zamowienia
Podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

14. Powierzenie wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§4
Podstawowe obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za kompletne, wysokiej jakosSci i terminowe wykonanie przedmiotu

umowy oraz za jego zgodno$¢ z dokumentacijg techniczng i obowigzujagcymi w Polsce przepisami.

2. Wykonawca wykona wszystkie $wiadczenia wskazane w § 1 umowy, Wykonawca bedzie prowadzit

dziennik budowy.

3. Wykonawca zapewni w petni wykwalifikowany personel do kierowania i wykonywania robot

przewidzianych niniejszg umowa, zgodnie ze zlozong oferts.

4. Funkcje kierownika budowy pelni¢ bedzie:...........ooiiiiiiiiiiiii ,

spetiajgcy wymagania okreslone w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia (warunki udziatu w
postgpowaniu) oraz wymagania zgodnie z kryterium oceny ofert (kryterium doswiadczenia).
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5. Kierownik budowy musi by¢ cztonkiem wtasciwej izby inzynierow budownictwa i posiada¢ aktualne
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

6. Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy:
a) prowadzenie dziennika budowy,
b) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

C) umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o odbywajacych si¢ pracach
budowlanych oraz tablicy ostrzegawczej dla uzytkownikoéw budynku,

d) wypehianie innych obowigzkow kierownika budowy okreslonych w ustawie Prawo Budowlane.

7. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy i podwykonawcow zatrudnienia na umowe¢ o prace o0sOb
wykonujacych nastepujace czynnosci w ramach realizacji przedmiotu zamowienia:

1) ogdlnobudowlane roboty remontowe i modernizacyjne, w tym: roboty rozbidorkowe, roboty
posadzkowe, oktadzinowe $cian i posadzek, roboty tynkarskie i malarskie, wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej, naprawa stropow i §cian,

2) modernizacje¢, remont i wykonanie nowych instalacji elektrycznych,

3) modernizacje, remont i wykonanie nowych instalacji sanitarnych, w tym wodociggowych,
kanalizacyjnych i wentylacyjnych,

ktore mieszczg si¢ W zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: ,,Przez nawigzanie stosunku pracy

pracownik zobowiagzuje si¢ do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego

Kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania

pracownika za wynagrodzeniem”.

8. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odno$nie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 7 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoséci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

9. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynno$ci, ktoérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢é zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
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https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci' bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce Iub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie

dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikoéw oraz osob trzecich ,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej § 12 ust. 1 pkt. 8.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 7 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami powyzszych zapisow,
zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caly okres realizacji umowy,
wszystkich os6b wykonujacych roboty budowlane, o ktéorych mowa w ust. 7 oraz umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

Obszar prowadzonych robot (teren budowy) bedzie oznaczony 1 zabezpieczony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zabezpieczajac teren budowy winien zapewni¢ bezpieczny
i swobodny dostep dla uzytkownikow, tzn. pracownikow, personelu technicznego, ochrony, studentéw i
stuchaczy, petentow oraz innych osob trzecich. Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie srodki do
zabezpieczenia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa uzytkownikéw ze wzgledu na realizowane
roboty budowlane, a nadto tablice ostrzegawcze.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

Wykonawca zapoznal si¢ juz z terenem budowy (podiaczenia, rozbiorki, stosunki z istniejgcymi
sasiadami, uksztaltowanie terenu, warunki gruntowe itp.) oraz ograniczeniami wynikajacymi z
utrzymaniem funkcjonowania istniejgcych dziatalno$ci w otoczeniu terenu budowy.

Zamawiajacy ponosi wszystkie koszty zuzycia mediow energii elektrycznej i wody niezbednych do
realizacji robot budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu szkod wyrzadzonych osobom trzecim na terenie budowy lub w
zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.

W zakresie zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowlanym i na terenie
budowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania opracowanego planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostaé

przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 t. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi
by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Wykonawca zapewni stala ochrong obiektow, materialow i urzadzen w obrebie terenu budowy w celu
zapobiezenia wypadkom pracownikow, a takze kogokolwiek zarowno zatrudnionego przy jakiejkolwiek
pracy na terenie budowy, jak rowniez 0sob niezatrudnionych na terenie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga by¢ spowodowane btedem
w  wykonawstwie lub z winy pracownika na szkod¢ kogokolwiek uczestniczacego lub
nieuczestniczacego w przedmiocie umowy. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami i dziataniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw niemu podjete wskutek naruszenia umowy
przez Wykonawce w jakimkolwiek obszarze jego kompetencji lub podleglym jego kompetencji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga powstaé
w zwiazku z realizacjg robot z innych przyczyn niz wskazanych w ust. 17. Wykonawca zabezpieczy
Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami i dziataniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw niemu
podjete wskutek spowodowania powyzszych zdarzen przez Wykonawce.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zwigzane z realizacja przedmiotu umowy dostarcza Wykonawca.

Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe (bez cech uzywalnosci), dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), oraz
jako$ciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca winien uzywaé materialdow zgodnie z ich przeznaczeniem i wylacznie dla potrzeb
przedmiotu umowy. W razie stwierdzenia przez Wykonawcg jakichkolwiek wad fizycznych materiatow,
winien on o tym fakcie niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego. Wykonawca nie moze uzywac dla
potrzeb niniejszej umowy jakichkolwiek materiatow, w odniesieniu do ktorych stwierdzil wystapienie
wad.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia gwarancji producentow, certyfikatow i atestow na zaoferowane
1 zastosowane materialy przed podpisaniem protokotu odbioru robo6t i na kazde zadanie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego usuwania szkod przez niego wyrzadzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot w sposob jak najmniej ucigzliwy.

Wszystkie dziatania w trakcie budowy beda prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarzac¢
utrudnien dla ludno$ci oraz utrudnien w dostepie do drog publicznych Iub prywatnych. Wszelkie koszty
zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ beda Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania w czasie wykonywania robot wszelkich przepiséw
prawa i ponosi peing odpowiedzialno$¢ za dziatalno$¢ swych przedstawicieli, pracownikéw i innych
0s0b, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ zgodnie z niniejsza umows. Wykonawca ponosi rowniez peing
odpowiedzialno$¢ z tytutu wypadkow spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisow oraz jest
zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu pelnej bezszkodowos$ci oraz zwolnienia z wszelkiej
odpowiedzialno$ci w przypadku zaistnienia takiego wypadku.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania, aby chroni¢ $rodowisko (zarowno na terenie budowy, jak i
poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych
skutkéw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualnos¢ wszelkich dokumentow i uzgodnien zwigzanych z
realizacjg robot.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.

§5

Podstawowe obowiazki Zamawiajacego
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1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 5 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy lub jakiejkolwiek jego czesci
zostanie potwierdzone, zgodnie z wymogami art. 652 Kodeksu Cywilnego, w formie protokotu
podpisanego przez Wykonawce i Zamawiajacego.

2. W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje budowlang wskazang w §
1 ust. 3 umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do terminowego regulowania ptatnosci przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunkow.

4. Czynnosci odbiorowe robot dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego tak, aby nie
hamowac¢ postepu robot.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru wykonywanych robot stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy.

§6
Nadzor

1. Nadzér nad robotami stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie

powotany inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane.

§7
Wynagrodzenie za przedmiot umowy i warunki platnoSci

1. Zgodnie ze ztozong oferta wynagrodzenie ryczaltowe, zwane takze ceng ryczaltowa, ktérego definicje
okresla art. 632 Kodeksu Cywilnego, za przedmiot umowy wynosi kwote:

cenanetto: ........oeevennennnnnn. zt + podatek VAT (...... FZ) P 7t
cena brutto: ... 7t
(SEOWIIE DIULIO: L.\ttt e et e e e e e e )

2. Cena oferty jest stala, a Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego,
chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru i kosztow prac.

3. Cena zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia zgodnie z wyznaczonym
zakresem, w tym wynikajace wprost z opracowanej dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej
nieujete, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zaméwienia. Bedg to m.in. koszty dotyczace wszelkich prac
przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
dozorowania budowy, projektu organizacji robdt, wykonania tablic informacyjnych, i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, a takze podatek VAT. Cena obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy uwzgledniajace wnikliwg 1 catosciowa znajomos$é
przedmiotu umowy, warunkow jego realizacji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje réwniez
wszelkie ryzyka spowodowane jakimikolwiek warunkami pogodowymi (z wyjatkiem nadzwyczajnych
niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, ktore zostaty uznane za site¢ wyzsza) znanymi lub nieznanymi.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy po odebraniu robét — po podpisaniu
protokotéw odbioru czgsciowego zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 oraz protokotu odbioru koncowego zgodnie z
§ 8ust. 2 pkt 3 - bez wad istotnych przez Zamawiajacego. Przewiduje si¢ cztery faktury czgsciowe: po
wykonaniu :

- 25 % warto$ci zamowienia — [ faktura czgsciowa,
- 50 % wartos$ci zamowienia — II faktura czgsciowa,
- 75 % warto$ci zamowienia - |11 faktura czgsciowa

- po wykonaniu catosci zamowienia IV faktura czgSciowa.
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Wartos¢ robot do rozliczenia czeSciowego zostanie okreslona na podstawie kosztorysu inwestorskiego
(wedtug proporcji wartosci kosztorysowej do poszczegdlnych elementow robdt) z uwzglednieniem ceny
za wykonanie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z § 7 ust. 1 umowy.

5. W przypadku zlecenia przez Wykonawce realizacji czesci robot Podwykonawcom warunkiem zaptaty
przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych.

6. Do faktury wystawianej przez Wykonawcge musza by¢ dotaczone oryginalne o$wiadczenia
Podwykonawcow, ze ich naleznosci wymagalne od Wykonawcy zostaly w catosci zaptacone. W
przypadku braku takiego oSwiadczenia Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ nieuregulowang kwotg z faktury,
ktoéra zostanie zaptacona po uzupehieniu brakujacych o§wiadczen.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodu zaptaty, wstrzymuje si¢ wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czes$ci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi, przy czym termin na dostarczenie
faktury nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia odbioru robot.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 9. Termin zglaszania uwag — 7 dni liczac od dnia dorgczenia
informacji.

13. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych
mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

15. Wykonawca wystawi fakturg na adres:

NABYWCA: ..o ,ule o R NIP 839-. .o

16. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem z rachunku Zamawiajgcego, w terminie
30 dni liczac od daty otrzymania faktury.

17. W przypadku blednie wystawionej faktury, termin ptatnosci liczony bedzie od daty otrzymania faktury
korygujacej.

18. Dla zapewnienia nalezytej jakos$ci 1 terminowosci wykonywanych robot Wykonawca wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w sposob opisany w pkt. 23 Specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwana dalej roOwniez "gwarancja
wykonania", zostanie wniesiona przez Wykonawce W fOImie ..........ccoeveerieiiieiieiienieeie e w
wysokosci 3% ceny ryczattowej okreslonej w ust. 1.

19. Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

20. Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady kwote wynoszaca 30%
wysokos$ci zabezpieczenia.

21. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 20 zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

22. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

23. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

24. Wyptata, o ktoérej mowa w ust. 23 nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§8
QOdbiory robot
1. Zakres 1 sposob odbioréw robdot odbywaé si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy,
obowigzujacymi przepisami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
prawem budowlanym.
2. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek kierownika budowy - w postaci wpisu w dzienniku budowy, zglaszajac
inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robét ulegajacych zakryciu, badz robot
zanikajacych; jezeli kierownik budowy nie zglosi tych roboét inspektorowi nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

2) odbidr czesciowy:

a) dokonuje si¢ na wniosek Kierownika budowy lub Wykonawcy,
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b) dokonuje si¢ po wykonaniu okreslonej czegsci robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
umowy, ktorag mozna w sposob logiczny wyodrgbni¢ jako kolejny zrealizowany etap inwestycji,

c) wykonuje si¢ w formie pisemnej w postaci protokotu odbioru czeSciowego, ktory sporzadza si¢
przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika budowy, oraz Wykonawcy,

d) w protokole z odbioru czgsciowego, nalezy okresli¢ w sposob procentowy stopien zaawansowania
oraz postep robot budowlanych, uwzgledniajacy kolejny zrealizowany etap inwestycji w
odniesieniu do juz zrealizowanych poprzednio etapéw inwestycji,

e) ustala sig, ze odbiory cze$ciowe robot, moga by¢ dokonywane max. 1 raz w miesigcu.

f) protokot odbioru czgsciowego robot stanowi zatacznik do faktury za wykonanie czeSci robot
budowlanych,

g) protokot odbioru czgsciowego, stanowi podstawe dla Wykonawcy do wystawienia faktury za
wykonanie czgéci robot budowlanych — w wysokos$ci okreslonej na podstawie oferty Wykonawcy
odpowiadajacej procentowi wykonanych prac zgodnie z § 7 ust. 4 umowy.

3) odbior koncowy:

a) dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy
na podstawie pisemnego zgloszenia kierownika budowy, oraz po wykonaniu innych czynnosci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,

b) odbidr koncowy nastepuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

c) dokonuje si¢ w formie pisemnej w postaci protokotu odbioru koncowego, ktory sporzadza si¢ z
udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego, upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
Kierownika budowy, oraz Wykonawcy,

d) przed rozpoczeciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza,

e) dokonany pozytywnie odbior koncowy robot w formie pisemnej w postaci protokotu z odbioru
koncowego, stanowi podstawe dla Wykonawcy do wystawienia koncowej faktury za wykonane
roboty budowlane,

4) odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy po uplywie
okresu rekojmi za wady, w formie protokolu ostatecznego odbioru, po usunigciu wszystkich wad
ujawnionych w okresie gwarancji jakosSci.

3. Przystepowa¢ do odbioréw robdt w imieniu Zamawiajacego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w terminie: 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do takich odbiorow
przez Wykonawce lub kierownika budowy.

4, Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez Zamawiajacego wady, to
Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru koncowego robot do czasu usunigcia wad w
wyznaczonym terminie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

6. Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robot wymagaja formy pisemnej — protokotu podpisanego
przez Strony pod rygorem niewaznos$ci. Protokoty odbioru podpisywane beda przez przedstawicieli
Zamawiajacego, kierownika budowy jako przedstawiciela Wykonawcy oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy bedzie podstawg do przekazania przedmiotu umowy
Zamawiajacemu.

o

Datg wykonania przedmiotu umowy jest data zgloszenia do odbioru chyba, Zze w toku czynnosci
odbiorowych stwierdzone zostanie, ze zgloszony do odbioru element nie zostat w catosci wykonany lub
posiada wady istotne.
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§9
Przekazanie przedmiotu umowy
1. Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przez Wykonawce nastgpi z dniem podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Przed podpisaniem tego protokotu Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu:

1) dokumenty odbiorowe wymagane prawem budowlanym, aprobaty i certyfikaty na zastosowane
materialy, instrukcje obstugi i charakterystyki wbudowanych urzadzen, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty urzadzen, atesty, dopuszczenia do stosowania, itd.

2) dokumentacj¢ powykonawcza, dziennik budowy, w tym w szczegolnosci dokumentacje geodezyjna, a
takze dokumentacje¢ dotyczaca zmian projektowych, projekt technologiczny wykonania pali, chyba ze
dokumentow nie zaktadano ze wzgledu na ich zbgdnos¢.

2. W przypadku sporu co do jakosci odbieranych roboét Zamawiajacy powota niezaleznego eksperta

rzeczoznawcg. Koszty ekspertyzy rzeczoznawcy pokrywa strona niemajaca w opinii rzeczoznawcy racji w

sporze.

§10
Rekojmia
1. Na wykonany caty przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesiecznej rekojmi
wedtug przepisow art. 556 — 576 * W zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego. Rekojmia obejmie w
catosci, takze zamontowany osprzet i inne urzadzenia .

2. Bieg terminu rekojmi rozpoczyna si¢ od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swdj koszt, ujawnionych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi, wad odnoszacych si¢ do przedmiotu umowy — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
maksymalnie 14 dni od chwili zgloszenia. Za zgoda Zamawiajgcego termin okreslony w zdaniu pierwszym
moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.

4. W przypadku jesli Wykonawca bedzie w zwtoce w zatatwieniu zgloszonej reklamacji, zgodnie z wczesniej
ustalonymi terminami, Zamawiajacy bedzie miat prawo dokona¢ naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
zatrudniajgc wihasnych specjalistow lub specjalistow strony trzeciej, bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjgciu przez Wykonawce napraw w wyznaczonym
terminie. W przypadku rozbieznej oceny przyczyn usterek Strony przyjma orzeczenie bieglego
powolanego przez Zamawiajgcego. Koszty napraw pokrywa Wykonawca. W przypadku niezaptacenia,
Zamawiajacy pokryje koszty napraw wyniklych w okresie rgkojmi z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, w przypadku wyczerpania tej kwoty Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kwoty
niezbednej do pelnego pokrycia kosztow wykonania zastgpczego.

Zgloszenie wady winno zosta¢ potwierdzone pisemnie.

Zamawiajacemu stuzy swobodne prawo wyboru podstaw roszczen z tytutu rekojmi lub gwaranc;ji.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu r¢kojmi wynosi 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

0 N o o

W zakresie nieuregulowanym do rekojmi stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego.

§11
Gwarancja
1. Niezaleznie od udzielonej rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na caly przedmiot
umowy.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 umowy, ktory
okresla dokumentacja projektowa. Gwarancjg nie sg objete wady powstale wskutek niewlasciwego
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uzytkowania, chyba ze uzytkowanie bylo wykonywane w sposdb zgodny z instrukcjami dotyczacymi
uzytkowania przedmiotu umowy, w przypadku ich braku w sposéb wynikajacy z doswiadczenia
zyciowego. Domniemywania si¢, ze wada powstala z przyczyny tkwigcej w wykonanym przedmiocie
umowy, a ciezar udowodnienia faktu, ze wada wystapila z przyczyn obcigzajacych Zamawiajacego lub
osobg trzecig spoczywa na Wykonawcy.

3. Umowa niniejsza w zakresie udzielonej gwarancji stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577,
art. 577 oraz art. 577 2 kodeksu cywilnego.

4. Gwarancja obejmuje okres ............ miesiecy liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu
odbioru koncowego robdt, a w przypadku stwierdzenia usterek, od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt zawierajacego potwierdzenie usunigcia usterek.

5. Okres gwarancji okreslony w ust. 4 ulega kazdorazowo przedtuzeniu o czas wystapienia i usuni¢cia wady,
tzn. o czas liczony od dnia zgtoszenia wady do dnia usuniecia wady.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji,
jezeli dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

7. Zgloszenie wady winno nastgpic¢ pisemnie w terminie 30 dni od jej wystgpienia. Dopuszcza si¢ zgloszenie
wady po uplywie terminu wskazanego w zdaniu pierwszym, jezeli uptyw tego terminu nie wpltywa
ujemnie na skutki wynikte z tej wady.

8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wszelkich wad, jakie wystgpia
w przedmiocie umowy, w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia ich zgloszenia. Za zgoda
Zamawiajacego termin okreslony w zdaniu pierwszym moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni.

9. W przypadku nieusuni¢gcia wady w terminie Zamawiajacy jest uprawniony do usunigcia wady we
wlasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim ponownym
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wad w terminie 7 dni od dnia doreczenia tego wezwania.

10. Niezalezenie od uprawnien z tytutu usunigcia wady Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia

szkody w petnej wysokos$ci, w tym z uwzglednieniem utraconych korzysci.

11. W przypadku ujawnienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego

przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac
Wykonawey odpowiedni termin i zachowujac jednocze$nie roszczenie o zaplate kar umownych oraz

naprawienie szkody.
12. W zakresie nieuregulowanym do gwarancji stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego.

§12
Zwloka i kary umowne
1. W razie nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w realizacji przedmiotu zamoéwienia w stosunku do terminu okreslonego w §
2 ust. 1 pkt. 2 umowy;

2) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakos$ci
lub rekojmi za wady w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego zgodnie z § 10 ust. 3
lub § 11 ust. 8 niniejszej umowy;

3) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za brak
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
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4) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy w
przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom;

5) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za
nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

6) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

7) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy w
przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

8) w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy z tytulu
niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w § 4 ust. 7 1 9 umowy czynno$ci; powyzsza kara bedzie
naliczana oddzielnie za kazda osobe $wiadczaca ustugi, a nie zatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na postawie umowy o prace;

9) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki w przekazaniu dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 umowy;,

10) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy z tytutu
niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu realizacji robot przez osoby spetniajace
wymogi okreslone w § 4 pkt. 4 umowy;

11) w wysokosci 5 % wynagrodzenia ryczaltowego netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, w
przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada
Wykonawca.

2. Kary umowne sa niezalezne od poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych
kar.

4. Zaptacenie kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 1-10 nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
dokonczenia robdt, jak rowniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

5. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego rachunek
bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia mu zadania
Zamawiajacego zaplaty takiej kary umowne;.

6. Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego Wykonawcy
przystuguje kara umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
jednakze kara ta nie moze by¢ wyzsza od poniesionej przez Wykonawce szkody. Kara umowna wskazana
w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych, a
takze sytuacji, gdy odstgpienie od umowy spowodowane jest wadami dokumentacji projektowe;j, ktore to
wady uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy oraz w sytuacji okreslonej w § 13 ust. 4 umowy.

§13
Rozwiazanie, odstapienie od umowy
1. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawierad
uzasadnienie oraz sposoOb wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
strona nieodpowiadajgca za odstgpienie od umowy.
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2. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno by¢ przekazane listem
poleconym lub bezposrednio drugiej stronie.

3. W przypadku rozwigzania umowy Wykonawca i Zamawiajacy przedtoza szczegdtowe zestawienie swoich
roszczen, aby umozliwi¢ zawarcie polubownego porozumienia.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach;

2) Wykonawca nie rozpoczal robot w ciggu 15 dni od daty kiedy roboty winny by¢ rozpoczgte bez
uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, przerwat realizacje robot z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajacego i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni;

4) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajacego na pismie, realizuje inwestycj¢ bedaca przedmiotem
niniejszej] umowy w sposob niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

Woéwcezas Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karg umowna w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 10

niniejszej umowy.

5. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od wystapienia okolicznosci b¢dgcych podstawa
odstapienia.

6. Odstapienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i zawierac
uzasadnienie oraz sposéb wzajemnych rozliczen wraz z pokryciem wszystkich kosztow, jakie poniosta
Strona nieodpowiadajaca za odstgpienie od umowy. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ pismem za
pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada Prawo pocztowe lub
zosta¢ dorgczone bezposrednio za pokwitowaniem.

7. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastgpujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien odstgpienia. Jezeli
Wykonawca nie dokonuje inwentaryzacji w wyznaczonym wyzej terminie Zamawiajacy dokona
jednostronnego rozliczenia robot, sporzadzi protokot z zakonczenia robdt i zawiadomi Wykonawce;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktora odstgpita od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow i konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego; wykaz ten nie obejmuje materialow ogolnego
stosowania;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.
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§ 14
Rozwigzywanie sporéw
1. Wykonawca i Zamawiajacy oswiadczaja, ze doloza wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie moga
powstac przy realizacji niniejszej umowy, byty rozwiazywane poprzez bezposrednie negocjacje.
2. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej] umowy, wiacznie ze sporami dotyczacymi jej waznosci,
interpretacji lub rozwiazania, ktore nie zostang rozstrzygnigte polubownie, beda ostatecznie rozstrzygane
przez Sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Postanowienia koncowe

1. Umowa wiaze strony z dniem podpisania przez Zamawiajacego i Wykonawcg.

2. Wszelkie zmiany do umowy musza by¢ dokonane zgodnie z art. 144 Prawo zamowien publicznych.
W pkt. 24.5. SIWZ Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ wprowadzenia zmian umowy w stosunku do
tresci oferty. Zmiany umowy musza by¢ dokonane na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci i podpisane przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce i tylko wowczas takie zmiany staja si¢ integralng czgsScig umowy.
Zamawiajacy w pkt.24.5 SIWZ nastepujace zmiany :

24.5.1. terminu realizacji umowy na skutek:

a) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej oraz realizacji robot dodatkowych lub
zamiennych, podyktowanych m.in. zwiekszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robét,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zalozonego efektu
uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych
podczas realizacji robot, koniecznoscia wykonania robdt zwigzanych z likwidacja szkod
powstalych w wyniku zdarzenia losowego,

b) opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

C) zawieszenia robot przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, na
skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

— o ile okolicznosci te powoduja konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie begda

dokonane, z uwzglednieniem okreséw niezbgdnych do przesunigcia terminu wykonania umowy

o czas (okres w dniach), w ktorym z powodu w/w okolicznos$ci roboty nie mogly by¢

wykonywane w oparciu 0 Katalog Norm Nakladéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku

braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostang Katalogi Naktadow

rzeczowych (KNR) oraz liczby pracownikow (jednak nie mniej niz 10);

nadto przewiduje si¢ zmiane:

24.5.2. ceny, na skutek:

a) zmiany obowiazujacej stawki podatku od towarow i ustug VAT, o ile okolicznosci te
powoduja konieczno$¢ zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stata,

b) odstapienia Zamawiajacego od realizacji czgsci przedmiotu zamoéwienia w efekcie
okolicznosci, ktorych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ — wowczas wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot, od realizacji ktorych odstgpiono,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce; pkt.

24.5.5 stosuje si¢ odpowiednio;

24.5.3. osoby pehigcej funkcje kierownika budowy lub kierownika robot elektrycznych , przy czym
nowo wskazana osoba powinna spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajacego w pkt.

8.2.3.2. SIWZ oraz wymagania zgodnie z kryterium oceny ofert (kryterium do§wiadczenia) i

uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego;

24.5.4. sposobu spelienia §wiadczenia w przypadku koniecznosci zmian dokumentacji projektowej
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oraz realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamowienia, podyktowanych m.in. zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zalozonego efektu
uzytkowego, wystapieniem wad ukrytych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas
realizacji robot, koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z likwidacjg szkod powstalych w
wyniku zdarzenia losowego — o ile okolicznosci te powoduja konieczno$¢ zmiany sposobu
spetnienia §wiadczenia.
Warto$¢ robdt zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o
ceny przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie), a podstawa do okreslenia naktadow
rzeczowych beda odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostang Katalogi Naktadow
rzeczcowych (KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyzej nie dotyczy sytuacji
okreslonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba konieczno$¢ robdt zamiennych wynika z
wad istotnych projektu;
24.5.5. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, badz tez rezygnacji z tego podwykonawcy, z
zastrzezeniem pkt. 13.3. SIWZ.
3. Czynnosci nastepcze okreslone w § 77 ust. 2 kodeksu cywilnego wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci lub nieskutecznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
5. Jezykiem obowiazujacym przy wykonywaniu prac i w korespondencji w ramach niniejszej umowy bedzie
jezyk polski.
6. Wszystkie wymienione zaltaczniki stanowig integralng cz¢$¢ umowy.

7. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zalaczniki do umowy:
1. Formularz oferty.
2. Dokument wniesienia nalezytego zabezpieczenia przedmiotu zamdwienia

3. Projekty budowlane wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz
pomocniczo przedmiary robot, stanowiace zatgczniki do SIWZ o numerach 8, 91 10.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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