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UMOWA NR 5/U/2020- wzér

Zawartaw dniu ... w Mikotowie, pomiedzy:

Zaktadem Inzynierii Miejskiej Sp. z 0.0. z siedzibg w Mikotowie, ul. Kolejowa 4, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sagdowego pod nr 0000149836; kapitat zaktadowy: 87 288.500,00zt, NIP: 635-10-06-267, REGON:

272754320, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarzadu - Justyne Hildebrandt

zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca.

§1

. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania, w oparciu o przeprowadzone postepowanie w
trybie przetargu nieograniczonego — pisemnego, opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
na budowe sieci wodociggowej wraz z odejsciami, odgatezieniami do budynkéw i odtworzeniem
nawierzchni, obejmujgcej rejon ulicy tegowej w Mikotowie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia stanowi zatgcznik nr 1 do ogtoszenia o przetargu - bedacy
integralng czescig umowy.

§2

. Terminy wykonania zamowienia:

a) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe —16.11.2020r.

b) sprawowanie nadzoru autorskiego - od momentu rozpoczecia roboét budowlanych az do ich
zakonczenia, za zakonczenie robot budowlanych uwaza sie uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia
na uzytkowanie bgdz zaswiadczenia z Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - nie dluzej niz
16.11.2023r.

. Opracowanie lub jego czesci, stanowigce umowiony przedmiot odbioru, powinny by¢ zaopatrzone w
wykaz poszczegdlinych opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, iz zostaty wykonane zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, ze zostaty wykonane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé.

. Wykonawca zgtosi wykonang kompletng dokumentacje do odbioru przez Zamawiajgcego. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony i podpisany przez Strony protokét odbioru kohcowego.

. W przypadku zgtoszenia podczas odbioru wad wykonanej dokumentacji lub jej niekompletnosci,
Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego usunie wady i przedstawi kompletng
dokumentacje do ponownego odbioru Wykonawcy. Do czasu poprawienia i uzupetnienia dokumentaciji,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odmowy podpisania protokotu odbioru koncowego. W przypadku
usuniecia przez Wykonawce wszystkich stwierdzonych podczas odbioru wad w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do uznania przedmiotu umowy za wykonany w
terminie zgtoszenia dokumentacji do odbioru, zgodnie z ust. 3.

. Miejscem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego jest siedziba Zamawiajgcego.

§3
. Wykonawca w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia umownego, z chwilg podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3, przenosi na Zamawiajgcego, autorskie prawa
majatkowe do wszelkiej dokumentacji okreslonej w §1 niniejszej umowy, wykonanej w ramach realizaciji
przedmiotu umowy, na nastepujgcych polach eksploatac;ji:
a) reprodukcja poprzez drukowanie i inne techniki reprodukcyjne i cyfrowe,
b) obrébka cyfrowa, wprowadzanie i nagrywanie do pamieci komputera,
c) wprowadzanie do sieci informatycznej, w celu dystrybucji za posrednictwem tego rodzaju sieci, by
kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
d) dystrybucja, w szczegdlnosci ich ekspozycja i wystawienie na uzytek publiczny w Srodkach
masowedo przekazu,
e) pozyczenie oryginatéw lub kopii w celu ich uzytkowania lub wynajmu,
f) uzycie dla celéw innych inwestycji czy projektow,
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g) uzycie dla celéw postepowan sgdowych, administracyjnych bgdz sgdowo-administracyjnych.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1, wyraza zgode na wykonywanie praw
zaleznych dla wszystkich utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych) powstatych w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy, przez
Zamawiajgcego lub przez wskazang przez niego osobe trzecig.

Przeniesienie autorskich praw majagtkowych do opracowan projektowych stanowigcych przedmiot umowy
nastepuje w dniu odbioru tych opracowan lub ich poszczegélnych czesci stanowigcych uméwiony
przedmiot odbioru, bez koniecznos$ci sktadania w tym zakresie przez Strony dodatkowych oswiadczen.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci poufno$¢ sporzgdzonych w ramach niniejszej umowy zestawien
kosztow i zobowigzuje sie do ich nieudostepniania nikomu poza osobami upowaznionymi przez
Zamawiajgcego.

§4

. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ ustnych i pisemnych informacji o zaawansowaniu prac projektowych

na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do biezgcej weryfikacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan

technicznych, materiatéw i technologii. Zastosowanie konkretnych rozwigzan projektowych wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

. Prawa i obowigzki autora projektu w trakcie realizacji budowy reguluje ustawa ,Prawo budowlane”.
. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) zapoznanie sie z dokumentami bedgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac
projektowych,

b) zapoznanie sie z terenem planowanych do wykonania robét, przed rozpoczeciem prac projektowych,

Cc) szczegotowe sprawdzenie w terenie warunkow wykonania zamowienia,

d) opisywanie proponowanych materiatow i urzadzen za pomocg parametréw technicznych, tzn. bez
podawania ich nazw, o ile to nie bedzie mozliwe uzycie okreslenia ,lub rownowazne” i podanie
parametréw uznanych za réwnowazne,

e) zastosowanie w projekcie rozwigzan standardowych skutkujgcych optymalizacjg kosztow.

5. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) udzielanie odpowiedzi i wyjasnien na pytania Wykonawcéw w toku postepowania przetargowego
dotyczgcego robét budowlanych zlecanych na podstawie wykonanej w ramach niniejszej umowy
dokumentaciji,

b) czuwania w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektowa; w przypadku zaproponowania przez
Wykonawce w ofercie przetargowej na wykonanie robdt budowlanych materiatéw lub urzadzen
.,fOwnowaznych”, tzn. o parametrach nie gorszych niz przedstawione w zamawianej niniejszg
umowg dokumentacji projektowej — zobowigzuje sie on do wydania, na etapie analizy ofert i na
wniosek Zamawiajgcego, pisemnej opinii na temat parametréw tych materiatéw lub urzgdzen,

C) uzupehliania szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robot,

d) biezgcego usuwania usterek dokumentacji projektowej, w tym przygotowywania rozwigzan
zamiennych,

e) udzialu w naradach technicznych oraz do stawiania si¢ na budowie w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, przy czym przyjmuje sie, ze liczba pobytéw projektanta (éw) na budowie wynikac
bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslonych kazdorazowo przez Zamawiajgcego Iub
wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjgtkowych sytuacjach — przez Wykonawce
robét budowlanych, za zgodg Zamawiajgcego, wykonywanych na podstawie dokumentaciji
projektowej bedgcej przedmiotem zamowienia,

f)  udziatu w odbiorze poszczegoinych, wskazanych przez Zamawiajgcego, czesci robét budowlanych
oraz odbiorze koncowym inwestyciji,

g) wspotudziatu z Wykonawcg robét budowlanych, w trakcie ich realizacji, w opracowaniu
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentaciji
projektowej w trakcie realizaciji.

§5
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci prac Podwykonawcy wytgcznie za uprzednig, pisemng
zgodg Zamawiajgcego. Projekt umowy z Podwykonawcag, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji przed podpisaniem umowy.
Wykonawca bierze catkowitg odpowiedzialnos¢ za czes$¢ zadania zrealizowanego przez Podwykonawce.
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3. Wykonawca przed wystawieniem faktury jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu
zestawienia faktur wystawionych przez Podwykonawce, wraz z kserokopig zrealizowanych na poczet
wyspecyfikowanych w zestawieniu faktur dowodow zaptaty po$wiadczonych za zgodno$c¢ z oryginatem.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania od Podwykonawcy potwierdzenia ptatnosci dokonanych na
jego rzecz przez Wykonawce.

§6

1. W oparciu o przeprowadzone postepowanie i ztozong przez Wykonawce oferte, strony ustality kwote
ryczattowg wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w zakresie
obejmujgcym opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe (stosownie do § 1 ust. 1) oraz udzieleniem niezbednych wyjasnien,
odpowiedzi na pytania Wykonawcéw do dokumentacji zgtoszone w toku prowadzonego postepowania
przetargowego, W WysoKOSCi ................... zt netto, powiekszona o nalezny podatek VAT w wysokosci
.................. zt, co stanowi tgcznie kwote ............. z brutto ( stownie: ............ zlotych);

2. W oparciu o przeprowadzone postepowanie i ztozong przez Wykonawce oferte, strony ustality
jednostkowg stawke ryczaltowg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie
sprawowania przez Wykonawce nadzoru autorskiego, w wysokosSCi .................... zt netto, powiekszong
0 nalezny podatek VAT w wysokosCi .................. zt, co stanowi tgcznie kwote ............. zt brutto
(stownie: ............ ztotych) za jednostkowg ustuge nadzoru. Przez jednostkowg ustuge nadzoru rozumie
sie obecnos¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy na placu budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, na kazde zagdanie Zamawiajgcego we wskazanym przez niego
terminie i rozwigzanie w trakcie pobytu lub w okresie wskazanym przez Zamawiajgcego, wszystkich
zgtoszonych problemoéw/uwag, wyniktych podczas lub w zwigzku z realizacjg robdét budowlanych na
podstawie dokumentacji wykonanej przez Wykonawce. Przez jednostkowg ustuge nadzoru rozumie sie
rowniez wykonywanie przez Wykonawce na zlecenie Zamawiajgcego czynnos$ci nadzoru autorskiego w
siedzibie Wykonawcy obejmujgcych wprowadzenia na wniosek Zamawiajgcego, we wskazanym przez
niego terminie, niezbednych zmian i poprawek do dokumentacji, ktérych koniecznos¢ zaistniata na etapie
realizacji robot, a nie stanowigcych usuniecia wad przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo wystawionych faktur VAT, wediug
nastepujgcych zasad:

a) Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie wyptacone w
kwocie podanej w ust. 1, po doreczeniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowo —
kosztorysowej wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe, na podstawie obustronnie
podpisanego bez uwag protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 2 ust. 3,

b) Wpynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie rozliczane miesiecznie z dotu, za
wykonane w danym miesigcu trwania umowy czynnosci nadzoru autorskiego, rozliczane za osobo —
pobyty przedstawicieli Wykonawcy, wedtug stawek wskazanych w ust. 2. Wykonawca wraz z fakturg
bedzie kazdorazowo przedstawiat Zamawiajagcemu zestawienie czynnosci nadzoru autorskiego w
danym miesigcu, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie zakwestionowania
przedstawionego zestawienia Wykonawca bedzie zobowigzany do skorygowania faktury w zakresie
wartosci wynagrodzenia umownego, stosownie do uwag Zamawiajgcego.

4. Wynagrodzenie ryczattowe wskazane w ust. 1 i 2 bedzie niezmienne do konca trwania umowy.

5. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy,
w tym w szczegodlnoéci koszty wszelkich materiatéw i dokumentéw oraz podejmowanych czynnosci,
niezbednych do zrealizowania zamowienia, jak roéwniez koszt uzyskania wszelkich niezbednych
uzgodnien, pozwolen i decyzji.

6. Wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego ustalone zgodnie z ust. 2, nie moze przekroczy¢ tgcznej
kwoty w WysSOKOSCi: .......ccccevivieinininns , stanowigcej rownowartos¢ 4-ro krotnosci jednostkowej stawki
ryczattowej za osobo-pobyt stosownie do postanowien ust. 2. Strony dopuszczajg mozliwosé
wprowadzenia zmiany do umowy, w zakresie zwiekszenia ilosci osobo-pobytow, w stosunku do
wskazanej w zdaniu poprzednim, w sytuacji gdy prowadzone roboty budowlane wymagaja zwiekszenia
ilosci czynnosci nadzoru autorskiego po stronie Wykonawcy.

§7
1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac¢ przelewu wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoby trzecie;.
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Wykonawca w ramach realizacji obowigzkéw nadzoru autorskiego, ma obowigzek usuniecia na wiasny
koszt wszelkich stwierdzonych wad i usterek w opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku niemoznosci wykonywania robét zgodnie z projektem budowlanym, Wykonawca ma
obowigzek zajecia stanowiska co do istotnosci odstepstwa od projektu budowlanego oraz przygotowania
rozwigzania zamiennego w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Powielanie, reprodukcja przedmiotu zamoéwienia przez Zamawiajgcego dla celéw realizacji inwestycji nie

wymaga odrebnej zgody Wykonawcy.

§8
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada srodki finansowe na realizacje przedmiotu umowy.
Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie ptatna z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturach.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by rachunek bankowy wskazany na fakturze byt rachunkiem
uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Biata lista podatnikéw VAT).
W przypadku, w ktérym w dniu ptatnosci faktury rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
VAT nie bedzie uwidoczniony w wykazie, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy uprawniony jest do
wstrzymania sie od zaptaty do momentu, w ktérym Wykonawca wskaze prawidtowy rachunek bankowy,
spetniajgcy wymagania, o ktérych mowa w ust. 3.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy zobowigzuje sie uregulowac naleznos¢ w terminie 7
dni od daty wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku bankowego.
Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo do jakichkolwiek odsetek wynikajgcych z odroczenia
ptatnosci wynikiej na skutek zdarzen, o ktérych mowa w ust. 4 i 5.

§9

. Do kierowania i koordynowania pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy wyznacza sie ...............
. Jako koordynatora Zamawiajgcego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych wyznacza sie ........

§ 10

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia opisanego w § 1 umowy, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy okreslony w § 6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia,
liczgc w stosunku do terminu ustalonego w § 2 ust. 1 pkt a umowy,

b) za opdznienie w usunieciu wad projektowych, o ktérych mowa w §7 ust. 2,
w wysokosci 1% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy okreslonego w § 6 ust. 2, za kazdy
dzien opdznienia, liczgc od ustalonego przez Zamawiajgcego terminu na usuniecie wad przez
Wykonawce, zgodnie z §7 ust. 2,

c) za opdznienie w wyrazeniu stanowiska co do istotno$ci odstepstwa od projektu oraz przygotowaniu
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w §7 ust. 3, w wysokosci 1% wynagrodzenia netto za
przedmiot umowy okreslony w § 6 ust. 2, za kazdy dzieh opdznienia, liczac od dnia ustalonego
przez Zamawiajacego, zgodnie z §7 ust. 3.

d) za niestawiennictwo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie w ramach czynnosci nadzoru
autorskiego, jak rowniez za niewykonanie w terminie obowigzkéw nadzoru autorskiego, wskazanych
w § 6 ust. 2, w wysokosci 10% stawki wynagrodzenia netto za przedmiot umowy okreslony w § 6
ust. 2, za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia uptywu terminu ustalonego przez Zamawiajgcego;

e) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialno$é — w
wysokosci 30% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy okreslony w § 6 ust. 1,

f) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca — w wysokosci 30% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy okreslony w § 6 ust.
1.

Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy ze swojej
winy — w wysokosci 30% wynagrodzenia netto za caty przedmiot umowy okreslony w § 6 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia naleznosci z tytutu naliczonych kar umownych,
Z naleznosciami wynikajacymi z faktur wystawianych przez Wykonawce.

Strony dopuszczajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wysokos$¢ zastrzezonych
kar umownych.

Suma kar umownych naliczonych w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy nie moze przekroczy¢
40% sumy wynagrodzen netto Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 2.
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§11
Rekojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady za wykonane projekty.

2. Zamawiajgcy zawiadomi pisemnie Wykonawce o wadach dokumentacji niezwtocznie po ich ujawnieniu.

3. W ramach niniejszej rekojmi:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady dokumentacji zmniejszajace jej
wartos¢ lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za
rozwigzania dokumentacji niezgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno -
budowlanymi,

b) W przypadku wystgpienia wad ukrytych w projekcie, ktérych nie ujawniono w czasie odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo zgdac ich usuniecia na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
zawiadomienia Wykonawcy (haniesienia uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach
posiadanych przez Zamawiajgcego), pod rygorem naliczenia kar okreslonych w § 10 ust. 1 pkt b) lub
w przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce zleci¢ usuniecie wad przez osobe trzecig na
koszt Wykonawcy.

4. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady, jezeli wykaze, ze wada
powstata wskutek wykonywania prac wg wskazéwek Zamawiajgcego, ktdére zakwestionowat i uprzedzit
pisemnie Zamawiajgcego o przewidywanych skutkach ich zastosowania.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z
wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy robét z tytutu rekojmi za wady robét wykonanych na
podstawie tej dokumentacji.

6. Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad stwierdzonych na etapie realizacji rob6t budowlanych:

a) jezeli wada uniemozliwia kontynuacje wykonywanych robét budowlanych — w terminie 5 dni od daty
ujawnienia,

b) w pozostatych przypadkach — w terminie uzgodnionym w protokole ustalajgcym istnienie wad, spisanym
przy udziale obu Stron.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszag Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Budowlane.

§13
Sprawy sporne wynikajace z tresci niniejszej Umowy strony poddajg pod rozstrzygniecie wiasciwego
miejscowo dla Zamawiajgcego sgdu powszechnego.

§14
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci, z
zastrzezeniem § 9 zmiany tego paragrafu wymagajg jedynie pisemnego zawiadomienia.

§15
Integralng czes¢ Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

§ 16

1. Zamawiajgcy os$wiadcza w mysl art. 28 RODO, iz posiada wystarczajgce $rodki techniczne i
organizacyjne celem zapewnienia wystarczajgcych gwarancji przetwarzania powierzonych danych
osobowych w ramach niniejszego zamoéwienia.

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez podwykonawce, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcy w tym zakresie i odpowiada za dziatanie podwykonawcy
jak za dziatania wtasne.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow dotyczacych ochronyi przetwarzania
powierzonych w ramach niniejszej umowy danych osobowych, spowodowanego wytgcznie dziataniem
umyslnym (z winy umy$inej) Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na
Wykonawcg kary umownej w réwnowartosci wysokosci kary, ktéra zostanie natozona na
Zamawiajgcego przez organ nadzoru.
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§17
Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorcg w rozumieniu art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych

§18

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy otrzymuje Zamawiajacy,
a jeden Wykonawca.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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