ZAKLAD INZYNIERII MIEJSKIEJ Sp. z 0.0. w Mikotowie

nr ref. 7/RB/2016

Mikotow, 6 pazdziernika 2016r.

Uczestnicy postepowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego- pisemnege na zaprojektowanie oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociggowej, wraz z przytaczami przy ul. Nowy Swiat w
Mikotowie, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia z
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Do Zamawiajacego wplynely zapytania dotyczace przedmiotowego postepowania- tre$c¢ w

zatgczeniu.

Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien:

Ad. 1 Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane sposobu fakturowania.

Ad. 2 Zamawiajgcy nie przewiduje przesuniecia terminu realizacji zamowienia.
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~Mikoléw, dnia 04.10.2016 1.

ZAKEAD INZYNIERIT MIEJSKIEJ SP. Z G.O.
W MIKOLOWIE

ul. Kolejowa 4
43-190 Mikolow

dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,, Zaprojekiowanie oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowe] i sieci wodociggowe], wraz z przvigezami przy ul. Nowy Swiat w Mikofowie,
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia z
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ™ nr ref. 7/RB/2016

W zwigzku z zamiarem przystapienia do przetargu na realizacje zadania o powyzszej nazwie,
zwracamy si¢ z prosba o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania:
1. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgodeg, zmieniajac Jednoczesme zapisy § 10 wzoru umowy,

ze wzgledu na dhugi. zwigzany z uprzednim projektowaniem, okres realizacji zadania,
na fakturowanie cze$ciowe, np. miesieczne, wykonanych robdt?

[

Czy Zamawiajacy przewiduyje mozliwosé przesuniecia terminu realizacji zamowienia
ze wzgledu na mozliwg kolizje z prowadzonymi obecnie na dziatce nr 477/30 robotami,
polegajacymi na budowie zespotu budynkdw, np. poprzez ustawienie rusztowan

przy robotach elewacyjnych, co spowoduje brak mozliwosci wykonywania rohot

w tym miejseu?

Z powazaniem
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