

Białystok, 14 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

Tryb postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych (zwanym dalej „Pzp”).

Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek”

Zarządzeniem nr 8/2017 Dyrektora Białostockiego teatru Lalek z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek” oraz powołania Komisji ds. oceny jakości foteli, **została powołana Komisja Przetargowa.**

W dniu 14 czerwca br. o godz. 10.30, w siedzibie Białostockiego Teatru Lalek, ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Białystok, w pokoju nr 201 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej w składzie:

1. Julita Stepaniuk - Przewodniczący,
2. Magdalena Malinowska - Członek,
3. Sławomir Garustowicz - Członek,
4. Bogusław Kasperuk - Członek,
5. Irena Doroszkiewicz - Członek.

Przewodniczący wyznaczył Panią Irenę Doroszkiewicz na Sekretarza Komisji.

W dniu 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizację podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek**”, numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 521352-N-2017.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie składania ofert, tj. do dnia 14 czerwca 2017 r. do godz. 10.00, **wpłynęła 1 oferta.** Przed otwarciem ofert Przewodniczący komisji podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego - „**Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek**”, tj. **410.000 zł brutto.**

W dniu 14 czerwca 2017 r. o godz. 10.30. Komisja dokonała sprawdzenia ofert, tj. czy jest w stanie nienaruszonym i czy jest opisana zgodnie z SIWZ, następnie Przewodniczący dokonał otwarcia oferty i odczytania nazwy oferenta, jego adresy (siedziby), a także informacji dotyczących ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

Zestawienie złożonych ofert:

Lp.	Nazwa i adres Wykonawcy	Zakres zadania	Okres gwarancji	Termin wykonania	Warunki płatności	Cena ofertowa brutto (w zł)
1.	WAMAT spółka z o.o. Podleszany 186 39-300 Mielec	Modernizacja podłogi i widowni małej sceny Białostockiego Teatru Lalek	60 miesięcy	31.08.2017 r.	Rozliczanie robót z Wykonawcą będzie regulowane fakturą końcową w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z końcowym protokołem odbioru wykonanych robót.	418.200 zł
	Razem brutto	-	-	-	-	418.200 zł

Posiedzenie zakończono w dniu 14 czerwca br., o godz. 10.55

Protokół sporządziła:

Ilona Dowarłucka

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

DYREKTOR
Naczelny / Artystyczny

dr hab. Jacek Malinowski