Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: OM.26.6.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych
L0V 1110 R 2022 r. w Biatymstoku

pomiedzy:

Bialostockim Teatrem Lalek

ul. Kalinowskiego 1, 15-875 Biatystok

REGON: 000278994, NIP: 542-000-03-28

zwana w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”
reprezentowang przez:

Pana Jacka Malinowskiego - Dyrektora

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , eeeneeeenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ...............,

REGON ..o , BDO: i (jezeli dotyczy), kapitat zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........cccceovveeen. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zZwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzacy/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: e
(jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez
dziatajgca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatagcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamodwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamé6wien publicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane
realizowane w ramach inwestycji pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Bialostockiego Teatru Lalek wraz z instalacja wentylacji mechanicznej -
zabudowa patia Teatru”.

2. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej stanowiacej zatgcznik nr 1 do SWZ, w szczegdlnosci:
rozbudowa istniejagcego budynku w zakresie majacym na celu zadaszenie
wewnetrznego patia wraz z przebudowa w zakresie zmiany wielkos$ci i iloSci
otworow drzwiowych. Konstrukcja murowana o jednej kondygnacji nadziemne;j,
przykryta dachem ptaskim.

3. Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia znajduje sie w zatgczniku Nr 1 do
umowy. Sktadajg sie na niego nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacja projektowa, na ktérg sktadajg sie: projekt budowlany (projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany),
ekspertyza techniczna

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiar robét.

4. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowsg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot (STWiORB) oraz przedmiarem. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub STWiORB lub przedmiarem i
wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w dokumentacji
projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

5. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB,
przedmiarem robot oraz obowigzujagcymi przepisami prawa, sztuka budowlana,
wiedzg techniczng, zawarta z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami
z Zamawiajacym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiarem robot, zapoznat sie z warunkami prowadzenia
robdt oraz obiektami i nie zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy
i warunkdw realizacji umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy
jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.
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§2
Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ calo$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie do 2 miesiecy od dnia podpisania umowy z zastrzezeniem, ze
- zakonczenie nastapi nie pdzniej niz 20.08.2022r.
-_prace budowlane majace wptyw na biezace funkcjonowanie teatru nie moga

byc¢ realizowane przed 1 lipca 2022r.
2. Termin wykonania poszczeg6lnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot

wskazanych w § 1 Wykonawca okres$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktorym mowa w ust. 5.
3. Za termin wykonania catoSci zamowienia uznaje sie dzien podpisania protokotu

odbioru koncowego.

4. Termin wykonania cato$ci przedmiotu zamowienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy - zwanego dalej ,harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.

8. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych rodzajow robdét,

2) warto$¢ poszczegblnych rodzajow robdét,

3) kolejnosc¢iroztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji.

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:
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10.

co stanowi kwote brutto ........ccceisesesnnans zl (stownie: ..., ztotych. /100).
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannos$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnos$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej, STWIORB, przedmiarze oraz
niniejszej umowie.
Podstawa do okre$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz STWIORB oraz przedmiar robot.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.
W  przypadku Kkonieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja projektowg, STWIORB lub
przedmiarem, strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa oraz STWIORB lub przedmiarem robot na
zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjg projektowg (projektem budowlanym), STWIORB lub przedmiarem
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane
do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane
prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajacemu Kkosztorys
wskazujacy sposdb wyliczenia ceny ofertowej z wyszczegdlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od
R, S, Kp).
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:
1) odstapienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej oraz STWIORB lub
przedmiarze robo6t - zgodnie z ust, 6;
4) rob6t zamiennych (wystgpienia rdwnolegle sytuacji okreSlonej w ust. 51 6);
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zaméwienia
branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub
uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie okreS$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce  wykonanymi  metoda  szczegétowa lub  uproszczong,
sporzadzonymi na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od
R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktébrym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie
wycena wlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru
i wykazaniu przez wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich
cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcoéw/producentow

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowg oraz
STWIORB lub przedmiarem robét realizowane beda w wyniku zmiany umowy,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania rob6t, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastapic jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
isamego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznoS$ci zawierajacy zakres roboét, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

konieczno$ci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie

obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
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wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy.

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie koncowego odbioru technicznego i odbioru koncowego
przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja istotnych

warunkow zamoOwienia, dokumentacja projektowa, STWIORB, przedmiarem

oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, oraz

innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie = przekazanego przez  Zamawiajgcego placu  budowy

i prowadzenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegolnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej lub przedmiaru

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg miec
wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg lub przedmiarem
oraz wiedzg techniczna realizacje przedmiotu zamdwienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot

o ktorych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,
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9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajgcego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzagdkowych w czasie realizacji robot,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdt budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i osé6b trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze
zatwierdzenie bedzie wymagato wuzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub
z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow
na materiaty i urzadzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoOwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,
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29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajgacemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora nadzoru (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu budowy,

33) sporzadzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2022 poz. 699) Wykonawca w trakcie
realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnoSci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem wust. 5, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiagzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okre$lonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposOb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowaé selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
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11.

12.

13.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

pozyskanie - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegodlnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa
i STWIORB.

kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie poZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych medidéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych na wilasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak
i w jego otoczeniu, ktdrych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréow lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotuy,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego treSci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
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nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen
o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedna faktura koncowa.

. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie kwot

umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz
z o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych roboét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb
umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy ......cccovcviviveinineiinieiee wskazany w fakturze. Za dzien zaptaty przyjmuje sie
dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji przelewu.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
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1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub Kktéry zawart przeditozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Bialostocki Teatr Lalek
ul. Kalinowskiego 1
15-875 Bialystok

NIP: 542-000-03-28

2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwoSci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiona przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
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Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

16.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez Kkierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdt robdt zanikajgcych) - nie stanowia podstawy
do wystawienia faktury.

2) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem
zamoOwienia - bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie cato$ci robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),
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4) Protokoty i zasSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie =ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wigczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

7) Dokumentu potwierdzajgce sposéb zagospodarowania odpadow.

6. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru konicowego w terminie do 7
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosSci do odbioru
koncowego.

7. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

8. W protokole odbioru czesciowego/konicowego strony wskaza w szczegd6lnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

9. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamowienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

10. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

11. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zaméwienia bedzie data ponownego zgltoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informowania
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na
jakos¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
wtasnymi z wyjatkiem robdt w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne cze$ci zamdéwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robd6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamdwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczenn w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
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dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .....ccocvevrierrun sartel: ;
e-mail: .ooovveieiiiieieeeeeene ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccevrrnene sartel ;
e-mail: cooeveeiiiiiiinn, ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ci:

1)  konstrukcyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

3) instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,

lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktdéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania
dziatalno$ci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wlasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawg z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:
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11.

1) kierownika budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej w osobie: ... ;onr teli ; e-mail:
e e ;upr.bud. nr: e ;

2)kierownika rob6t w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych w osobie:

...................... ; nroteloiiieie; e-mail: ey upr. bud. nr:
3)kierownika robdt w specjalnosci elektrycznej w osobie: ........c............ ; nr
teliv e ;e-mails v ;upr. bud. nr: ;

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana Kktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wyltacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda spetnialy wymagania okres§lone w SWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wdwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spelniajagca wymagania zawarte
w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynnoS$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigacych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Procedura zapewnienia jakos$ci
Tygodniowe raporty o postepie prac i rob6t beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz
Zamawiajagcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego
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dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie tygodnia,
wowczas pierwszy tygodniowy Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
tygodnia. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce tygodniowego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okres$lonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, na Placu
Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda
z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady
Budowy w celu oméwienia raportu o postepie prac i robot oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zakltadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6Zniej na 3 dni przed
planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét
z odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robdt objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawierac uzasadnienie zwotania spotkania.

§11

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajgce z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowiagzywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowq polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajagcemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o ktérych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktoérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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5. Ewentualne op6Znienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust.
4, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........... 5 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrodcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okre$lonego rekojmig tj. 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy.

6. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno byc¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

5 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6blnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooveveveiii i e
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastagpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci
§13

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujgcych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 24.1-24.2 SWZ.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu_o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnos$ci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegOlnosci:
doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie, date ztoZenia
oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace
i zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujagcych ww. czynnoSci
nie p6zZniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnoSnie spetniania przez wykonawce
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lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-4 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 10

lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 14 ust. 1 pkt 12.

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie

do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapis6w, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okres$lonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 20%
wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 9 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 20% wartosci przedmiotu umowy;

3) za zwtloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajagcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu
umowy;
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4) w kazdym przypadku braku =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci
5000,00 zt,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokoSci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie

i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajacego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.
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Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutbw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtronicznej: ........ccveveevriieininciienen,

. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomoSci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§15
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiarem, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 14 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 14 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wpykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,
o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce
wlasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robét
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypeinienia przez

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 25z 33|




10.

11.

12.

13.

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu
0 odstapieniu polecenn Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robét.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktdrym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdétowy protokét odbioru robét
przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowg robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia,
o ktéorym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 16

Kary umowne z tytulu odstgpienia
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach z tytutu
odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 umowy - w wysokosci 20% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokosci poniesionej szkody.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty § 14 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
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10.

11.

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................... ztotych (stownie:
.......................... ) wformie ....cooeeveniciinin

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawece, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci .........c.u....... Ztotych (stownie: ....coceviviiiene ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA .coveeverreeeennenn. ZOtych  (stownie: oo ), zostanie
zwrocona nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
0 podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
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zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,

o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazZno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jeSli nie jest to mozliwe,

do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie zabezpieczenia:

a) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku Ilub spétdzielczej Kkasy
oszczednosciowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okres$lonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym oKkresie okres$lajg przepisy art. 15r1
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegbélnych rozwigzaniach zwigzanych

z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1843 ze zm.).

§18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkdéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty witadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastagpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamo6wienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
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z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub przedmiarze, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;

przedituzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej lub przedmiarze zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
przedmiarze oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi
organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy,

przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatoZonych w dokumentacji projektowej
lub przedmiarze i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robdt lub
konieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedituzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania
utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przediuzenia terminu wykonania zamowienia w zakresie niezbednym
do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoé6wien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu,
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9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktoére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajagcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba Ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdzZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne

do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sagdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich

planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoro6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,

danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych

od Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
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Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, zZe w zwigzku ze zobowigzaniem
do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba
ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspodtmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§21

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujag sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikatl bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoOwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:
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1) specyfikacja warunkéw zamowienia,

2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
3) ztozona oferta,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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