



AMW REWITA

Warszawa, dnia 01.02.2019 r.

Egz. Nr 1 z 2

Znak: RWT/DORG(ZZ)/272/2/10/2019

Strona internetowa:
<https://dwwam.nowybip.pl/>

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Generalny remont, przebudowa i modernizacja budynku „Sosna” oraz remont budynku wielofunkcyjnego w Oddziale Rewita Solina wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, nr postępowania RWT/PZP/2/2019

AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąza 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Generalny remont, przebudowa i modernizacja budynku „Sosna” oraz remont budynku wielofunkcyjnego w Oddziale Rewita Solina wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do postępowania pn. „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Generalny remont, przebudowa i modernizacja budynku „Sosna” oraz remont budynku wielofunkcyjnego w Oddziale Rewita Solina” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” prosimy o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy z 10% do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Zważywszy na fakt, iż Zamawiający wymaga posiadania polisy oraz przewiduje kary umowne uważamy, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5% wartości brutto umowy.

Mając powyższe na uwadze zamawiający dokona zmiany treści SIWZ oraz dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Strona
1 z 2

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

AMW REWITA Sp. z o.o., 03-310 Warszawa, ul. św. J. Odrowąza 15, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

AMW REWITA Sp. z o.o.



AMW REWITA

I. W SIWZ Rozdział XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jest:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy.

Winno być:

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy.

II. W załączniku nr 4 do SIWZ – Wzór Umowy, § 15. [Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy] ust. 1, jest:

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, tj. zł (słownie złotych:), zwane dalej „zabezpieczeniem”, obejmujące cały okres obowiązywania Umowy w formie

Winno być:

1. Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, tj. zł (słownie złotych:), zwane dalej „zabezpieczeniem”, obejmujące cały okres obowiązywania Umowy w formie

Zamawiający informuje, iż w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ dokonano zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

WICEPREZES ZARZĄDU

Elżbieta Cendrzak

PREZES ZARZĄDU

Piotr Szczepański

Załączniki: -
Rozdzielnik:

1. DORG(//) - do wykonania.
2. Oddział Spółki Solina - do wiadomości

Wyk. (D.C.): tel. 22 270 95 57