AMW REWITA

Zalgcznik nr 8 do SIWZ

na wykonanie robot budowlanych
zawarta W dnitl ..., roku
pomiedzy ,
AMW REWITA Sp. z o0.0. z siedzida w Warszawie (03-310), przy ul Sw. Jacka Odrowsaza 15,
zarejestrowans w rejestrze przedsighiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego ptzez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydzial XIIT Gospodarczy KRS, pod numerem 0000394569,
NIP 7010302456, REGON 142990254, kapitat zakladowy 534 072 000,00 zl, reprezentowana zgodnie

z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS lub na podstawie petnomochictwa nr ... z dnia ....... roku,
przez:
L LT - TN :
U I ;
zwang dalej ,,Zamawiajacym®;
a

(w zalesnosd od formy prawng Wykonawey uzupeinic jedno ponigszych)

............................................ z siedzibg w ... (L - cnd)s Przy ul Lo,
zatejestrowany w rejestrze przedsighiorcdw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
.............................. , Wydzial ... Gospodarczy KRS, pod numerem ................,
NIP ............... , REGON .................... , kapital zakladowy w caloéd wniesiony i oplacony
w wysokodci ... zl, reprezentowana zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w KRS
lub na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia ....... roku, stanowiacego wraz z wydrukiem z KRS
Zalacznik nr 1 do Umowy, przez:

L e e et H

e, Sttt ie et eaae. ;
........................ prowadzaca/ym  dziatalno$é gospodarcza pod fifmg ..cevveeriiiiiiccneennnn.,
z gléwnym miejscem wykonywania dzialalnoéci oraz adresem do doteczei W ............... (cremi)s
przy ul ........, wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodatczej,
NIP .......... , REGON ................ , reprezentowana/m osobiscic albo przez pelnomocnika
przedsicbiorcy wjawnionego w CEIDG lub na podstawie petnomochictwa nr ..... z dnia ..... roku, Strona
stanowiacego wraz z wydrukiem z CEIDG Zatacznik nr 1 do Umowy; 1225

zwang/ym dalej ,,Wykonawcg?,
za$ lacznie zwanymi w dalszej czeéci niniejszej Umowy ,,Stronami".

(wybral wiasciwe, w zaleznoici od rodzaju irybu sawardia umowy)
Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w  trybie  przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwie publicznych — nf SPIAWY ..vvveerieiieeeerrerersrrannes 5
© nastepujacej tresci:

AMW REWITA Sp. z 0.0,

ul $w Jacka Odrowaza 13, 03-310 Warszawa, tel. +48 22 270-95-50, fax: + 48 22 270-21-43, e-mail: sekretarat@rewita.pl
NIP: 701-030-24-56, REGON: 142990254, KRS: 0000394569, Kapital zaktadowy 534 072 000,00 PLN wplacony w calosci
www.rewita.pl
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§1
[Przedmiot Umowy]
Zamawiajacy w wyniku rozstrzygnigtego przetargu nieograniczonego o udzielenie zaméwienia
publicznego zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pn: »Generalny remont,
przebudowa i modernizacja budynku ,,Sosna” w Oddziale Rewita Solina, zlokalizowanym
w Polaniczykn (38-612), Solina 195” wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie o ile bedzie
wymagane, na warunkach okreslonych niniejsza Umowa wraz 2z  Zalacznikami,
dalej: ,, Przedmiot Umowy”.
Integralng czedcia Umowy stanowia nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacja Techniczna w postaci plikéw zapisanych na plycie CD;
2) STWIOR;
3) Oferta Wykonawcy;
4) Harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych z podziatem kosztéw;
5) Kosztorys ofertowy spotzadzony przez Wykonawce bedacy czedcia Oferty Wykonawcy
stanowigcej zatacznik nr 4 do Umowy.
W przypadku rozbieznosci zapisdéw poszczegdlnych dokumentéw z Umows lub pomigdzy nimi,
pierwszefistwo maja zapisy Umowy, a w przypadku rozbieznoéci pomigdzy zatacznikami wymienionymi
w ust. 2 powyzej, Dpierwszefistwo maja  zapisy dokumentu  wymienionego
we wezesniejszej kolejnosci z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze zmienié t¢ kolejnoéé i wskazaé, ktory
z dokumentéw jest wiazacy dla Stron; w takim wypadku Wykonawca jest zwiazany wskazaniem
Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje Umowy uzupelnisjace o ktérych mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Pzp
do wysokosci 20% wartoéci Umowy podstawowego brutto okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie zmian Umowy na warunkach okreslonych odpowiednio w art. 144
ust 1 pkt. 2 lub art. 144 vst. 1 pkt. 3 Pzp, szczegdlowo opisanych w § 22 Umowy.

§2

[Definicje Umowne]

Uzyte w umowie wyrazenia pisane duza literg maja, nastepujace znaczenie:

1.

2

nPrzedmiot Umowy” — oznacza wszelkie prace, ustupi 1 roboty budowlane, ktétych wykonanie
powierzono Wykonawcy na podstawie Umowy, objete niniejsza Umowa;

»Roboty Budowlane® — oznaczaja ogél prac, w tym budowlanych, branzowych oraz wszelkich innych
robdt niezbednych dla zrealizowania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy i przepiséw powszechnie obowiazujacych w dacie realizacji Przedmiotu Umowy;
»Wykonawea®” — oznacza Strong Umowy, ktéra zobowiazana jest do realizacji Przedmiotu Umowy;
»Podwykonawey” — oznacza osobe prawna, fizyczna albo jednostke organizacyjna nic posiadajaca
osobowosci prawnej, z kiéra Wykonawca zawart umowe na warunkach okreslonych niniejsza Umows
ustawy Prawo zaméwied publicznych w brzmieniu obowigzujacym. Ilekroé w Umowie wystepuje
pojecie Podwykonawcy oznacza ono réwniez dalszych podwykonaweéw;

»Kierownik Budowy” — oznacza osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, wiadajgcy
jezykiem polskim, wyznaczona przez Wykonawce, wykonujaca zadania zarezerwowane zgodnie
z Prawem Budowlanym dla kiecrownika budowy;

ninspektor Nadzoru Inwestorskiego” — osoba odpowiedzialna za sptawowanie nadzoru
inrwestorskiego nad realizacja Przedmiotu Umowy, na warunkach okreslonych niniejsza Umowna,
wyznaczona przez Zamawiajacego;

sPrawo Budowlane” — oznacza ustawe z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzmieniu
obowigzujacym;

»Pzp” —ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwiefi publicznych w brzmieniu obowigzujacym;
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9.

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

1.

»SIWZ” — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia dla przetargu nieograniczonego
na wykonanie Przedmiotu Umowy przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwiefi
publicznych brzmieniu obowiazujacym;

»Dokumentacja Techniczna” - oznacza Projekt Budowlany i projekt wykonaweczy,
w szczegblnoséci mapy, plany, projekty, opracowania projektowe, rysunki techniczne, opracowania
i specyfikacje techniczne oraz STWIOR i przedmiar robét oraz Decyzja o pozwoleniu na budowe
ar 263/19 z dnia 24.07.2019r. stanowiace integralng czes¢ niniejszej Umowy, z ktdry zapoznal
si¢ Wykonawca i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezer;

»STWiOR?” - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét;

»Projekt Budowlany” — oznacza czes¢ Dokumentacji Technicznej sporzadzone] zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci Prawem Budowlanym oraz stosownymi
rozporzadzeniami;

»Harmonogram rzeczowo-finansowy” — dokument opracowany przez Wykonawce, okreslajacy
zakres, termin i warto$¢ realizacji poszczeg6lnych etapéw Przedmiotu Umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajacego w formie pisemnej;

»Projekt Powykonawczy” — dokument przygotowany przez Wykonawce dla Zamawiajacego
na zakoficzenie realizacji Przedmiotu Umowy, obejmujacy wszelkie zmiany zaistniate w czasie realizacji
Inwestycji w stosunku do Dokumentacji Technicznej;

»Dziefi Roboczy” — oznacza, zgodnie obowiazujacymi przepisami prawa, dzieti nie bedacy dniem
ustawowo wolnym od pracy w godzinach od 6:00 do 22:00.

»Wynagrodzenie® — oznacza calkowite, ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy naleine
od Zamawiajacego na podstawic Umowy, ktére bedzie zaplacone w kwocie, na zasadach
1'w terminach okreslonych w Umowie;

nZasady Sztuki Budowlanej” ~ oznaczaja powszechnie przyjete w praktyce polskiej i pafistwach
czionkowskich Unii Buropejskiej standardy, praktyki, metody i procedury budowlane stosowane
z uwzglednieniem nalezytej starannoéci i zdolnoci przewidywania, kiérych mozna oczekiwaé
od projektanta i wykonawcy robét budowlanych, posiadajacego umiejgtnoéci i doswiadczenie przy
realizacji projektéw oraz robét budowlanych o skali i stopniu trudnoéci zblizonym do Inwestycji;
»Wady” — oznaczaja wszelkie wady bez wrgledu na ich istotno$é, a polegajace na niezgodnosd
wykonanego Przedmiotu Umowy z Umowa;

§3
[Ptawa i obowigzki Zamawiajacego]
Zamawiajacy jest w szczegdlnosci zobowigzany do:

2) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo finansowego robét z podziatem kosztéw, o ktérym mowa
w §1 ust. 2 pkt 5) Umowy sporzadzonego przez Wykonawce,

3) udzielenia stosownych petnomocnictw Wykonawcy celem uzyskania niezbednych zezwolen
umozliwiajacych przeprowadzenie Robét Budowlanych,

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy,

5) przystapienia do odbioréw czeéciowych otaz odbioru koficowego Przedmiotu Umowy
od Wykonawcy,

6) zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia na warunkach okresowych w § 15 Umowy;

7) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§4
[Inspektor Nadzoru]
Obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego okte§la ustawaz z dnia 7 lipca 1994 toku Prawo
Budowlane.
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2.

Zamawiajacy wyznacza Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ktéry zobowigzany
jest w szczegdlnosd do :

1) weryfikacji i akceptacji sporzadzonego przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5) Umowy.

2) udzialu w przekazaniu terenu budowy,

3) reprezentowania Zamawiajacego na budowie ptzez sprawowanie kontroli zgodnosdi jej realizacji
z Umowa, Dokumentacja Techniczna, preepisami i obowiazujacymi Polskimi Notmami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

4) sprawdzania jakosci wykonywanych Robét Budowlanych, wbudowanych materialéw
a w szczegblnosei zapobiegania zastosowaniu materialéw wadliwych i nie dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

5) sprawdzania i odbioru Robét Budowlanych ulegajacych zaktyciu lub zanikajacych , uczestniczenie
W prébach i odbiorach technicznych oraz udzialu w czynnodciach Odbioru Konicowego
Przedmiotu Umowy,

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez Wykonawce Inwestorowi ,

7) kontroli terminowosci realizacji Robét Budowlanych,

8) rozstrzygania w porozumieniu z nadzotem autorskim watpliwosd natury technicznej powstalych w
trakcic realizacji robét z  obowiazkiem powiadomienia Zatawiajacego i uzyskania
jego akceptacii,

9) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji Robét
Budowlanych oraz ich gotowosci do odbiory,

10) opiniowania wnioskéw Wykonawcy kierowanych do Zamawiajacego

11) udzialu w przegladach w okresie rekojmi.

Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawce do Zamawiajacego dotyczaca realizacji
Przedmiotn Umowy, musi byé kierowana do wiadomosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
a wszelkie wnioski Wykonawcy kierowane do Zamawiajacego, w sprawie akceptacji rozwiazaf,
ewentualnych zmian wykonawczych, realizacji Robét Budowlanych itp. podlegaja wezesniejszemu
zaopiniowaniu przez projektanta oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do dziatania w imienin na rzecz Zamawiajacego,
w szczegblnoel do weryfikacji gotowosci do odbioru Przedmiotu Umowy i jego poszczegdlnych
etapbw/ faz/odcinkéw, a takze do zglaszania uwag, zastrzezef, opiniowania, weryfikacji dokumentacji
budowy i zadania jej wzupelnienia bad# zmiany od Wykonawecy.

Zmiana Inspektora nadzoru inwestorskiego wymaga powiadomienia za pomoca poczty elektroniczne;
drugiej Strony z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem wraz ze wskazaniem danych osoby
zastgpujace;j.

§5
[Prawa i obowigzki Wykonawcy]

Wykonaweca jest zobowiazany wykonaé Przedmiot Umowy zgodnic niniejszq Umowa, obowigzujacymi
W tym zakresie przepisami prawa, obowiazujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robét, Zasadami Sztuki Budowlanej, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie z
Dokumentacja Techniczna.
Wykonaweca niniejszym o$wiadcza, i%:
1) zapoznal si¢ z Dokumentacja Techniczna, stanowiac, zalacznik do ninigjszej Umowy oraz terenem

budowy i nie wnosi w przedmiotowym zakresie zadnych uwag ani zastrzezert;
2) wynagrodzenie, okreflone w § 15 ust. 1 Umowy stanowi calkowite nalezne Wykonawcy

wynagrodzenie z tytutu realizacii Przedmiotu Umowy, przez ktéry Strony zgodnic rozumiejs
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osiagniecie rezultatu w postaci realizacji Przedmiotu Umowy wolnego od Wad pozwalajacego
Zamawiajacemu uzytkowanie budynku ,,Sosna” zgodnie z jego funkcjonalnosdia.

3. Wrykonawca w dniu podpisania Umowy zobowiszany jest do przedlozenia uzgodnionego
i zaskceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiacego
Zatacznik nr 5 do Umowy. W przypadku nieprzedtozenia harmonogtamu terminowego realizacji
umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych okreglonych w § 20 ust. 2 pkt. 1 Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje sig niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajacego:

1

2)

3)
4)

dokona¢ niezbednych zaje¢ drdg, chodnikéw itp. na wiasny koszt, po uzyskaniu zezwolen
od whasciwych organéw i urzedéw oraz optacowaniu na wiasny koszt projektu ruchu zastepczego
(jezeli wymagany);

oznaczy¢ teren budowy lub inne miejsca, przez kiére maja, byé prowadzone roboty budowlane lub
tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez Zamawiajacego jako miejsca
wykonywania Robét Budowlanych lub realizacji czynnosci zwiazanych z wykonaniem Przedmiotu
Umowy, a ktére moga stanowi¢ czesé terenu budowy;

umiescié tablice informacyjne zgodne z obowigzujacymi przepisami;

zapewni¢ pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrong oséb i mienia oraz ochrong
drzewostanu nie podlegajacego wycince.

5. Ponadto Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegélnosdi do:

1)
2)

3)

9

5)

6)

terminowego wykonania robét budowlanych zgodnie z ninjejsza umowa oraz Harmonogramem
rzeczowo-finansowym,

uzyskania wszelkich uzgodniefi wymaganych przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia, a takse
rozwigzaé wszelkie kolizje, uzgodni¢ odstepstwa od obowiazujacych przepiséw, jeéli to konieczne
celem realizacji Przedmiotu Umowy 2zgodnie z Dokumentacja Techniczna, oraz postanowieniami
niniejszej Umowy,

wykonania wszystkich rob6t budowlanych zgodnie z niniejsza umowa, Dolkutnentacja Techniczna,
STWIiOR oraz uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy , zaleceniami nadzoru
inwestorskiego oraz nadzotu autorskiego, obowiazujacymi normami otaz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych , prawem budowlanym , zasadami wiedzy technicznej z
zachowaniem wymogéw stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz zachowania jakoéci tobét okreslonych w
dokumentacji projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie. Zmiany okreslonych
standardéw wymagaja pisemnej zgody Zamawiajacego,

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami , w szczeg6lnosci ustaws z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,
sporzadzenia we wiasnym zakresie i na wiasny koszt planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
na budowie przed przystapieniem do robét, jezeli taki obowigzek wynika z przepisu ustawy — prawo
budowlane,

zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad BHP i zasad p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét 1 miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami i dokumentacja
techniczng oraz zapewnienia naleZytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu,
w tym na drogach dojazdowych,

udzialu w naradach technicznych na budowie,

prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

kompletowania i udostgpniania Inspektorowi Nadzoru sporzadzonych w jezyku polskim
dokument6w typu atesty materiatowe , deklaracje zgodnosci / deklaracje whasciwoéd usytkowych
dla dostarczanych materialéw i urzadzesi , aprobaty techniczne oraz wyniki badati labotatoryjnych
i technicznych (tam gdzie s3 wymagane) ,
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10) przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajacego 0séb w zakresie obstugi instrukcji 1 vrzadzen,
jezeli osoby takie zostang wskazane.

11) prowadzenia Robét Budowlanych:

a) od poniedziatku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00. Prowadzenie Robét Budowlanych
w godz. od 22.00 do 6.00, otaz w dni ustawowo wolne od ptacy, wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

b) w wyjatkowych przypadkach, np. dla ratowania zycia, zdrowia ludzkiego lub mienia,
albo bezpieczefistwa realizowanych Robét Budowlanych, dopuszczalne jest wykonywanie
niezbednych Robét Budowlanych w godz. od 22.00 do 6.00,0raz w dni ustawowo wolne
od pracy, o czym Wykonaweca niezwlocznie zawiadomi kazdorazowo pisemnie Zamawiajacego.

6. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, iz:

1) osoby odpowiedzialne za kietownictwo i nadzér nad realizowanymi Robotami Budowlanymi
posiadaja odpowiednie kompetencje i uprawnienia preewidziane Prawem Budowlanym,

2) organizacj¢ oraz utrzymanie zaplecza niezbednego dla ztealizowanych robét budowlanych,

3) gospodarowanic terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy , odpowiadajac za wszelkie szkody powstale na tym
terenie. Po zakoficzeniu rob6t Wykonawcea zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy
i przekazania  tego tetenu Zamawiajacemu w dniu zakoriczenia odbioru koficowego
lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,

4) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrona w trakdie realizacji umowy , 2z do dnia przekazania
wykonanych robét Zamawiajacemu, po podpisaniu ptzez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koficowego,

5) zapewnienia we wlasnym zakresie i na whasny koszt doprowadzenia do terenu budowy niezbednych
dla wykonania robét mediéw , np.: energii elektrycznej , wody, odbioru $ciekéw, sktadowania i
wywozu odpadéw, itp. oraz zamontowania licznikéw i ponoszenia oplat na warunkach
uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami , dostawcami , odbiorcami , a takze zawarcia w razie
koniecznoéci uméw z dostawcami mediéw (np.: energii elektrycznej ) w zakresie niezbednym do
przeprowadzenia  préb i  odbioréw zamontowanych urzadzet  technicznych
i ponoszenia kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru obiektu,

6) otganizacje sily toboczej i pracy specjalistéw niezbednych na budowie,

7) prace sprzgtu budowlano-montazowego i srodkéw transportu,

8) dostawe materialéw podlegajacych whudowaniu , a wynikajacych z projektu i zakresu prac,

9) wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) zabezpieczenie terenu robét przed dostgpem oséb trzecich w sposéb zapewniajacy bezpieczne ich
prowadzenie,

11) prowadzenia robét w sposéb nie powodujacy szkéd , w tym zagrozenia ludzi i mienia.
W przypadku powstania szkod z winy lub zaniedbania Wykonawcy zobowigzany jest on do
przywrécenia obiektu do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Zamawiajacego w tym zakresic Strona
w formie pisemne;j. 62 25

7. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 32 ustawy Prawo zaméwie publicznych wymmaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce, 0s6b wykonujacych czynnosd fizyczne bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem Robét Budowlanych w celu realizacji Przedmiot Umowy, ktérych wykonanie polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony wart. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

8. Dla dokumentowania zatrudnienia oséb, o w ust 7 powyzej Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 3 dni roboczych po dniu zawarcia Umowy przedlozy¢ Zamawiajacemu wykaz oséb
do wykonania czynnosci wymienionych w ust. 7 powyze] z okresleniem czasookresu ich zatrudnienia
Oraz wymiaru czasu pracy wraz z pisemnym o§wiadczeniem, ze osoby te pozostang w stosunku pracy
przez okres niezbedny dla realizacji Przedmiotu Umowy, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do
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realizacji Umowy. Wykaz wraz z o$wiadczeniem zlozonym przez Wykonawce jak 1 Podwykonawce
bedzie stanowit Zatacznik nr 10 do Umowy.

W przypadku wystapienia zmian dot. zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 8 Wykonawca ma
obowiazek w terminie 2 dni roboczych od ich zaistnienia zgtosié na piSmie zamiang Zamawiajacemu,
zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy. W pozostalym zakresie zastosowanie znajduja postanowienia
ust. 8 powyzej.

Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru Inwestorskiego ma prawo do sprawdzenia tozsamosci pracownika,
wykonujacego czynnodci wskazane w ust. 8 i 9 powyzej 1 sprawdzenia zgodnosd
z przedstawionym Zamawiajacemu wykazem oséb oraz wystapienia z zadaniem do Wykonawcy lub
Podwykonawcy o dostarczenie lub udostepnienie dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie
pracownikéw, w terminie 3 dni roboczych, ktérych wymég zatrudnienia Zamawiajacy okreslil
w ust. 7 powyzej, z zachowaniem przepiséw o ochronie danych osobowych pracownikéw.

§6
[Wyroby budowlane]

Wykonawca o$wiadcza, iz wszystkie uzyte materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia

musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce i posiadaé aprobaty techniczne,

$wiadectwa jakosci, dokumenty odniesicnia i certyfikaty zgodnoéci potwierdzajace wszystkie wymagane
wlasciwodci, parametry techniczne i uzytkowe, tj.:

1) oznaczone znakiem CE, dla ktétych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana normms curopejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobaty techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng Pafistwa cztonkowskicgo UE
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;

2) znajdujace si¢ w okre§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa dla ktérych producent wydat deklarade zgodnoéci
z uznanymi Zasadami Sztuki Budowlanej;

3) dla ktdrych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajacej wystawit deklaracjg
zgodnoscl WE potwierdzajaca zgodnoséé wyrobu z europejskimi normami i aprobatami;

4} oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Norma lub krajows aprobaty techniczng,
a zgodnos$¢ ta zostala potwierdzona w deklaracji zgodnodci wydane] przez producenta,
a w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN i PN-EN posiadajace aprobate
techniczna COBRTT Instal.

Wykonawca przed zamontowaniem utzadzefi oraz materialéw i elementéw wyposazenia przediozy

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty tj. w szczegdlnodci atesty 1 aprobaty oraz inne

dokumenty o ktérych mowa powyzej. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze sprzeciwié sig uzycin

wskazanych przez Wykonawce materiatéw, urzadzedi i elementéw wyposazenia w terminie 3 dni
od daty zloZenia wniosku (wniosek materiatowy). Jezeli w wyniku bada, inspekcji, pomiaréw lub prob
zostanie stwierdzone, ze urzqdzenie, material, clement wyposazenia lub wykonanie Przedmiotn Umowy
jest/sa wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Dokumentacja Techniczna i/lub postanowieniami

Umowy, to Inspektor nadzoru Inwestorskiego moze odrzucié to urzadzenie, materiat, element

wyposazenia lub wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z odpowiednitn uzasadnieniem. W

takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastapienia takich urzadzed, matetialéw,

clementéw wyposazenia lub wykonawstwa wlasciwymi, o parametrach wymaganych przez

Zamawiajacego i zgodnych z Umowa, Koszt wykonania takiego zastapienia zostanie poniesiony przez

Wykonawee.

3. Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zazada badath jakoscl wbudowanych

matetiaiéw lub wykonanych robét, to Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzic te badania na swoj
koszt w terminie zapewniajacym realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszga Umowsg
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§7
[Osoby odpowiedzialne za realizacje Umowy]
1. Zamawiajacy wyznacza przedstawicieli:

1) Centrala AMW  Rewita -  .coovevnreenrvnnnnn, , nr  telefonu: ...l R
e-mail; ..........,

2) Dyrektor Oddzialu Rewita Solina - .......cccoevenn...... , nr telefonu: ...l ,
email:..................

2. Wykonawca ustanawia:

1) jako Kierownika Budowy - .....ccooooviviiiiiiiiniriiiiiessiieeeiiieen , humer uprawniefy:
............................... , tel. mail

2) jako Kierownika Robét Elektrycznych - .................. , flumer uprawnieft: .................. tel.

mail

3) jako Kierownika Robét Sanitarnych - ..............coveeieiiieeeeeesii o, , umer uprawniefi:
........................... tel. mail

4) jako Kierownika Robét Branzy Konstrukcyjno-Budowlanej LT T T , numer
UPLAWNIEl: . .vveinisiinieiaaa e tel. mail

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz osobom przez niego
upowaznionym, dostepu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa wykonywane Roboty
Budowlane stanowiace Przedmiot Umowy.

4. Zmiana osdb, o ktdtych mowa w ust. 1 powyzej wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony
z co najmnief 7 — dniowym wyprzedzeniem wraz ze wskazaniem danych zastgpujacej.

§8
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj czeéci Przedmiotu Umowy okreSlonego w § 1 Umowy przez
podwykonawcéw.

2. Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Umowy na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane | jest obowiazany,
W trakcie tealizacii Umowy publicznego na roboty budowlane do przediozenia Zamawilajacemu
projektu tej umowy , przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projekterm umowy.

3. Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegOlnosci postanowienia dotyczace:

1) =zakresu rob6t powierzonego podwykonawcy; integralna  cze$¢ projektn  umowy
o podwykonawstwo oraz umowy o podwykonawstwo stanowié¢ bedzie harmonogram rzeczowo
finansowy robét , ktéry winien byé zgodny z Harmonogtamem rzeczowo-finansowym,
2) terminu  zaplaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem , Ze nie moze on byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcey ,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcey faktuty lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie Strona
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej , 8 z 25
3) wynagrodzenia i zasad platnosci za wykonane roboty ,
4) oéwiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz zapoznal sig z tresciag umowy laczacej
Wykonawce z Zamawiajacym ,
5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiazania niniejszej umowy,

4. W celu wyrazenia zgody przez Zamawiajacego na udziat Podwykonawcy (w tym réwniez w kwestii
zmian osobowych u Podwykonawcy) do wykonania danej czesci Przedmiotn Umowy
oraz potwierdzenia zdolno§ci Podwykonawcy do wykonania danej czeéci Przedmiotu Umowy,
Wykonawea dotaczy do projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3:

1) w zakresiec Robét Budowlanych wykaz robét wykonanych przez Podwykonawce o zakresie
zgodnym z robotami jakic Wykonawca zamierza powietzyé do wykonania Podwykonawcy,
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1L
12.

13.

14,

15.

16.

17.

wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze Roboty Budowlane zostaly wykonane zgodnie
z Zasadami Sztuki Budowlanej i prawidiowo ukoficzone;

2) wykaz (liste) opisujacy potencjal kadrowy Podwykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajacymi
wymagane prawetn uptawnienia i przynaleznoéé do whadciwej Izby Samorzadu Zawodowego, oséb
wskazanych przez Podwykonawce, niezbedne w zakresie czedd Umowy, ktérs Wykonawca
zamierza powierzyé Podwykonawcy i odpowiadajace warunkom postawionym w SIWZ wobec
wyznaczonej kadty, w Ofercie Wykonawcy tj. kopie uprawniedi budowlanych oraz poéwiadczess
przynaleznosci do samorzadu zawodowego, ktére uprawniaja do petnienia samodzielnych funkcji
w budownictwie.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia doreczenia , zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.

Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezeni do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane , w terminie okreslonym w ust.5 , uwaza sie za akceptacjg projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawea przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w tetminie 7 dni od dnia jej

Zawarcia,

Zamawiajacy , w terminie 14 dni od dnia doreczenia , zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane , w terminie okreSlonym w ust.7 uwaza si¢ za akceptacje umowy preez

Zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezesi do projektu umowy o podwykonawstwo lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo , Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest zobowiazany przedstawi¢ ponownie , w powyzszym trybic , odpowiednio projekt umowy o

podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo , uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone

przez Zamawiajacego. Postanowienia ust.2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

Przepisy ust.2-10 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian te] umowy o podwykonawstwo.

Przepisy ust.2-10 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonaweami.

Nie wypelnienic przez Wykonawce obowigzkdéw okreflonych w ust2, 7, 10 i 11 powyzej stanowi

podstawe do natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub Zadania od Wykonawcy

usunigcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczaja
innych uprawniesi Zamawiajacego okreélonych w niniejszej umowie.

Nie przedlozenie przez Wykonawce , podwykonawcg lub dalszego podwykonawce , poswiadczonych

za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo , ktétych przedmiotem

s4 roboty budowlane , dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od ich zawarcia , stanowié moze podstawe
do niezaakceptowania tych uméw przez Zamawisjacego.

Wykonawca zobowiazany bedzie do biezacego przekazywania Zamawiajacemu kopii fakmr

wystawionych Wykonawcy przez Podwykonawce, za wykonane ptzez niego elementy Przedmiotu

Umowy, lacznie 2 kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu swiadczacego o dokonaniu

zaplaty zgodnego z przepisami prawa, potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginalem.

Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnoéé za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane

wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce maksymalnie do wysokosci

wynagrodzenia przewidzianego za dany element robét w harmonogramie rzeczowo-finansowym

o ktétym mowa w §1 ust. 2 pkt 5) niniejszej umowy.

Powilerzenie przez Wykonawce wykonania czeéci Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

pozostaje bez wplywu na zobowiazania Wykonawcy wobec Zamawiajacego co do wykonania tej czesci

Przedmiotu Umowy.
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18. Wykonawrca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy , jego przedstawicieli lub

19.

pracownikéw w takim samym stopniu , jak za whasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej treié bedzie sprzeczna
z trescia niniejszej umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania czesci Umowy
podwykonawcy dotycza takze dalszego podwykonawcy.

§9
[Teren Budowy]
Wykonawca oswiadcza, Ze przed ztozeniem ofetty zapoznat si¢ z terenem budowy i jego otoczeniem,
jak réwniez uzyskal niezbedne dane i informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwodci urzadzenia zaplecza budowy,
3) mozliwoéd zasilania w energi elektryczng , wode itp.
4) mozliwoSci zapewnienia dojazdu do terenu budowy,
5) innych danych potrzebnych do wykonania tobét,
Wykonawea ofwiadcza , ze wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy zawarl
w Ofetcie o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4) niniejszej umowy
Wykonawca wykona wszelkic prace pomiarowe i wytyczenie obiektéw i robét ptzez osoby uprawnione
do tych czynnosci . Usuniecie wszelkich biedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy
, aZ do osiagniecia stanu poprawnego.
W okresic od przekazania terenu robét do daty zakoficzenia i odbioru Robét Budowlanych
potwierdzonych podpisaniem przez zamawiajacego Protokotu Odbioru Koficowego, Wykonawea
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.
Dia zapewnienia bezpieczefistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek wykonaé wszelkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak ploty zapory , wzmocnienia , znaki oraz zapewnic ich
obstuge i dziatania w okresie trwania budowy.
Przyjmuje si¢ , ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzeii zabezpieczajacych teren budowy
jest uwzgledniony w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w § 15 ust. 1 Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia we whasnym zakresie dojazdu do terenu budowy,
a W czasie wykonywania robét powinien utrzymaé teren robét w ten sposob, by nie powstawaly szkody
komunikacyjne.
§10
[Bezpieczenistwo i ochrona rob6t oraz ochrona $rodowiska]
Z chwily przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wlaécicielem i postadaczem odpadéw,
z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z obowiazujacymi przepisami , a w szczegSlnosci z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach otaz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
srodowiska.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami , postgpowaniami,
odszkodowaniami i kosztami , jakie moga powstaé wskutek tub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny | a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensuje Zamawiajacemu poniesione przez nicgo z tego tytutu koszty lub straty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochtone §rodowiska na tercnie budowy i w jej bezposrednim
sasiedztwie w zakresie , w jakim prowadzone prace moga mieé na nie wplyw.

§n
[Dokumentacja Powykonawcza)
Po zakoficzeniu realizacji Robét Budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletny
zestaw dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiazany jest przed dokonaniem zgloszenia
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zakoficzenia robét przedstawié dokumentacje powykonawcza Inspektorowi Nadzoru i uzyskaé jego
akceptacje w zakresie jej kompletnosd i poprawnosci.

§12
[Termin Realizacji]
1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w terminie . .... .. miesigcy liczonych od daty zawarcia niniejszej

Umowy.

2. Za zakoficzenie robét budowlanych strony uznaja datg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do Odbioru Koficowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej
Umowy ciazy na Wykonawcy, a w szczegdlnodei:

1) wykonanie rob6t budowlanych oraz ustug i innych czynnosci zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy,
2) wykonanie dokumentacji powykonawczej

3. Za dzieti wykonania Przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznajg date podpisania przez Zamawiajacego

Protokotu Odbioru Koficowego ,,bez zastrzezer” na warunkach okreslonych w § 14 Umowy.

§13
[Wstrzymanie robét]

1 Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do wstrzymania Robét Budowlanych przez Zamawisjacego

w przypadku wystapienia nastepujacych sytuacji nastepujacych sytuadi:

1) wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacja Techniczna warunkami
bezpieczefistwa, postanowieniami niniejszej Umowy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

2) innych przypadkéw wynikajacych z zachowania lub zaniechania Wykonawecy, ktore moga wplynaé
na prawidlowa realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacja Techniczng warunkami
bezpieczeristwa.

2. Wznowienie wstrzymanych Robét Budowlanych nastapi w terminie i na warunkach uzgodnionych

z zamawiajacym. Wstrzymanie, o ktorym mowa powyzej nie wplywa na zmiane Terminu wskazanego

w § 12 ust. 1 Umowy

§14
[Odbioty]

1. Odbioty czeiciowe oraz odbiory robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, dokonywane beds przez
Inspektora Nadzoru Inwestotskiego w terminie nie dhuzszym niz 3 Dziefi Roboczy od dnia ich
zgtoszenia. Wykonawea winien zglosi¢ gotowo$é do odbioréw, o kt6rych mowa w § 12 ust. 2 Umowy,
wpisem do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru
Inwestotskiego, nie pézniej niz na 2 Dziefi Roboczy ptzed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie), o
tetminach odbioru robét ulegajacych  zakryciu.  Jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiazany jest na Zadanie odkty¢ roboty lub Strona
wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie preywrocié Mz2
roboty do stanu poprzedniego na swéj koszt i ryzyko.

2. Wszystkie odbiory tobét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czeSdowe, odbiér koficows,
proby montazowe, prace regulacyjno-pomiarowe, odbiory specjalistyczne, odbiér ostateczny w okresie
rekojmi i gwarancjf) odbywaé si¢ beda na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre§lonymi
w STWiOR zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

3. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w toku odbioru, o ktérym mowa
wust. 11 2 lub wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z
przyczyn obcigzajacych Wykonawee Wad w Robotach Budowlanych, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usuniecia przez Wykonawce — stwierdzonych
nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dnd
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roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia

wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, bada, odkryc lub ekspertyz, Inspektor

nadzotu inwestorskiego moze polecié Wykonawcy dokonanie tych czynnosd na koszt Wykonawrcy.

Jezeli préby, badania, odkrycia, ckspertyzy nie potwierdza wadliwosd robét, Zamawiajacy zwraca

Wykonawey  koszty ich  przeprowadzenia. Jezeli Wykonawca nie  usunie Wady

W terminie wyznaczonym niniejszym ustepem, Zamawiajacy moze zlecié usuniecie Wady przez osoby

tezecie na koszt i ryzyko Wykonawey (wykonanie zastepcze) i potracié poniesione w zwigzku z tym

wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Po zakoficzeniu realizacji Przedmiotu Umowy, dokonany bedzie jego Odbiét Koficowy.

Wykonaweca jest zobowiazany do:

1) przeprowadzenia przed czynnoéciami odbioru — préb koficowych i odbioréw przewidzianych
przepisami oraz wymaganych przez shuzby i inspekcje.

2) skompletowania pelnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia Inspektora
Nadzotu co do kompletosd dokumentacji powykonawczej.

3) stwierdzenia wpisem do Dziennika Budowy , ze zakoficzyt wszystkie roboty bedace przedmiotem
umowy. Zgodnos¢ wpisu ze stanem faktycznym musi byé potwierdzona przez inspektora nadzoru.
Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy , ze ,,wsgystkie whudowane w qakoriczony obiekt budowlany
wyroby budowlane , sxcxegdinie istotne dla bespieczerisiwa konstruksfi i bexpiecyerstwa posarowego , posiadajq
dokumenty potwierdyajace ich dopussezense do obrotn i Powszechnego stosowania” podpisany przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru.

4) zawiadomienia Zamawiajacego na piémie o osiagnieciu gotowoscl Przedmiotu Umowy
do odbioru, wraz z kompletna dokumentacja powykonawcza, . w szczegolnosci:

a) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

c) protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d} protokoly odbioréw czedciowych,

€) receptyiustalenia technologiczne,

£y dzenniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

g wyniki pomiatéw kontrolnych oraz badafi i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

h)  dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci whudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczefistwa zgodnie z ST

i) tysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (bp. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot whascicielom urzadzed.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych od otrzymania

zawiadomienia o ktGrym mowa w ust. 5 pkt 4) powyze] wraz z zalaczona kompletna dokumentacja

powykonawczs, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej.

W przypadkn wystapienia brakéw w przediozonej zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej,

Zamawiajacy wezwie Wykonawcee do jej uzupelnienia w zakreflonym terminie. Termin przystapienia

Zamawiajacego do odbiotu koficowego jest liczony od daty doreczenia Zamawiajacemu kompletnej

dokumentacji powykonawczej.

Przypadek wskazany w ust. 7 powyzej nie wplywa na zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy

wskazanego w § 12 ust. 1 Umowy

Wykonawca do podpisania Protokolu Odbioru Koficowego prowadzié bedzie wstepng eksploatacjg

Przedmiotu Umowy. Podczas tej eksploatacyi wszystkic koszty zwiazane z prawidlowym

funkcjonowaniem Przedmiotu Umowy bedzie ponosit Wykonawea.
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10. Jezeli w toku czynnoéci Odbioru Koficowego zostany stwierdzone wady Przedmiotu Umowy

lub zastrzeZenia co do kompletnoéci i prawidlowosci dokumentacji powykonawezej | Zamawiajacemu

beds przystugiwaly nastepujace uprawnienia :

1) w ptzypadku wad nieistotnych , kiére uniemozliwiaja uzytkowanic obiektéw , nadajacych sie
do usunigcia Zamawiajacy dokona odbiotu przedmiotu umowy, jednoczesnie Wyznaczajac termin
na usuniecie wad,

2) wprzypadku Wad nie nadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajacy nie dokona Odbioru Koficowego
i

a} jezeli Wady umozliwiaja korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, dokonaé
odbioru i obnizyé odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
odstapi¢ od umowy lub 2adaé usuni¢cia Wad w zakreslonym przez zamawiajacego terminie. W
przypadku 23dania przez Zamawiajacego usunigcia Wad, Wykonawca oprécz naliczenia kary
umownej przewidzianej w § 20 ust. 2 pkt. 2 Umowy bedzie zobowiazany do zaplaty szkody
jaka zamawisjacy poniesie w zwigzku z niemozno$cia korzystania z obiektéw bedacych
Przedmiotem Umowy zgodnie z ich funkcjonalnoicia w terminie wskazanym
w § 12 ust. 1 Umowy.

11. Jezeli w toku ponownego odbiotu, zgodnie z ust. 10 powyzej zostang stwierdzone Wady Przedmiotu

12.

13.

Umowy, wéwczas jezeli Wady Przedmiotu Umowy dadzg si¢ usungé, Zamawiajacy moze ponownie
odméwi¢ odbioru Przedmiotu Umowy do czasu usunigcia Wad i wowezas ponownie stosuje si¢ tryb
okreslony w ust. 10 powyzcj, a jezeli Wady Przedmiotu Umowy nie dadza sic usunaé, co zostanie
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji odbioru poprzez wpis zastrzezenia, to Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie lub odpowiednio do stopnia Wad
lub od Umowy odstapi¢ od Umowy w catoéci lub w czesci.

W terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdatzenia, ktére implikuje obnizenie Wynagrodzenia Wykonawcy
(za date zdarzenia uznaje si¢ dziefi wpisania zastrzezenia przez Zamawiajacego w dokumentacji
Odbioru), Strony podpisza, protokél, w ktdrym zostanie wskazana kwota naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia. W przypadku odmowy podpisania przez Wykonaweze rzeczonego protokoly,
Zamawiajacy zleci na koszt Wykonawcy ekspertyze celem dokonania wyceny prac wykonanych przez
Wykonawce niezaleznemu ekspertowi z branzy budowlanej, za ktore jest mu nalezne wynagrodzenie
zgodnie z niniejszym ustepem. Opinia po wykonaniu zostanie niezwlocznie udostgpniona Wykonawecy.
Wyliczona wysokos¢ wynagrodzenia przez eksperta bedzie podstaws do wystawienia przez Wykonawce
faktury na kwotg wynagrodzenia zawarta w ekspertyzie. Wykonawca wyraza zgode na potracenie z
naleznego  mu  wynagrodzenia  kwoty, jaka Zamawiajacy pomiést w  zwiazku
z wykonaniem ekspertyzy.

Strony sporzadza z kazdej czynnodci w ramach odbioru protokél, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie Wad stwierdzonych w czasie
odbioru (zastrzezenia).

§15
[Wynagrodzenie i rozliczenie]
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy ma charakter ryczattowy i wynosi:
bBrutto. ..vveiii zt (stownie: ... zlotych, 00/100),
w tym wartos¢ VAT w wysoko$d .......coovveniiieinnnn.. (stownie: .......ooooiiiiiii ztotych,
00/100) i warto§é Detto .................ccveveeeerrnnnn, (stownier .......ooeieeiiiiiieiiinill, ztotych,

00/100),
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacjs Przedmiotu
Umowy na warunkach okreslonych niniejsza, Umowa,
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10.

11.

12,

Wynagrodzenie pozostanie niezmienne przez caly czas realizacji Umowy i wyklucza 2adanie ptzez
Wykonawce podwyzszenia Wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nic mozna bylo
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac zrealizowanych przez Wykonawee.

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy lub jej czedci, a takze w preypadku

zmniejszenia zakresu Robét Budowlanych wynikajacego z Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenie,

o ktérym mowa w ust. 1 powyzej zostanie odpowiednio pomniejszone o wartoéé Robét Budowlanych,

od wykonania ktérych odstapiono lub o ktére pomnicjszono zakres robét realizowanych, przy czym

Wykonawca wyraza zgode na wskazane odstapienie bez zadnych dodatkowych roszczed wzgledem

Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o kt6érym mowa w ust. 1, platne bedzie po zakoriczeniu realizacji ctapéw

prac wskazanych w Harmonogramie rzeczowo -finansowym. Poszczegdlne czedci wynagrodzenia

platne beda na podstawie fakiur wystawionych przez Wykonawce, po zakoficzeniu poszczegdlnych prac

i spetnieniu tacznie nastepujacych warunkéw tj.:

1) pozytywnej weryfikacji zakoficzonych prac przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego prac
objetych faktura czego potwierdzeniem bedzie podpisany Protokét Odbioru czesciowego
lub Protokét Odbioru Koficowego przez Zamawiajacego,

2) zalacznikiem do faktury bedzie:

a) Ofwiadczenia wskazane w ust. 11 podpisane przez Wykonawee; i

b) protokét Odbiorn Czesciowego lub Odbioru Koficowego wraz z zatwierdzonym precz
Inspektora Nadzoru szczegélowym zestawieniem wartogci wykonanych robét zgodnym
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym,

Faktura musi zawiera¢ informadje, czy roboty objete przedmiotem odbioru wykonane byly i w jakim

zakresie finansowym przez Podwykonawcéw. Brak na fakturze informacji o Podwykonawcach stanowit

bedzie podstawe zwrotu faktury oraz odmowy wyplaty Wykonawey Wynagrodzenia do czasu
doreczenia Zamawiajacemu prawidtowej faktury.

Do zestawienia wartosci wykonanych robét, o ktérym mowa w ust 5 pkt.2) powyzej, zalaczone bedzie

zestawienie naleznoéci dla wszystkich Podwykonawcéw (wraz z kopiami wystawionych przez nich

faktur obejmujacych caloéé prac wykonywanych przez Podwykonawcéw oraz z potwierdzeniami
zaplaty naleznoéci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw.

Brak potwierdzeri zaplaty na rzecz Podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania platnoéci

zaplaty przez Zamawiajacego wymagalnego Wynagrodzenia i zwrotu faktury.

Zamawiajacemu  przysluguje uprawnienie do wertyfikacji faktury w terminie 7 dni od daty

jej doreczenia i w przypadku stwierdzenia bledéw lub jej niekompletnosci Zamawiajacy odméwi

jej platnoéci oraz dokona jej ntezwlocznego zwrotu Wykonawey lub Podwykonawcy ze wskazaniem
zastrzezefi. W takim przypadku termin platogci liczony bedzie od dnia doteczenia Zamawiajacemu
prawidtowo wystawionej faktury

Zamawiajacy ma obowiazek zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymasnia prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi zalacznikami. Datg zaplaty jest dziefi wydania polecenia

przelewu bankowego.

Faktury beda wystawiane na AMW REWITA Sp. z 0.0., 03-310 Warszawa, ul. $w. Jacka Odrowaza

15, NIP 701-030-24-56.

Warunkiem wyplaty Wykonawcy Wynagrodzenia koficowego w petnej kwocie jest przedlozenie

Zamawiajacemu  o§wiadczen Podwykonawcéw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi

odpowiedzialnoéé na zasadzie okreslonej w ustawie z dnia 23 kwictnia 1964 roku — Kodeks cywilny, ze

wszelkie naleznoéc wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane, w tym naleznhosci
zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawecy.

W przypadku braku oéwiadczenia, o ktétym mowa w ust 11 powyzej, Zamawiajacy zwrdc sie

do Podwykonawcéw, wobec ktétych ponosi odpowiedzialno§é na zasadzie okreslone] w ustawie
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14.

15.

z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks Cywilny o wykazanie naleznego im wynagrodzenia
od Wykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa w treéci ust. 12 powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonania wyplaty
Wynagrodzenia ~ bezposrednio  Podwykonawcom i pottacenia wyplaconych  kwot
z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Niedolaczenie dokumentéw lub dolaczenie dokumentéw niezgodnych z wymaganiami Umowy
powoduje odpowiednie przesuniecie terminu zaplaty faktury Wykonawcy.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potracié Wykonawcy kary umowne otraz inne wydatki
obciazajace Wykonawee zgodnie z trescia niniejszej umowy , na co Wykonawca wyraza zgode.

§16
[Prawa majatkowe]

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw, w rozumieniu
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci takich jak: wykresy, rysunki, plany, ckspertyzy, obliczenia
iinne dokumenty powstate przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworarmni;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowafi utworéw oraz ich przerébek
i na rozpotzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami — tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych oraz przenosi ptawo zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa wust. 1, nastepuje z chwilg faktycznego wydania

poszezegdlaych utworbw Zamawiajacemu, oraz bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby

egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél eksploatacji:

1) uzytkowania utworéw na whasny uzytek, uzytek swoich jednostek otganizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadad Zamawiajacego;

2) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach noénikéw, a w szezegblnosci na nosnikach video,
tasmie §wiatloczulej, magnetycanej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach noénikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendtive, itd.);

3) zwielokrotnianie utworéw dowolns technika w dowolnej ilodci, w tym technika magnetyczna
na kasetach video, techniky $wiatloczuls 1 cyfrows, technika zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzania jakgkolwiek technika
egzemplarzy utwotu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
techniks cyfrows;

4) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu;

5) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

6) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocy wizji albo fonii przewodowej
1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna;

7) nadawania za posrednictwem satelity;

8) reemisji;

9) wymiany nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono;

10) wykorzystania w utworach multimedialnych;

11) wykorzystania calosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy;

12) wprowadzania zmian, skrétow, przerébek;

13) sporzadzenia wersji obcojgzycanych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora;

14) publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mégl mie¢ do niego dostep
w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wlasnosé

wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaly utrwalone.
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Wykonawca upowaznia Zamawizjacego 1 inne podmioty przez Zamawiajacego wskazane
do wykonywania praw osobistych do utworéw wytworzonych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy
w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
036D trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Niezaleznie od innych postanowies Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczef wynikajacych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utwordw
stanowiacych przedmiot Umowy lub jego czedei, praw zaleznych, bads tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego lub jego licencjobiotcéw z jakiejkolwick
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczeft oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej poniesione przez Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku 2 takimi roszczeniami.
W przypadiu, w ktorym w wyniku: (i) nieprawdziwoéci oéwiadczed zlozonych przez Wykonawce
w Umowie; lub (i) podniesienia przez osoby trzece w stosunku do Zamawiajacego lub jego
licencjobiotcéw, roszczess, o kt6rych mowa w ustepie 6 powyzej; lub (i) wad prawnych przedmiotu
Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beds mogli wykonywaé uprawniefi
okreslonych w Umowie, Wykonawca na whasny koszt uzyska od oséb uptawnionych uprawnienia
umozliwiajace mu wykonanie zobowigzas wynikajacych z Umowy lub na whasny koszt zapewni, aby
osoby trzecle dysponujace prawami do przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego
licencjobiorcow wszelkie prawa otaz udzielity wszelkich, zgéd, zezwoleri i upowazniet w zakresie takim
jak okreslony w Umowie.

W przypadku rozwiazania Umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, Zamawiajacy zachowuje prawa
autorskie do utworéw odebranych do dnia rozwiazania lub odstapienia od Umowy.

§17

[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnibst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego  wykonania umowy na zasadach okteslonych w ptzepisach ustawy Pzp
na kwote téwng 10 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma ha celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczei Zamawizjacego z tytulu niewykonania lub nicnalezytego wykonania Umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegblnosci roszczed Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaptlate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawea.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnid, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania utnowy zachowalo
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady frzyczne. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwo$é i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia,
Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego , na ktérym byly one przechowywane , pommiejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawey na jego pisemny
whiosek.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na jedng lub kilka form, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciaglodci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci

Strona
16z:Z



AMW REWITA

§18
[Rekojmia i Gwarancja]

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na Przedmiot Umowy, . na wykonane Roboty Budowlane
wraz ze wszystkimi zamontowanymi urzadzeniami i elementarmi wyposazenia Wykonawca
60 - miesigcznej gwarandii, Jezeli gwarancja producenta bedzie dhuzsza anizeli udzielona przez
Wykonawce, Wykonawca przekaze dokumenty gwarancyjne producenta réwniez na okres dtuzszy.

2. Bieg terminéw gwarancji wskazanych wust. 1 Powyzej rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym, po podpisaniu
przez zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koticowego Przedmiotu Umowy
»Dez zastrzezef1”,

3. W okresic gwarancji Wykonawca bedzie nieodplatnie usuwal wszystkie Wady Przedmiotu Umowy
zglaszane przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem poczty
elektronicznej przekazanej do siedziby Wykonawcy lub na adres poczty elektronicznej wskazanej przez
Wykonawce przy odbiorze koficowym Przedmiotu Umowy. Zgloszenie zawieraé bedzie lokalizacje,
dane osoby zglaszajacej, zwigzly opis Wady.

4. Wykonawea rozpocznie usuwanie zgloszonych Wad w terminie (czas reakeji) 3 Dni Roboczych
od zgloszenia, przy czym przez rozpoczecie usuwania Wad rozumie sie przybycie na miejsce
stwierdzenia Wady specjalisty lub zespolu specjalistéw Wykonawcy.

5. Wykonawea zobowigzuje sie usunaé Wady niezwlocznie, w terminie technicznie uzasadnionym,
uzgodnionym z Zamawiajacym, nie diuzszym jednak, niz 10 Dni Roboczych od zgloszenia
i zastosowad na czas usuwania Wady rozwigzania tymczasowe, zaakceptowane pisemnie przez
Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawea dokonal usuniecia Wad istotnych, termin gwarancji
na urzadzenia, elementy oraz ustugi z tym zwiazane, ktére zostaly wymienione lub naprawione
w trakcie usuwania skutkéw Wad istotnych, biegnie na nowo od chwili usuniecia Wady. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym Wada byla usuwana.

7. Wykonawca udziela gwarancji 1 rekojmi réwniez na Roboty Budowlane wykonywane przez
Podwykonawcéw.

8. Odpowiedzialnosé Wykonawcy z tytutu rekojmi za Wady Przedmiotu Umowy Wynosi ....... miesi¢ey i
rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po podpisantu przez zamawiajacego Protokotu Odbioru Koficowego
Przedmiotu Umowy ,,bez zastrzezen”.

9. Do usuwania Wad w ramach rekojmi stosuje sie odpowiednio zapisy powyzsze o usuwaniu Wad
W ramach gwarancji, co nie uchybia dalej idacym prawom Zamawiajacego w ramach rekojmi,
a wynikajacym z przepiséw Kodeksu cywilnego.

§19
[Ubezpieczenie]
1. Wykonawca zobowiazuje sig utrzymywac ubezpieczenie majatkowe od odpowiedzialnosci cywilnej oraz Strona
polise ubezpieczenia mienia z kwots ubezpieczenia nie mniejsza niz 30% Wynagrodzenia, 1725

o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy za szkody osobowe, tzeczowe i majatkowe przez caly okres
realizacji Przedmiotu Umowy. Kopia polisy ubezpieczeniowej stanowi Zatgcznik nr 9 do Umowy.
2. Wykonawca przez caly okres obowigzywania Umowy zapewni ochrone ubezpieczeniows, Inwestycji

stanowigcej zakres Przedmiotu Umowy w postaci:

1) ubezpieczenia mienia/ obiekt budowlano-montazowy na bazie petnego zakresu wszystkich ryzyk;

2) ubezpieczenia maszyn, Sprzetu, wyposazenia, zaplecza budowy ofaz urzadzen od awasdi
i uszkodzes;

3) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z posiadanym mieniem i prowadzong
dziatalnoscia o sumie nic mniejszej niz 30% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy
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wodniesienin © do  odpowiedzialnosci cywilngj  deliktowej oraz  w  odniesieniu
do odpowiedzialnosci cywilnej konixaktowej;
4) inne rodzaje mienia lub kosztéw wjetych w klauzulach wymienionych w OWU lub polisie.
3. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ Przedmiot Umowy w zakresie:
1) wszystkich ryzyk budowy i montazu;
2) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy w zwigzku z pracami budowlanymi

i montazowymi, w tym odpowiedzialnosci Zamawiajacego, jako wladciciela Nieruchomoédi,

z tytulu katastrofy budowlane;. Ubezpieczenie takie powinno obejmowaé w pelnej wysokosci

szkody na osobie i w mieniu Zamawiajacego oraz oséb trzecich, powstale w zwigzku

z wykonaniem Umowy, w szczegoblnodcl szkody powstale na terenie budowy, materiatach

zgromadzonych na terenie budowy, zapleczu budowy i sprzecie. Polisa powinna obejmowa¢ tyzyka

wszelkiego rodzaju szkdd, wigcznie z tyzykiem pozaru, powodzi, kradziezy, zawalenia

1 innych zdarzedi z sumj gwarancyjna w wysoko$ci nie mniejszej niz 30% Wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Umowy z rozszerzeniem o odpowiedzialnoé cywilng z tytutu:

a) szkéd wyrzadzonych osobom trzecim przez podmioty trzecie;

b) szkéd we wkladzie wlasnym powierzonym w celu wykonania Umowry;

¢) szkdd powstalych bezposrednio wskutek prowadzenia Robét Budowlanych, w imieniu 0séb
trzecich;

3) warunki ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej:

) beda dopuszezaly mozliwoéé rozwigzania umowy ubezpieczeniowej tylko w razie niezaplacenia
skladld ubezpieczeniowej;

b) beda obejmowaly zobowigzanie ubezpieczyciela do zawiadomienia Zamawiajgcego
po powzieciu przez ubezpieczyciela wiadomoéd o zdarzeniu, ktére moze ograniczyé¢ ochrone
ubezpieczeniows;

¢) beda obejmowaly zrzeczenie sie przez ubezpicczyciela podnoszenia roszczei regresowych
wobec Zamawiajacego;

4) wszelkie koszty ubezpieczes wymaganych Umowa ponosi Wykonawca;
5) Wykonawca preckaze Zamawiajacemu komplet dokumentéw potwierdzajacych dokonanie
ubezpieczeri, o ktérych mowa powyiej wraz z dowodami oplacenia skladki ubezpieczeniowej

W tetminie najpbzniej 7 dni od terminu wymagalnogci sktadki lub kolejnych rat sktadki, Wykonaweca

poinformuje Zamawiajacego pisemnie o wszelkich terminach zaplaty poszczegdlnych rat skladek

ubezpieczeniowych o ktérych mowa powyzej;
6) Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé komplet dokumentéw potwierdzajacych dokonanie
ubezpieczen, o ktérych mowa powyze] na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy jakakolwiek czeéé Robét Budowlanych zostanie uszkodzona na skutek wystapienia
wypadku ubezpieczeniowego objgtego ubezpieczeniem wymaganym na podstawie Umowy, wowczas,
niezaleznie od tego, czy odszkodowanie wyptacone z tytulu ubezpieczenia bedzie wystarczajace,
Wykonawea bedzie zobowigzany, na swéj koszt i tyzyko, do niezwlocznego odtworzenia Strona
i odbudowania zniszczonych Robét Budowlanych zgodnie ze standardami wymaganymi na podstawie 1827
Umowy. Wykonawea realizowad bedzie wszelkie prace zwijzane z odtworzeniem i odbudowa
zniszczonych Rob6t Budowlanych

§20
[Kary Umowne]
1. W przypadku odstapienia od umowy z winy Wykonawcy zaplaci on Zamawiajacemu kare umowns
stanowiaca 10% wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust.1 Umowy.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna liczons od kwoty jego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust.1 Umowy , w nastepujacych wysokosciach -
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1) Za opéznienie w doreczeniu Hatmonogramu Rzeczowo Finansowego — w wysokosci révmej 0,01
% wynagrodzenia za kazdy dzieft opéznienia

2) za opéinienic w wykonaniu prac objetych Przedmiotem Umowy wobec terminu okreslonego
w § 12 ust. 1 Umowy — w wysokoscdi téwnej 0,01 % wynagrodzenia za kazdy dziefi opéznienia ,

3} za opéénienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi zgodnie z terminem wskazanym
w § 18 Umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia za kazdy dzied opéznienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji zgodnie z terminem wskazanym
w § 18 Umowy ~ w wysokosci 0,01% wynagtodzenia za kazdy dziedi opéznienia

5) W przypadku brakn zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

6) W przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom ub dalszym
podwykonawcom ~ w wysokosd 0,1% wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

7) W przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane , lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
23 kazdy taki przypadek ,

8) W przypadku nicprzedlozenia poswiadczonej za zgodnoéé z otyginalem kopii umowy
© podwykonawstwo Iub jej zmiany — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek,

9 W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu  zaplaty
— wwysokosci 1% wynagrodzenia za kazdy taki przypadek.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

§21
[Ryzyko Wykonawecy]
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody i straty spowodowane ptzez niego lub
podwykonawcéw przy wypelnianiu zobowigzafi wynikajacych z niniejszej Umowy.
2. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é téwniez za szkody i straty spowodowane prze niego lub
podwykonawcéw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji,

§22
[Zmiany do Umowy]
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ dodatkowych robét budowlanych nieobjetych Przedmiotem Umowy,
ktore staly sig dla Zamawiajacego niezbedne w toku tealizacji Przedmiotu Umowy i tacznie zostang
speinione nastepujace warunki:
1) zmiana Wykonawcy nie moze zostaé dokonana =z powodéw ekonomicznych lub technicznych,
W szczegolnosci dotyczacych zamiennosc lub interoperacyjnoéci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamdwionych w ramach Przedmiotu Umowy,
2) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotma niedogodnoéé lub znaczne zwigkszenie kosztéw Strona
dla Zamawiajacego, 1972
3) warto§¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoid Przedmiotu Umowy okreslonego
w § 15 ust.1 Umowy.
2. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robét budowlanych nieobjetych Przedmiotem Umovwy, ktére staly
si¢ dla Zamawiajacego niezbedne w toku realizacji Przedmiotu Umowy a ktotych Zamawiajacy
nie mogt przewidzieé w dacie Zawatcia niniejszej Umowy a warto$¢ tychze robét nie przekroczy acznie
50% wartosci Przedmiotu Umowy okreglonego w § 15 ust.1 Umowy. W szczegélnosdé sytuacja taka
moze miec miejsce, w przypadku wystapienia zmian technologicznych, w szczegdlnosci obejmujacych:
1) koniecznosé zrealizowania projektn ptzy zastosowanin innych rozwiazadi technicznych,
technologicznych  lub matetialowych  niz  wskazane w Dokumentacji ~ Technicznej,
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2)

3)

W sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazafi grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy;

konieczno§é  zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiazat
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

konieczno$é  zrealizowania Przedmiotn Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzad
technologicznych lub matetialowych, jezeli zmiana ta wywotana jest uzasadnions potrzebs
Zamawiajacego, w szczegblnosci uzasadniong spolecznie lub ekonomicznie;

3. Zamawiajacy ponadto przewiduje mozliwoéé wprowadzenia zmian do Umowy na nastepujacych
warunkach:

1

2

3

4

5)

6)

8)
9

w przypadku wystapienia sytuacji trwale uniemozliwiajacej wykonywanie Umowy przez
Wykonawece za pomocg oséb wskazanych w jego ofercie — nastapi¢ moze na uzasadniony Wniosek
Wykonawcy zlozony w formie pisemnej zmiana polegajaca na zastapieniu 0séb wskazanych w
ofercie innymi osobami o co najmniej takich kwaliftkacjach i do$wiadczeniu zawodowym, jak
wskazane w SIWZ;

przedhuzenie termibu wykonania Umowy moze nastapi¢ o czas wynikajacy # zaistnienia
nastgpujacych okolicznosci dotyczacych Zamawiajacego, o ile majy lub beds mialy wplyw
na wykonanie Przedmioty Umowy - opéinienie w przekazaniu terenu budowy przez
Zamawiajacego, opéZnienie w przekazaniu dokumentacji Robét Budowlanych bedacych
Ptzedmiotem Umowy (ap. decyzji o pozwoleniu na budowg, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych — o ile dotyczy); koniecznosci ograniczenia Przedmiotu Umowy,
W szczegllnosci jego zakresu, iloddi, pominigcia  poszczegdlnych Robét Budowlanych
lub ich elementéw, czesci, zmiany kolejnosci realizacji Robét Budowlanych;

przediuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opéznienia Wykonawcy bedacego
nastepstwem okolicznodd od niego niezaleznych, jezeli takie opéznienie ma lub bedzie mialo
wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy tj. zawieszenie (wstrzymanie) wykonywania Robét
Budowlanych przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
wystapienie sily wyzszej, kleski zywiolowej, opénienie, utrudnienie lub ptzeszkoda spowodowane
przez lub dajace sie praypisaé Zamawigjacemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajacego na terenie budowy;

zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z powodu wystapienia warunkéw atmos ferycznych
uniemozliwiajacych  prowadzenie  Robét Budowlanych,  przeprowadzenie ptréb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosct: temperatury powietrza ponizej 00 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmuty),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi itp.;

zfniana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z powodu wystapienia Wad Dokumentacji
‘Technicznej skutkujacych koniecznoscia dokonania poprawek lub uzupelnied, jezeli uniemozliwia
to lub istotnie wstezymuje realizacje okreflonego rodzaju robét majacych wplyw na zmiane terminu
realizacji - zmianie ulegnie odpowiednio termin tealizacji Umowy;

zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z powodu zaistnienia okolicznodci lezacych
PO stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci spowodowanych sytuacjs finansows, zdolnoéciami
platniczymi lub warunkami otganizacyjnymi lub okolicznodciami, ktére nie byly mozliwe
do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy - zmianie moze ulec termin tealizacji Umowy oraz
tetminy wynikajace z Harmonogramu Rzeczow: -Finansowego;

zmiana terminu  wykonania Przedmiotu Umowy 2z powodu wystapienia okolicznosci
umozltwiajacych wezesniejsze zakoficzenie Inwestycji (na wniosek Zamawiajacego);

przediuzenia terminu realizadi Umowy podstawowej w wyniku dodatkowych zmian Przedmiotu
Umowy, ktétych mowa wust. 11 2 powyzej;

koniecznoéé usuniecia niewypatéw i niewybuchdw;
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10) brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majace tytul prawny do nietuchomosci
na wykonywanie Rob6t Budowlanych, albo toczace sie lub wszczgte postepowanie administracyjne;

11) zmiany decyzji administracyjnych lub uzgodniefi otrzymanych od gestoréw sieci i drég,
od ktérych uzaleznione jest prowadzenie Robét Budowlanych,

12) wystapienie mozliwosci podlaczenia nowych obiektéw, ktére powstaly po zatwierdzeniu
dokumentacji projektowej oraz robét towarzyszacych zwiazanych z ta czynnoécia;

13) konieczno$é¢ wycinki drzew znajdujacych si¢ w pasie prowadzonych Robét Budowlanych
wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi, ktére nie zostaly vjete w Dokumentacji Technicznej;

14) innej zmiany wywolanej z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzieé z pewnoscia,
w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach;

4. Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku zmiany wprowadzonej na podstawie ust. 1 i 2 powyzej
polegajacej na zwickszeniu lub zmianie Robét Budowlanych, implikujacych zwiekszenie Wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust.1 Umowy, Wynagrodzenie to zostanie wyliczone przez Wykonawce
w terminie 3 Dni Roboczych a nast¢pnie przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w
postadi kosztorysu robét dodatkowych do akceptacji wraz z protokolem koniecznoéci i uzasadnieniem.
Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys wraz z protokolem stanowi podstawe do sporzadzenia
Aneksu do niniejszej Umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega, i w ptzypadku zmiany wprowadzonej na podstawie ust. 1 i 2 powyzej
polegajacej na zmniejszeniu Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 15 ustl Umowy,
Wynagrodzenie to zostanie wyliczone ptzez Wykonawce w terminie 3 Dni Roboczych a nastepnie
przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w postaci kosztorysu robét niewykonanych i/lub
zaniechanych i przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacii. Zaakceptowany
przez  Zamawiajacego  kosztorys  stanowi podstawe  do  sporzadzenia  Aneksu
do niniejszej Umowy.

6. Jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy:

1) odpowiadajs opisowi pozycji w Ofercie stanowiacej Zalacznik nr 4 do Umowy, cena jednostkowa
okreslona w kosztorysach robét dodatkowych, niewykonanych i/lub zaniechanych ust 4 i 5
powyzej, uzywana jest do wyliczenia zmiany wysokosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15
ust.1 Umowy;

2) nie odpowiadajy opisowi pozycji w Ofercie, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacii
Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od Srednich cen matetialéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»oekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz nakladéw rzeczowych
okreflonych w Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktbrych
nie okreflono nakladéw tzeczowych w KNR, wg innych ogélnie stosowanych katalogéw
lub naktadéw whasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Steons

7. Jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie 2125
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 6, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny oparty
na whasnych wyliczeniach, zgodnie z ust. 6.

8. Wykonawca powinien dokonaé wyliczeA cen, o ktérych mowa w ust. 6 oraz przedstawié
Zamawiajacemu do akceptacji wysokosé wynagrodzenia, wynikajaca ze ztnian, przed rozpoczeciem
robdt wynikajacych z tych zmian. W Przypadku, gdy z przyczyn technicznych lub bezpieczefistwa
Przedmiotn Umowy wymagane jest niezwloczne przystapienie do realizacji Robét Budowlanych
w trybie okreflonym w ust 1 lub 2, Zamawiajacy dopuszcza przystapienie do ich realizacji przez
Wykonawce po akceptacji zakresu Robét Budowlanych przez Inspektora Nadzora Inwestorskiego
1 upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego. W takim przypadku, kosztorys z tytulu realizacji
Robét Budowlanych zostanie przediozony Zamawiajacemu do akceptacji, najpéZniej w terminie
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2 Dni Roboczych od daty rozpoczecia prac pod tygorem ich wstrzymania przez Zamawiajacemu

z wylaczeniem roszczenia Wykonawcy o zwrot poniesionych naltadéw. Ewentualne zmiany lub korekty

ptzedlozonego kosztorysy przez Zamawizjacego  beda  stanowily podstawe  do wyliczenia

Wynagrodzenia Wykonawcy z tytuh realizacji powyzej wskazanych Robét Budowlanych przez

Wykonawrce.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy réwnies w przypadku zaistnienia jednej = przestanek:
nastapi zmiana stawki podatku VAT;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokoéci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dniz 10 pazdziemika 2002 .
© minitnalnym wynagrodzeniu za prace

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu  zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne;

4) wczasie realizacji Przedmiotu Umowy wystapi zmiana obowigzujacych przepiséw prawa istotna dla
jego realizacji, w takim przypadku nastapi zmiana Umowy dostosownjaca go do zmienionych
ptzepiséw pod warunkiem zachowania zasad kotzystnych dla Zamawiajacego i uwzgledniajaca jego
interes ekonomiczny, majac na uwadze koszty realizacji Przedmiotu Umowy;

5) wystapia omylki pisarskie lub rachunkowe;

6) nastapi zmiana formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztalcenie itp.);

7) nastapi zmiana rachunku bankowego;

8) nastapi zmiana obowigzujacych przepiséw prawa;

9) inne, ktére nie beda w sposéb istotny ingetowaé w Przedmiot Umowy.

Zmiana tre§ci Umowy na podstawie ust. 9 Lit. a) ~ d) powyzej jest mozliwa wylacanie w przypadiu, gdy,

Wykonawca wykaze, ze zmiany wskazane w ust. 9 beda mialy wplyw na koszty wykonania Umowy

przez Wykonawce oraz przekaze Zamawiajacemu szczegblowa informacje o tych kosztach przy

zawieraniu Umowy.

Wszelkie zmiany, o ktétych mowa w ustepach powyzej wchodza w zycie pod warunkiem zawarcia

Aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygotem niewaznosci.

§23
[Wadliwe roboty]
Za wadliwe roboty uwaza si¢ w szczegdlnosci wady wynikajace z nieprawidlowe]j realizacji robét
i ezynnodd budowlanych oraz wady matetialéw , urzadzen i instalacji , badZ uZycia matetialéw,
urzadzen , instalacji niezgodnych z dokumentacja.

§24
[Sita wyisza)

Wszelkie op62nienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu Sity Wyzszej nie beda traktowane
jako niedotrzymanie zobowigzad okreflonych Umowa i nie beds powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci Strony za szkode poniesions przez drugs Strong, pod warunkiem poinformowania
Zamawiajacego przez Wykonawce o zaistnieniy Sily Wyzsze] najposniej w  terminie
2 Dni Roboczych, pod rygorem nie uznania preez Zamawiajacego danego zdarzenia, za spetniajace
przestanki opisane w zdaniu poprzednim.

Pojecie Sity Wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnieé w przyszlodci, ktére
maja wplyw na realizacje Umowy, zmajdujace si¢ poza realng kontrola Stron i ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ lub ktére choé ptzewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzigcin przez
Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzed.
Pajecie to obejmuje w szczegélnodci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promicniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy.
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Kazda ze Stron winna dotozy¢ wszelkich statas dla zminimalizowania opdznienia w wypelnieniu swoich
zobowigzari wynikajacego zaistnieniem Sily Wyzszej.

§25
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacemu , poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwictnia 1964 roku — Kodeksie

Cywilnym , przystuguje prawo odstapienia od Umowy w catosci lub w czesdci:

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych , ze wykonanie umowy nie lesy
w interesie publicznym , czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawatcia umowy,

2) zlozenia wniosku o ogltoszenie upadioéci Wykonawcey , otwarcia likwidacji lub rozwigzania
przedsi¢biorstwa Wykonawecy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy,

4) jezeli Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwatiia Zamawiajacego zlozonego na pismie,

5) jezeli zmiana albo rezygnacja przez Wykonawce z podwykonawcy dotyczy podmiotu , na ktorego
zasoby wykonawca powolywal sie , na zasadach okreslonych w art.26 ust2b ustawy prawo
zamOwiefi publicznych , w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowanin,
o ktétych mowa w art.22 ust.1 ustawy prawo zaméwiess publicznych , a Wykonaweca nie wykaze
Zamawiajacemu | iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawea samodzielnie spelnia
je W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcle postepowania o udzielenie Umowy.

6) opéinienie Wykonawcey w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekraczajace 10 Dni Roboczych
w stosunku do terminéw realizacji Umowy, o ktorych mowa w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym;

7) niewykonywaniu zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy mimo pisemnych zastrzezef:
Zamawiajacego tj. nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowiazki wynikajace z Umowy, czym
natusza jego postanowienia;

8) gdy Wykonawca zaniedbuje bad: przerywa Roboty Budowlane lub realizacje jakiejkolwiek
czynnosci opisanej w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym ze swojej winy na okres dhuzszy
niz 7 Dni Roboczych;

9) Wykonawca nie kontynuuje ktérejkolwiek czyunodci zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy;

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt. 4) do 9) Zamawiajacy uprzednio wezwie Wykonawce

do wykonywania Przedmiotu Umowy oraz zaniechania naruszefi { wyznaczy mu 7 dniowy termin.

Po bezskutecziym uplywie powyzszego terminu, Zamawiajacy jest uptawniony do odstapienia

od Umowy z winy Wykonawcy w zakresie robét jeszcze nie wykonanych i powierzy¢ naprawienie Wad

lub dalsze wykonanie robdt podmiotowi lub osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstapienia od Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczyé termin odbioru

wykonanych Robét Budowlanych nie krétszy niz 7 Dni Roboczych i nie dluzszy niz 14 Dni Roboczych

od daty odstapienia od Umowy. Termin ten jest wiazacy dla Wykonawcy. W przypadku nieprzystapienia

Wykonawcy do odbioru wykonanych Robét Budowlanych, protokét zdawczo — odbiorczy zostanie

podpisany jednostronnie przez Zamawiajacego i bedzie stanowil wylaczna podstawe rozliczenia

wykonanych  robét  objetych  Przedmiotem Umowy. W  protokole  tym nalezy

w szczegblnosci wskazaé zakres wykonanych Robét Budowlanych.

Wykonawea oéwiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci prawo Zamawiajacego do  odstapienia

od realizacji Umowy i o§wiadcza, i godzi sie na to bez dochodzenia z tego tytutu jakichkolwiek

roszczedl od Zamawiajacego, w szczegdlnodd roszczeri odszkodowawczych z uwzglednieniem
ponizszych zasad.

W kazdym przypadku odstapienia od Umowy, Zamawizjacy nabywa wszelkie prawa okreslone Umowy

do czgict Przedmiom Umowy, ktéra zostala odebrana ptzez Zamawiajacego do dnia odstapienia i za

ktéra Wykonawea otrzymat nalezne Wynagrodzenie.

Strona

23z

~

£



AMW REWITA

11.

12.

Odstapienie umowne opisane w ustgpach poprzedzajacych nie wylacza lub ogranicza prawa
Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Do odstapienia ustawowego stosuje si¢ odpowiednio zasady postgpowania po dokonanym odstapieniu,
a opisane w ustepach poprzedzajacych.

Wykonawca jest zobowigzanym w terminie 14 dni od dorgczenia mu oswiadczenia o odstapieniu
do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw, ktdre otrzymal od Zamawiajacego oraz ktére
wytworzyl w toku realizacji przedmiotu Umowy oraz opuéci¢ teren budowy pozostawiajac go w stanie
uprzatnigtym. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiazany w powyzej wskazanym terminie
do zabezpieczenia rozpoczetych robét budowlanych w taki sposéb aby nie narazié zrealizowanych prac
na zniszczenie lub degradacje.

§26

[Adresy i Dane osobowe]
Strony wskazuja nastepujace adresy do doreczen korespondenciji:
1) Zamawiajacy - AMW REWITA Sp. z o.0., ul. éw. Jacka Odrowaza 15, 03-310 Warszawa;
2) WYKONAWEA — .eieviiiiiiiii et ee et
O kazdej zmianie adresu kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie powladomi¢ drugg Strong —
pod rygorem uznania korespondencii za skuteczne dorgczona,
Zmiana adresu nie stanowi zmiany Umowy.
W celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji, Strony zobowiazuj sie pisma oraz ofwiadczenia
przesylaé take droga korespondencji mailowej.
Administratorem danych osobowych ottzymanych w zwigzku z realizacjs Umowy jest AMW
REWITA Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. $w. Jacka Odrowaza 15, 03-310 Watszawa.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest mozliwy pod adresem: iod@rewita.pl.
Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogélnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. {Dz. Utz. UE L 119
z 04.05.2016).
Odbiorcami danych osobowych beds wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa oraz podmioty uczestniczace w realizacji Umowy.
Dane osobowe nie beda przetwarzane na terenie pafistw trzecich.

- Dane osobowe przechowywane bed nie dhuzej, anizeli przez okres przedawnienia lub wygasniecia

roszczefi zwiazanych z realizacjs, Umowy.

Osobie, ktérej dane beds, podlegaé przetwarzanin przyshuguje prawo dostepu do danych osobowych,
ich poprawienia, usuniecia, ogtaniczenia przetwarzania, sprzeciwu, przeniesienia oraz wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu tealizacji Umowy.

§27
[Postanowienia koficowe]

Wykonawca nie moze przelaé praw przystugujacych mu z tytutu wykonania praw Umowy na podmiot
trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego udzielone] na pismie pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé pisemnie druga Strone o zmianie adreséw
badz numeréw telefonéw kontaktowych cay tez adreséw elektronicznych. Wszelka korespondencja
na wskazane powyzej adresy, do dnia otrzymania przez Strong informacji o zmianie, zostanie uznana za
wyslang prawidlowo.

Wszelkie informacje uzyskane przy okazji lub w zwiazku 2 wykonywaniem Umowy, a dotyczace
Zamawiajacego stanowia informacje poufne, za wyjatkiem informacji powszechnie znanych
lub udostepnionych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ich nieudostepniania
osobom trzecitn, bezposrednio i posrednio, bez wzgledu na forme, bez uprzedniej, wyraznej zgody
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Zamawiajacego — przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniv. W przypadku udostepnienia
infortmacji, na zadanie organu pafistwowego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie, zakresic i formie udostgpnienia.
Niewaznoéé lub bezskutecznosé ktéregokolwiek z postanowiesh Umowy nie powoduje niewaznosci lub
bezskutecznoéci pozostalych jej postanowied. W przypadku niewaznodci lub bezskutecznodci
ktéregokolwiek z postanowied niniejszej Umowy, postanowienie te winno by¢ zastosowany z takimi
modyfikacjami, ktére zagwarantujs, jego waznos¢ oraz spowodujs podobne konsekwencje
ekonomiczne, finansowe i gospodarcze dia Stron.
Zmiana, wypowiedzenie, odstapienie lub rozwigzanie Umowy wymagaja dla swej waznosd formy
pisemnej, pod tygorem niewaznosci i mogs by zastosowane tylko w warunkach przewidzianych
w Umowie oraz PZP.
W sprawach nieuregulowanych Umows stosuje si¢ odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
prawo budowlane, a w przypadku zawarcia Umowy po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego
postepowania o udzielenie Umowy publicznego jezeli ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowied publicznych nie stanowi inaczej.
Spory mogace wynikaé ze stosunku objgtego niniejsza Umowa, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego whasciwego micjscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa wehodzi w zycie z dniem podpisania.
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, po dwa egzemplarze
dla kazdej ze Stron.
Dokumenty wymienione w treéci Umowy jako Zalaczniki, stanowia jej integralng czesé. Zalacznikami
do Umowy sg;
1) Zalacenik nr 1 — aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG Wykonawey wraz z petnomocnictwem
do podpisania Umowy;
2) Zalacznik nr 2 - STWIOR;
3) Zalacznik nr3 — Dokumentacja Techniczna;
4) Zalaeznik nr 4 - Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym;
3) Zalacznik nt 5 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
6) Zalacznik nr 6 — Protokét przekazania Dokumentacji Technicznej;
7) Zalacznik nr 7 - Wykaz Podwykonawcdw wraz z zakresem powierzonych do wykonania robét;
8) Zalacznik nr 8 — Pelnomocnictwa dla oséb odpowiedzialnych za realizacje Przedmiotu Umowy;
9) Zalacznik nr 9 - Polisa ubezpieczeniowa
10) Zatacznik nr 10 — Wykaz oséb pracownikéw z ofwiadezeniem ztozonym przez Wykonawce
i Podwykonawce;
(wskazad inne dokumenty zataczane do HOWY) oo

Zamawiajacy Wykonawca
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