

GKM.271.3.2018

W związku z pytaniami, jakie wpłynęły do zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wyposażenie placu zabaw II” udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie/wniosek nr 1 o zmianę SIWZ

Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu jak również w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w jej załącznikach zakwalifikował przedmiot zamówienia do kategorii dostawy. Tak dokonana kwalifikacja przedmiotu zamówienia nie jest - zdaniem Wykonawcy – prawidłowa i nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy PZP, jak również nie potwierdza jej także charakter i specyfika zamówienia i jej złożony zakres. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę kwalifikacji przedmiotu zamówienia na roboty budowlane oraz odpowiednie zmodyfikowanie dokumentacji przetargowej, poprzez jej dostosowanie do kwalifikacji przedmiotu zamówienia do kategorii robót budowlanych.

Odpowiedź:

Zamawiający kwalifikując przedmiot zamówienia do kategorii dostaw opierał się na art. 5f ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, jeżeli przedmiot zamówienia nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi.

Montaż urządzeń przewidzianych, jako zagospodarowanie placu zabaw wiąże się z wykonaniem fundamentów betonowych, a co za tym idzie potrzebne będzie wykonanie wykopów i wylanie stóp żelbetowych, konieczny będzie dojazd ciężkiego sprzętu budowlanego. Montaż końcowy będzie z kolei wymagał dojazdu dźwigu koniecznego do montażu urządzeń. Nie ma zatem możliwości wykonania prac bez zniszczenia wcześniej wykonanie nawierzchni bezpiecznej lub innych elementów zagospodarowania terenu.

Wykonanie zadania wiąże się zatem z koniecznością dokładnej synchronizacji wykonania robót budowlanych i montażu urządzeń, zachowania właściwej kolejności realizacji poszczególnych elementów zamówienia. Zatem względy techniczne i organizacyjne przemawiają za tym, aby nie dzielono przedmiotu zamówienia.

Ponieważ wartość dostaw jest ok. dwukrotnie większa od wartości robót budowlanych przyjęto, że głównym przedmiotem zamówienia są dostawy. Poza tym, to dostawa i montaż urządzeń przesądza o tym, że powstanie plac zabaw.

Pytanie

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 28.06.2019 r., prośba o zmianę podyktowana jest brakiem urządzeń zabawowych, według informacji producentów urządzenia mogą zostać wyprodukowane do 30.04.2019 r., pozostały czas jest niezbędny na wykonanie nawierzchni oraz montaż urządzeń, uporządkowanie terenu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30.06.2019 r. Zamawiający dokonał stosownych zmian SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu.

Inspektor
Eugeniusz Wiluk