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Zatqcznik nr 8 do SWZ - PROJEKT UMOWY

Umowanr Bl ...............

W dniu roku w Hajnéwce zostata zawarta Umowa pomiedzy:

Gming Miejska Hajnédwka z siedzibg w Hajndwce przy ul. Aleksego Zina 1, NIP 6030006341, , na rzecz i w imieniu
ktérej dziataja:

Burmistrza Miasta Hajnéwka - Jerzego Siraka

zwana dalej ,Zamawiajgcym"

a
........................................................................... zsiedzibg W oo

................... Przy Ul .occceeeeceeceeeeeeeveeeee ... dziatajgcym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiebiorcéw Nr
KRS oo, prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sadowy* lub wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej*, NIP............ccc.ccoeeennenne. zwanym dalej w tresci
umowy ~Wykonawcg”
reprezentowanym przez

L. e,

1.,

tacznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji pn. ,Modernizacja dwdch kottowni i budowa jednej kottowni w Przedsiebiorstwie
Energetyki Cieplnej w Hajnéwce” zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1
Informacje i postanowienia ogdlne

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, w wyniku ktérego dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego zostato ogtoszone w Biuletynie Zamdwien Publicznych

3.  Skréty
1.3.1) BIOZ — Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
1.3.2) KC - Kodeks Cywilny
1.3.3) Pr Bud — Prawo budowlane
1.3.4) Pzp — Prawo zamdwien publicznych
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1.3.5) SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia

Definicje

1.4.1) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktow wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

1.4.2) Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci i rodzajéw robdt
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobow ludzkich i okreslonych zasobow materiatowych.

1.4.3) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona
przez inwestora — Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.4.4) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdlnosci umowa o wspotpracy.

1.4.5) Nadzér Inwestorski/Inspektor Nadzoru - podmiot zatrudniony przez Zamawiajgcego na potrzeby
Swiadczenia nadzoru inwestorskiego w ramach zamowienia;

1.4.6) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu
robdt, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktorych
wykonania majg zostac zastosowane.

1.4.7) Oferta — pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacego do
zawarcia Umowy.

1.4.8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra:

a) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi
przedtozenia Zamawiajgcemu.

1.4.9) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania
robot, obejmujacy w szczegdlnosci:
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a) propozycje nowych termindéw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania
jest zagrozony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli
na dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt oraz Terminu
wykonania robdt, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-

finansowym.
1.4.10) Program zapewnienia jako$ci — sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany
Zamawiajgcemu i podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakosci wykonywanych robot, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakosci. Program
zapewnienia jakosci zawiera w szczegdlnosci:
a) procedury zarzadzania jako$cig podczas wykonywania Umowy,
b)  procedury obiegu informacji,
c) procedury zarzgdzania jakoscig na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych
w réznych porach roku,
d)  struktury organizacyjne dla wdrozenia procedur zarzadzania jakoscia,
e) instrukcje zarzadzania jakoscig, w tym w zakresie prac prowadzonych w réznych porach roku,
f)  procedury zapewniajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spetniajg wymagania
zarzadzania jakoscia.

1.4.11) Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, nagtym i
niespodziewanym zdarzeniem zewnetrznym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu;
wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajagc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy, ktorej w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac
racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktdora nie moze by¢ zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

1.4.12)

1.4.13) Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy, w tym istniejgca
infrastruktura podziemna.

1.4.14) Termin wykonania robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowg (tgcznie z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie w przypadku gdy bedzie wymagane).

1.4.15) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub pomiedzy
dalszymi Podwykonawcami.

1.4.16) Wada — jawne lub ukryte wifasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich elemencie, powodujgce niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie
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z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci
przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

1.4.17) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepiséw Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SWZ.

5. Interpretacje

1.5.1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

1.5.2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej
i odwrotnie chyba, Zze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

1.5.3) Integralng czesciag Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w §
1 ust. 3 pkt 4) lit. b) —e).

1.5.4) Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca
kolejnoscia:

a) Umowa
b)  Opis Przedmiotu zamdwienia — Program Funkcjonalno-Uzytkowy
c) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (W zakresie nie ujetym wyzej) wraz z wyjasnieniami
i modyfikacjami,
d) Oferta Wykonawcy.
Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentdw powinny by¢é odczytywane
i interpretowane w powyzszej kolejnosci i tgcznie z dokumentami ktérych dotyczg. W przypadku
rozbieznosci w zakresie zapiséw poszczegdlnych dokumentdow Wykonawca zobowigzany jest zastosowacd
zapisy bardziej restrykcyjne
6. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:
(1) ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
[3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

x) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. n. ,Modernizacja dwéch kottowni i budowa
jednej kottowni w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnéwce” zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie
okreslonym Umowg (zwane dalej takze ,Przedmiotem Umowy”). Inwestycja realizowana jest w ramach
uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepnej Promesy Nr 01/2021/4759/PolskiLad z dnia
17.11.2021r. dotyczacej Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad z
przeznaczeniem na realizacje przez Zamawiajacego Inwestycji pn. ,,,Modernizacja dwdch kotfowni i budowa
jednej kottfowni w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnéwce”” na podstawie art. 69 a ust. 1 ustawy z
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dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,

przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZznych oraz wywotanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektérych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z pdzn. zm.) oraz Uchwaty

Nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski tad:

Programu Inwestycji Strategicznych oraz Regulaminu Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji

Strategicznych.

2. Szczegdtowy zakres robot okreslaja:

1.6.1) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia (zwanej dalej SWZ) ze szczegélnym uwzglednieniem opisu
przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgczniki 1A do SWZ;
1.6.2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie opisane w zatgczniku nr 1 A do SWZ — Opis przedmiotu
zamowienia roboty budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej dostaw dwodch tadowarek
kotowych, hydraulicznych teleskopowych, wszelkich niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz
robdét tymczasowych i innych, niezbednych oraz pominietych w wycenie, jednak bez ktérych nie bedzie mozna
ukonczy¢ obiektu oraz przystgpi¢ do jego uzytkowania, w szczegdlnosci:

1) Koszty wykonania petnobranzowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe,

2) Organizacje, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie kosztéw z tym
zwigzanych,

3) Wykonanie lub pozyskanie we wtasnym zakresie oraz poniesienie kosztow:

a) uzgodnien, opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do realizacji robét budowlanych

b) projektéw zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, uzyskanie niezbednych opinii organdw,
zatwierdzenie projektu przez organ zarzgdzajgcy ruchem jezeli bedzie to konieczne,

c) innych opracowan, prac i badan wymaganych w SWZ lub przepisow prawa lub sztuki budowlanej,

d) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy.

e) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréow, badan i sprawdzen, ktére sg
niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

f) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

4) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

5) Wykonanie, utrzymanie i likwidacje tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgdd zarzadcédw drog na
zajecie pasa drogowego oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych jezeli bedzie to konieczne na potrzeby
realizacji robot budowlanych,

6) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energie elektryczng wraz z zamontowaniem licznikow
zuzycia energii elektrycznej oraz poniesienie kosztéw z tym zwigzanych wraz z zaptatg za energie zuzytg w
trakcie budowy oraz wykonywanie prob i prob koncowych,
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11)
12)
13)

14)

15)

Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdw, miejsc posadowienia obiektéw i armatury, kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

Wykonanie odwodnienia wykopdw,

Poniesienie optat za: pobdr energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy

Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu sktadowania i na terenie wykonywanych
robot,

Wykonanie préb i badan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
i/lub Zamawiajgcym,

Wywdz nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka koniecznos¢ wystgpi, ewentualna
wymiana gruntéw lub ich zageszczenie,

Uporzadkowanie po zakoriczeniu robot terenu budowy,

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, w tym: protokotéw odbioréw technicznych, instrukcji obstugi, protokotéw badan,
aprobat technicznych, atestow, deklaracji zgodnosci itp.,

Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco
zbednych materiatdw, odpaddw i $mieci oraz poniesienie kosztédw z tym zwigzanych,

5. Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamowienia musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

(w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poz oraz branzowymi), jak rowniez zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, zachowaniem wiasciwej organizacji pracy

i zapewnieniem dobrej jakosci,

6. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

w zakresie zapobiegania COVID 19.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych okreslony w § 2 nie budzi watpliwosci.

1.

2.

§3
Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowiazuje sie w szczegdlnosci do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy;
2) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych;
3)  przystgpienie do odbioru koncowego robdt;
4)  protokolarne przyjecie Terenu budowy po odbiorze koricowym;
5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy;
6) zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego
7)  wykonanie na wtasny koszt prac witasnych opisanych w PFU, w tym przekazanie warunkéw
przytaczen niezbednych do wykonania prac projektowych
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w pomieszczeniach/
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robét.
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§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z opisem okreslonym w § 2 niniejszej Umowy, Opisem Przedmiotu Zamdwienia oraz z nalezytg
starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspdtczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci:

1) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,
2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

3) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,normami wspdlnymi UE,
zgodnie z niniejsza Umowa, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami Zamowienia oraz zgodnie z
ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé poza
Przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z opisem Przedmiotu Umowy, dokumentacjg opisang w § 2 ust. 2,
nie wnosi do niej uwag i zastrzezen oraz oswiadcza, ze przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostajg
kompletne i pozwalajg na terminowe i zgodne ze sztuka budowlang zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajacym oraz Nadzorem Inwestorskim
Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach roboczych i naradach koordynacyjnych, w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego, nie pdzniej jednak niz w
terminie 2 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz zagrozeniach
powstania nieprawidtowosci mogacych miec jakikolwiek wptyw na sytuacje Zamawiajacego w sprawach
objetych niniejszga Umowa.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) Wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezyta starannoicig zgodnie z Umowa, Ofertg i SWZ,
nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego;

2) co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powiadomi organ nadzoru budowlanego,
projektanta sprawujacego nadzdér nad zgodnoscig realizacji robdt z projektem oraz Zamawiajgcego o
planowanym terminie rozpoczecia robdt;

3) przejecie Terenu budowy od Zamawiajacego w terminie z nim uzgodnionym;

4) zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannoéci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przej$¢ oraz tadu i porzadku na Terenie budowy;

5) zapewnienie dozoru mienia na Terenie budowy na wtasny koszt;
6) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za jako$¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za jako$é
zastosowanych do robét Materiatow;

7) zapewnienie konteneréw do odbioru gruzu z rozbidrki (jesli bedzie to konieczne);
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8) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji tacznie z kosztami utylizacji;

9) jako wytwarzajagcy odpady budowlane — do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z
nastepujgcych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10)z chwilg protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili oddania przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczeristwo na Terenie budowy;

11)Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnos¢;

12)umozliwienia wstepu na Teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych
informacji wymaganych ta ustawa;

13)zgtaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu, badz
zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiajgcego bedzie zobowigzany na
witasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego;

14)terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oéwiadczenia, ze
roboty ukoniczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg
przewidziane wg Umowy;

15)dokonanie rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapewnienie
dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki wymog dla zachowania
gwarancji ww. urzadzen i instalacji;

16)wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robét obiekt stanowit funkcjonalng cato$é. Dlatego
tez nalezy zatozy¢ wykonanie wszystkich prac, ktére okaza sie niezbedne dla prawidtowej realizacji
robot;

17)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzen i materiatdw w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, kart gwarancyjnych
zamontowanych urzadzen, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Umowy;

18)uczestnictwo w organizowanych przez Nadzér Inwestorski cyklicznych spotkaniach w celu oméwienia
postepu Robdt oraz problemdéw zwigzanych z realizacja Umowy. Jezeli bedzie to konieczne to
Wykonawca lub Nadzér Inwestorski bedzie mdgt wymagac zwotania dodatkowego spotkania, w celu
omowienia problemdéw zwigzanych z realizacjg Umowy, informujgc o tym z 3 dniowym
wyprzedzeniem;
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19)uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robdt, likwidacji zaplecza budowy jak réwniei terenéw
sgsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny koszt
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu
drdg, nawierzchni lub instalacji;

20)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego w
trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

21)ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w
petnej wysokosci;

22)przedstawienie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdézniej niz od dnia
zawarcia Umowy do czasu odbioru koricowego;

23)informowanie niezwfocznie Zamawiajacego oraz Nadzdr Inwestorski o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robdt;

24)opracowanie i aktualizacja, przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:
a)harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji,
b) Planu BIOZ,
c)informacji o wytwarzanych odpadach,
d) Programu zapewnienia jakosci;

25)przygotowanie kompletne] dokumentacji powykonawczej niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

26)przygotowanie dokumentéw do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie;

27)przestrzeganie zasad bezpieczeristwa, BHP, p. poz.;

28)naprawa lub odtworzenie na koszt Wykonawcy wtasnosci publicznej i prywatnej uszkodzonej w wyniku
niewtfasciwego prowadzenia robot;

29)w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujgcych z terenem budowy, opracowanie
we wiasnym zakresie i na wtasny koszt projektéw czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania
robot i uzgodnienie tych projektéw z wtasciwymi jednostkami, wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacje, w tym wtasciwe oznakowanie
oraz prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych do budowy wedtug uzgodnionych projektéw oraz ich
utrzymanie w-czystosci i nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu robdt doprowadzenie do
stanu pierwotnego;

30)uzyskanie zgody zwigzanej z potrzebg zajecia terendw niezbednych do prowadzenia robdt - w tym
poniesienie kosztdw zajecia terenu oraz kosztéw ustawienia i obstugiwania oraz likwidacji wymaganych
znakéw drogowych i elementéw zabezpieczenia ruchu zapewniajgcych bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych;

31)dostosowanie sie do ograniczer obcigzer osi pojazddw podczas transportéw materiatéw i sprzetu
na drogach zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za: wiasciwe
oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drog dojazdowych oraz uszkodzenie drég w trakcie budowy i
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zobowigzany jest do ich naprawienia wtasnym staraniem i na witasny koszt niezwtocznie, ale nie pdzniej
niz w terminie w terminie 14 dni od dnia wyrzadzenia szkody lub jej zgtoszenia;

32)opracowanie n/w instrukcji obstugi i eksploatacji kottowni;

33)w przypadku powierzenia wykonania czeéci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

34)udziat w przegladach gwarancyjnych

35)opracowanie i umieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego: tablice informacyjng
budowy, tablice informacyjng i reklamowg o Zrédle wspétfinansowania zadania z Programu Polski tad
zawierajacej oznaczenie stowne programu oraz logo Polski tad zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatari informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panistwa lub z panstwowych
funduszy celowych (Dz. U. 2021p0z.953). Wzor tablicy przed wykonaniem powinien zostac
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzany jest do:

1) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi Umowga przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

2) wyznaczenia do kierowania robotami 0séb wskazanych w ofercie (lub zatgcznikach do niej),

3) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych odpowiednie
uprawnienia pracownikéw oraz gwarantujgcych poprawnosc i wtasciwg jakos¢ wykonanych robot,

4) przedktadania Zamawiajgcemu, na co najmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem, zestawienia
propozycji urzadzen i materiatébw planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym okresie
(specyfikacja urzadzen i specyfikacja materiatowa). W przypadku planowania wbudowania urzadzen
innych niz wskazane w dokumentacji projektowej (rownowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do
udowodnienia ich réwnowaznosci w sposéb opisany w SWZ._Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z

niniejszych _postanowien, skutkowaé bedzie wstrzymaniem robdt z przyczyn niezaleznych od

Zamawiajgcego, do czasu przedtozenia wymaganych, wtasciwych dokumentéw.

5) zapewnienie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego / uruchomienia danego urzadzenia przez
wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawce urzadzenia, potwierdzajgc ten fakt w karcie
gwarancyjnej urzadzenia;

6) przeprowadzenie rozruchu technologicznego kompletnie wykonanej kottowni przez komisje rozruchowa

powotang przez Zamawiajgcego, (przewodniczacy Komisji wyznaczony przez Wykonawce).
Potwierdzeniem przeprowadzonego rozruchu bedzie sporzadzony stosowny raport.

§5
Potencjat Wykonawcy

1. Wykonawca kieruje do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) Kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w 0Sobie: ...........coccccoorvereeeeeccieeeceereeeeea.
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b) Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych w 0S0bie: ........ccvoviviceviciceiece e ;
C) Kierownika robSt w specjalnosci elektrycznej i elektroenergetycznej W 0SODIE: w......oveecvoeveeeeeeeeeee. ;
) PrOJEKEANTA W 0SODI........eee oo
2. Osoby wymienione w ust. 1 powyzej petnig swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia
niespodziewanych przeszkdéd w wykonywaniu ww. obowigzkow, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewnié
na swoj koszt zastepstwo dla poszczegdlnych oséb wymienionych w ust. 1. W przypadku zmiany osoba
zaproponowana przez Wykonawce musi spetnia¢ okreslone dla danego personelu wymagania w zakresie
wyksztatcenia, posiadania uprawnien i doswiadczenia zawodowego, okreslone na etapie postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego w Specyfikacji Warunkéow Zamodwienia. Na Wykonawcy cigzy obowigzek
udowodnienia spetniania wymogoéw okreslonych w SWZ dla danego personelu.
3. Ustanowienie zastepstwa/dokonanie zmiany na stanowisku wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. Wykonawca niezwfocznie powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze zmiany personelu ze wskazaniem
nazwiska zastepcy, jego uprawnien budowlanych oraz danych na temat doswiadczenia zawodowego wraz
z uzasadnieniem zmiany.

5. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie péznej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa i/lub robotami.

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§6
Nadzér Inwestorski/Inspektor Nadzoru

1. Nadzor Inwestorski uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig
robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z Umowg, dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Nadzér Inwestorski nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robot objetych projektem budowlanym i powodujgcych
zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

§7
Inspekcje i proby

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badan, préb, pomiaréw. Zadna robota nie moze by¢
zakryta lub w inny sposdb uczyniona niedostepng bez zgody Inspektora Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni wszelka pomoc, personel, materiaty i dokumenty niezbedne do przeprowadzenia
préb.

3. Miejsce i termin dokonywania préb bedg uzgodnione z wiasciwym Inspektorem Nadzoru. Jezeli
Inspektor Nadzoru nie stawi sie w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca moze dokonac¢ prob pod jego
nieobecnos¢, chyba, ze Inspektor Nadzoru wyda inne polecenie.

4. Inspektor Nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik préb w formie pisemnej, jezeli bedzie on pozytywny.
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5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonych badan, préb lub pomiardw Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty sg
wadliwe lub w inny sposéb niezgodne z Umowg, moze je odrzuci¢. Wykonawca niezwtocznie naprawi wade i
spowoduje, zeby odrzucona robota odpowiadata wymogom Umowy.

7. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy:

1) usuniecie z terenu budowy urzadzer i robét niezgodnych z Umowa,

2) wykonanie wszelkich prac niezbednych dla zabezpieczenia robét z powodu wypadku lub innych
nieprzewidzianych okolicznosci.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej Inspektor Nadzoru

powiadomi Wykonawce z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w ktérym Wykonawca powinien zastosowac

sie do polecenia.

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przeditozenia Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérg zamierza zawrzeé¢ w
trakcie realizacji zamodwienia, a takze kazdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o tresci zgodnej z projektem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca wykonuje Przedmiot Umowy
oraz Podwykonawcow, ktorym powierzyt wykonanie czesci Przedmiotu Umowy. W przypadku realizacji
zamowienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bedg
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum.

3. Wymaga sie aby umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcami i o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami zawieraty:

1) zakres robdt powierzony Podwykonawcy,

2) termin wykonania robét objetych umowa z Podwykonawca, ktéry nie moze wykracza¢ poza termin
okreslony w § 12 niniejszej Umowy,
3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie dfuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

4) ich tre$¢ merytoryczna byta zgodna z przedmiotem zamdwienia w szczegdlnosci w zakresie zgodnosci
zastosowanych technologii i wymagan co do urzadzen i materiatow przewidzianych w dokumentach
stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia wskazanych w § 1 Umowy,

5) wynagrodzenie Podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalng nominalna
warto$¢ umowy.

6) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
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11.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia
do tegoz projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, w terminie
wynikajgcym z umowy, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy lub odpowiednio umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu powyzej, nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Jezeli w umowie o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub otrzymania zmian umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy czy ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany
tej umowy w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca winien dokonaé¢ zmian w
umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy na termin nie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy czy ustugi w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego w wezwaniu.

Wykonawca wraz z fakturg przedstawiang Zamawiajgcemu, przedstawi oswiadczenie potwierdzajgce, iz
odebrane i zafakturowane roboty nie zostaty wykonane przy udziale Podwykonawcéw lub kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci z tytutu wykonanych robdt na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty oraz oswiadczenia kazdego z
Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wszystkich naleznosci, z podaniem kwot i
tytutdow uregulowanych naleznosci.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie pisemnie, faksem lub drogg elektroniczna

Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Wykonawca moze zgtosi¢ uwagi dotyczace

zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie 5 dni od dnia doreczenia informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag o ktorych mowa w ust. 12 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢
takiej zaptaty albo,

b) zfozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy albo,

c) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy moze zrezygnowac lub zmieni¢ Podwykonawce jednakze
jezeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okredlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Umowy z Podwykonawcami nie zwalniajg Wykonawcy z zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci
wynikajgcej z niniejszej Umowy. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez
pracownikow/zleceniobiorcéw Podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedban lub uchybien dopuscili sie
pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie zamdwienia
publicznego przez Zamawiajgcego.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg
odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania termindéw, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania, wyznaczajgc odpowiedni termin.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych w zakresie Podwykonawcow zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo
zamoéwien publicznych art. 462 i nastepne. Przepisy ust. 1-19 nie naruszajg praw i obowigzkéw
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Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 6471
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

§9
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Harmonogram rzeczowo-finansowy,
zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnoéé, w jakiej Wykonawca
zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i
zakonczenia robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, wskazywat elementy rozliczeniowe w ramach
wynagrodzenia ofertowego, ktore bedg podstawg ptatnosci i wysokos¢ kwot do zaptaty w ramach faktur
czesSciowych za prace wykonane.

3. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego Harmonogramu wymagac bedg zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca ma prawo powotywac sie na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 14 dni od jego otrzymania.

5. W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy staje sie nieaktualny Wykonawca jest zobowigzany w
terminie 3 dni od daty powziecia takiej informacji ztozy¢ aktualizacje ww. dokumentu, z zastrzezeniem ust.
10.

6. Na kazdg zmiane Harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ pisemng zgode. Zamawiajacy w ciggu 10 dni od
daty otrzymania propozycji aktualizacji Harmonogramu, zaktualizowany Harmonogram przyjmuje lub
os$wiadcza, ze nie wyraza zgody na jego tres¢. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykraczajgca
poza termin realizacji okreslony w § 12 wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

7. lezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robdt wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do
Zamawiajgcego o przedfuzenie Terminu wykonania robot oraz odpowiednio etapdéw robdt i do zwrotu
poniesionych kosztéw.

8. Nadzdr Inwestorski wystgpi do kierownika budowy z zgdaniem wstrzymania robét w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na
Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia
wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robédt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robot w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badZz spowodowad
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

9. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 13 Nadzor Inwestorski w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesSci na okres, ktdry uzna za konieczny,
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nieprzekraczajacy 2 miesiecy. W takim przypadku — termin zakonczenia Umowy zostanie wydtuzony o ten
okres.

10. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robdt budowlanych.

§10
Materiaty i urzadzenia

1. Materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom
okreslonym w dokumentach wchodzacych w sktad Opisu przedmiotu zamowienia
2. Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegdlnosci:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWIORB,
2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,
5) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
Umowy.
3. Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robodt oraz zastosowanych
materiatow.
4. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych
materiatéw krajowe deklaracje zgodnosSci, aprobate techniczng oraz wymagane atesty (karte
charakterystyki), krajowg ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje krajowa.
5. Materiaty uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne ze STWIORB muszg by¢
niezwtocznie usuniete przez Wykonawce, na jego koszt, z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa
wykonywacd robét z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowg jakosci i
prowadzenia biezgcej kontroli jakosSci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkdéw dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa.
7. W przypadku gdy badania, o ktérych mowa w ust. 10, wykazg, iz materiaty badz roboty budowlane nie sg
zgodne z wymaganiami  STWiORB oraz odpowiednimi normami i watpliwosci, co do ich jakosci okazaty sie
zasadne, zastosowanie beda miaty zapisy ust. 5.
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2.

§11
Odpowiedzialnos¢ za wady

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego Przedmiotu
Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzezeniem postanowien niniejszej Umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi wygasa z uptywem 36 mcy od dnia odbioru koricowego.

Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji w nastepujgcym na okres ....... miesiecy

od dnia odbioru koncowego robot.

Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu Umowy.

Gwarancja obejmuje:

a) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej gwarancji,

b) usuwanie wszelkich wad iusterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy, jak
i powstatych w okresie gwarancji,

c) koszty przegladéw gwarancyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

6. W ramach udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, dokonac

wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zmawiajgcego o wadach w momencie

dokonywania odbioru korncowego.

7. Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposob $cisle przez siebie okreslony.

8. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej uzytkowanie

Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robot budowlanych na nowo,

termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét budowlanych lub usuniecia wad. W innych

przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu, ktérego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mogt korzystac.

9. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony jest od

daty odbioru koncowego robot.

10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce faksem/e-

mailem lub pisemnie.

11. Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajacej dalszg prawidtowa eksploatacje lub powodujaca
zagrozenie bezpieczeristwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdzniej niz w
terminie 48 godzin od daty zawiadomienia,

b) Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym pod lit. a) i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub
Uzytkownika,

C) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze okresli¢ diuzszy
termin na usuniecie wad niz okreslony pod lit. a) i b).

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemozliwig ich usuniecie w terminie

okreslonym w ust. 11, Wykonawca niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie 2 dni uzgodni
z Zamawiajgcym nowy termin ich usuniecia.
13. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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14. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

15. W przypadku ujawnienia wad w Przedmiocie Umowy w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy ma prawo
zadania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

16. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

17. Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

18. Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci za
wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z
tytutu gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

20. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a) zmianie adresu,

b) zmianie oséb reprezentujgcych Strony,

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

d) wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik,
e) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

21. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni co najmniej 1 przeglad serwisowy kottowni w ciggu roku,
podczas ktérego kotty zostang sprawdzone i wyczyszczone.

§12
Termin realizacji przedmiotu Umowy

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia wynosi 30 miesiecy od daty zawarcia Umowy , tj. do
dnia.....

. Termin przekazania Terenu budowy nastgpi nie pdzniej niz do 7 dni roboczych od daty uprawomocnienia sie

decyzji o pozwoleniu na budowe. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz zapewnia dostep do Terenu
budowy na potrzeby dziatan Wykonawcy zwigzanych z projektowaniem od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac projektowych oraz robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

§13
Odbiory

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

Odbiodr dokumentacji projektowej,

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czesci robaét,
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Odbidr koricowy,

Odbidr ostateczny po okresie gwarancji i rekojmi za wady.

Dostawy bedg podlegaty odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej probie montazowe;.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokodt, ktory zawierad bedzie wszystkie ustalenia poczynione w
czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgtoszenia e-mailem do
Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestorskiego na adresy ustalone przez Strony.

§14

Odbiory dokumentacji projektowej i robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr dokumentacji projektowej — Wykonawca sktada w 6 egzemplarzach dokumentacje projektowa na
potrzeby realizacji zamdwienia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego po pozytywnym zaopiniowaniu
Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr, o ktérym mowa powyzej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci jako
Projektanta, ktorg ponosi przed Zamawiajgcym za rezultat w postaci gotowego do eksploatacji lub
uzytkowania obiektu budowlanego, ktéry zaprojektowat.

2. Zamawiajacy w terminie 21 dni od ztozenia dokumentacji dokonuje jej akceptacji lub wnosi uwagi. W
przypadku naniesienia uwag do dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest dokonac jej poprawy w terminie
30 dni od otrzymania uwag.

3. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do odbioru ponownie dokumentacje projektowg po dokonaniu
poprawek, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.

4. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie 4 dni roboczych od dnia
zgtoszenia, przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. Wzdér ww. protokotu przygotowuje
Wykonawca. Z czynnosci odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi byé sporzadzona
dokumentacja fotograficzna.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywroéci¢ stan poprzedni.

§15
Odbiory czesciowe robét

1. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Zamawiajacy przewiduje odbiory po wykonaniu nastepujacej czesci robot:
a. Pozrealizowaniu 50 % robdt budowalnych objetych zamdéwieniem,
b. Po zrealizowaniu 100 % robot budowalnych objetych zamoéwieniem i dostarczeniu dwdch
tadowarek kotowych, hydraulicznych teleskopowych;
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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2. Wszystkie odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie nie pdzniejszym niz 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz pisemnie Zamawiajgcego.

3. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:
protokoty odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, przeprowadzone z wynikiem pozytywnym
wymagane proby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz wtascicieli
mediow, na ktérych prowadzone byty préby a takze niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
deklaracje zgodnosci, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje obstugi i eksploatacji.

4. Zamawiajacy po otrzymaniu kompletu dokumentoéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru czesciowego niezwtocznie, wyznaczajgc termin rozpoczecia
procedury odbiorowe] przypadajacy nie pdzniej niz w ciggu 10 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia
gotowosci do obioru przez Wykonawce, zawiadamiajgc o tym terminie Wykonawce.

5. Jezeli Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego oraz spefnienia wszelkich wymogow o ktérych mowa w ust.
4, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powotang do tego przez siebie komisje, w sktad
ktérej wchodzi w szczegdlnosci kierownik budowy. Przystgpienie do odbioru, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym wymaga uprzedniego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. W okolicznosciach
opisanych w niniejszym ustepie protokdt sporzgdzony przez komisje powotang przez Wykonawce stanowi
podstawe do sporzadzenia faktury i zgdania zaptaty za wykonang czes¢ Przedmiotu Umowy, z
uwzglednieniem zasad dotyczgcych rozliczania za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonych w § 18.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) odmawia odbioru do czasu usuniecia wad, lub

b) w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wad w okreslonym terminie Zamawiajgcy
jest uprawniony do:

— obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy usuwajac wade na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

— zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad w przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje sie do zwrotu kosztéw
poniesionych przez Inwestora, dla dokonania powyzszej czynnosci nie jest wymagane
zezwolenie sgdu.

2) nie nadajace sie do usuniecia - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy i obnizy¢
wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
jakosSciowej na podstawie sporzadzonej noty ksiegowej lub wezwaé¢ Wykonawce do wykonania
Przedmiotu Umowy bez wad.
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3) uniemozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy odstapi od
odbioru zgdajac wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystgpienie przez
Wykonawce do usuniecia wady w terminie okreslonym pisemnie przez Zamawiajgcego uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni liczac od uptywu terminu do przystgpienia
Wykonawcy do wykonania robdt oraz zlecenia usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

7. Z czynnosci odbioru czesSciowego spisany zostanie protokdt odbioru czesciowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokot ten stanowi podstawe wystawienia faktury za wykonang czes¢
Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem zasad dotyczgcych rozliczania za wykonanie Przedmiotu Umowy
okreslonych w § 18.

§16
Odbior koricowy

1. Odbidér korcowy dokonywany bedzie po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy i polegac¢ bedzie na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

2. Przez gotowos¢ Wykonawcy do dokonania zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru koncowego
Zamawiajacy rozumie zakonczenie przez Wykonawce catosci Robdt budowlanych sktadajgcych sie na
przedmiot Umowy, instalacyjnych i technologicznych, uruchomienia Przedmiotu Umowy, a takze przekazanie
dokumentéw do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla catosci robét w imieniu
Zamawiajgcego.

3. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

4. Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych sktadajgcych
sie na przedmiot Umowy na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zakonczenia robdt i pisemnym zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do ich odbioru.

5. W celu dokonania odbioru kornicowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy, opisang i
skompletowang w dwdéch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD
lub pendrive;

3)  Wyniki wszystkich badan laboratoryjnych potwierdzajgcych prawidtowe parametry wody;

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robét) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektows,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
sporzgdzone w jezyku polskim) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby sg zgodne z art. 11 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6. W razie niedostarczenia kompletu dokumentow, w tym o ktérych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wzywa
Wykonawce do uzupetnienia stwierdzonych brakdw, wstrzymujgc wyznaczenie terminu odbioru koricowego,
do czasu otrzymania brakujgcych dokumentéw. Komisja powotana przez Zamawiajgcego, sktadajac sie z
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego, przystgpi do czynnosci obioru
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koncowego po sprawdzeniu i pisemnej akceptacji dokumentacji przez Nadzor Inwestorski, zatgczonej do
zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt przez Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru
korcowego niezwtocznie lub w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni liczone od dnia zgtoszenia robdt do
odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i
sprawdzen, Zamawiajgcy moze odmaéwic odbioru korcowego do czasu usuniecia wad.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:
a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
b) w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usuniecia wad w okreSlonym terminie Zamawiajgcy jest
uprawniony do:
— obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy usuwajgc wade na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

— zlecenia osobie trzeciej usuniecia wad w Przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode i zobowigzuje sie do zwrotu kosztéw
poniesionych przez Inwestora, dla dokonania powyzszej czynnosci nie jest wymagane
zezwolenie sadu.

2)  jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic¢
od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru korncowego robét.
Odbiodr koncowy moze by¢ potfaczony z przekazaniem uzytkownikowi przez Zamawiajgcego przedmiotu
odbioru do eksploatacji (do uzytkowania).

§17
Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi oraz gwarancji. Odbiér ostateczny stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi (jezeli takie wystgpity)
i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia
usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z
Umowy.
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3. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbiér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady w terminie do 30
dni kalendarzowych przed koricem tego okresu.

4. 7 wszystkich czynnosci odbiorowych wykonywanych w trakcie Odbioru ostatecznego Wykonawca przy
wspoétudziale Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego sporzgdza Protokdt odbioru ostatecznego.

5. Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, o ktérych mowa w
ust. 2, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé
odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres
przedtuzenia gwarancji). Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

6. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
korncowym, odbiorze po okresie gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§18
Wynagrodzenie oraz warunki ptatnosci

1. Z tytutu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg Wykonawcy, w

WYSOKOSCIT vttt ettt ettt st eb e e e ztotych netto (stownie: ... ztotych
00/T00): oottt e ), podatek VAT ... % ..
............................................... ztotych (stownie: U UURURRURRRORR 4 (0 10/ ¢l ) B

.............................................................. ztotych brutto (stownie ztotych brutto: ..o

w tym
c) 1z tytutu wykonania prac projektowych - wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ........ccc.co.o....... PLN
brutto (stownie: .....cccucvve... PLN),
d) z tytutu wykonania dostawy dwoch tadowarek kotowych, hydraulicznych teleskopowych -
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .........cc.cce.... PLN brutto (stownie: .......ccccoeunen. PLN),
e) ztytutu wykonania robét budowlanych - wynagrodzenie ryczattowe w kwocie ..........c............ PLN
brutto (stownie: .......c.ccce....... PLN

2. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz optaty celne, a
takze obejmuje wszystkie koszty, jakie powstang w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalajg fakturowanie czesciowe za wykonane roboty. Faktury cze$ciowe sktadane bedg nie czesciej
niz jeden raz na miesigc zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Podstawg do wystawienia
faktury VAT jest protokédt bezusterkowego odbioru zakonczonych elementéw robdt, wedtug elementow
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14.

opisanych w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robdt, podpisany przez kierownika budowy,

Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przewiduje sie czesciowe rozliczanie i fakturowanie robodt, za faktycznie wykonane roboty, poprzez

wystawienie przez Wykonawce faktur czesciowych po zrealizowaniu zakresu rzeczowego robdt na

nastepujacych zasadach:

a) Do 50 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy, jednak nie wiecej niz 50% kwoty
dofinansowania z Programu okreslonej w Promesie — po zrealizowaniu 50 % zakresu robot budowalnych
objetych zamdwieniem;

b) Pozostatg cze$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy (po umniejszaniu o warto$é¢ juz
wyptaconego wynagrodzenia zgodnie z pkt a powyzej) — po zrealizowaniu 100 % robot budowalnych
objetych zamdéwieniem i dostarczeniu dwdéch tadowarek kotowych, hydraulicznych teleskopowych;

Zamawiajacy okreslit zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy pzp procentowg wartos¢ ostatniej czesci

wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamdwienia na roboty budowlane w wysokosci 50 %,

zgodnie z ust. 5 lit. b powyzej. Kwota ta zostanie zaptacona Wykonawcy, po zrealizowaniu catosci robdt,
dokonaniu odbioru koficowego oraz przedstawieniu dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamowienia (dotyczy robdt,

dostaw i ustug) i zaden z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw nie bedzie miat roszczenia o

zaptate wzgledem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej

pfatnosci.

Rozliczenia, opisane powyzej nastgpig na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i doreczanych do

siedziby Zamawiajgcego, zgodnych z postepem prac i Robot zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz

zapisami niniejszej Umowy.

Podstawg wystawienia faktury korcowej przez Wykonawce bedzie Protokét odbioru koricowego robot

budowlanych, podpisany przez Przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Faktury czesciowe oraz faktura koricowa ptatne bedg w terminie do 30 dni, liczac od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznosci Wykonawcy ptatne

bedg w formie przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy nr z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnosci. Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wytacznie dla celow
rozliczeniowych z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

Zamawiajacy wymaga aby na sktadanych przez Wykonawce fakturach znajdowat sie numer niniejszej
Umowy.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

W zwigzku z faktem, iz Umowa przewiduje wyptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czesciach,
warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét budowlanych. Zatgcznikiem do
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kazdej faktury czesciowej i faktury koncowej bedzie oswiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw lub
Dalszych Podwykonawcow (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcéw), ze wszystkie faktury
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw, ktorych termin pfatnosci uptynat w okresie objetym
rozliczeniem przejéciowym, zostaty zaptacone lub zawiera¢ bedzie powody niezaptacenia catosci lub czesci
takich faktur. Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 15,
wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Postanowienia dotyczgce Podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
ustawowych za opdznienie.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢ potracane z
pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Niniejsza Umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia, zatem
nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Umowa przewiduje zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy z zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

§19
Kary umowne i potracenia

1. Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy zapfaty kar umownych:

a) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, w stosunku do terminéw
realizacji okreslonych w § 12 Umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, okresSlonego w § 18 wust.l Umowy — za kazdy dzien zwioki w zakresie termindw
przyjetych/ustalonych zgodnie z Umowag;

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od
dnia nastepnego po uptywie terminu o ktorym mowa w § 11 ust. 11 Umowy,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto okreslonego w § 18 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z
tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 18
ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

g) w przypadku realizacji Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawcéw w wysokosci 2 000,00 zt
za kazdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy;

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode w

rozmiarach przewyzszajgcych wysokos¢ kar okreslonych w Umowie, wyrzadzong wskutek niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 moga podlega¢ stosownemu taczeniu i sg niezalezne, jedna od

drugiej

Suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ kwoty 10% catkowitego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potragcenia kar umownych w szczegdlnosci: z wynagrodzenia

Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, jak réwniez zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktérym

mowa w § 20 Umowy, innych naleznosci Wykonawcy wynikajgcych z innych umow zawartych z

Zamawiajagcym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Potracenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej, mogg by¢é dokonywane po pisemnym powiadomieniu

Wykonawcy, z naleznosci objetych fakturg przedstawiong po odbiorze korncowym.

Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez Strone drugg z zgdaniem

zaptaty.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym ptatnosci kar umownych, ptatnosci wynagrodzenia
Podwykonawcom, Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia catkowitego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 powyzej, co stanowi kwote

(stownie: .....ztotych 00/100) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj.

W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w §
22 ust. 2 pkt. 2 ponizej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania -
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo - jesli nie jest to mozliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu
do Umowy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu,
Zamawiajacy zwraca je, wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy - na rachunek Wykonawcy.
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5. W przypadku nalezytego wykonania robét, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30

dni po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢,
tj. 30%, zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady liczonego od daty odbioru
koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru ostatecznego bez uwag.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,
o ktérych mowa w ustawie pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokolknana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwot
naleznych Zamawiajgcemu z tytutdow okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu takze w przypadku gdy
Wykonawca nie zwrdci Zamawiajgcemu kosztéw wykonania zastepczego gdyby Wykonawca uchylat sie od
wykonania zobowigzan wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie wypetni postanowien ust. 2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej czesci.

§21
Odstapienie od Umowy

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od Umowy w przypadkach przewidzianych w kodeksie

cywilnym i niniejszej Umowie.

Zamawiajagcy moze ponadto odstgpi¢ od Umowy w catosci lub odstgpi¢ od Umowy w czesci niewykonanej,

jezeli Wykonawca narusza w sposdb podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia Umowy.

Do podstawowych naruszen Umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdt
albo pozostaje w opdznieniu z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu
wykonania robot

b) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Nadzoru Inwestorskiego, wstrzymuje roboty na okres nie
krétszy niz 30 dni, pomimo dwdch wezwan wystanych na pismie w odstepach siedmiu dni przez
Zamawiajgcego.

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub ubezpieczenia, na
warunkach okreslonych w Umowie,

d) Wykonawca nie dostosowat sie w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krotszym niz 30
dni roboczych) przestanego mu przez Zamawiajgcego z zadaniem wyréwnania zaniedban lub spetnienia
jego obowigzkdw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na witasciwg i terminowa realizacje robot.

e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugow,

f)  Wystgpita koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 10 % wartosci
umowy okreslonej w § 18 ust. 1,

g) Woykonawca przy realizacji Umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany w jakiekolwiek
praktyki korupcyjne.

4. W przypadku okolicznosci o ktorych mowa w ust. 3 pkt a) i b) Zamawiajgcy dokona wezwania

Wykonawcy do wznowienia/ przyspieszenie robdt w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy Wykonawca

nie podejmie zgdanych w wezwaniu Zamawiajgcego dziatan, Zamawiajgcy bedzie upowazniony zleci¢
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wykonanie takich robdt osobie trzeciej na koszt Wykonawcy po uprzednim bezskutecznym pisemnym
wezwaniu.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
spetni zobowigzan wynikajacych z ubezpieczenia budowy tj. przedktadania dowoddéw optaty kolejnych
sktadek w terminie 7 dni od daty ich wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
spetni zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci uzyskania zgody Zamawiajgcego na zawarcie Umowy z
Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, lub tez zawart, mimo zakazu, umowe z Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcg, bgdz zawart jg z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy.

7. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie do
90 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno zawieraé uzasadnienie.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
Przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz - jezeli rozpoczeto wykonywanie robot budowlanych -
zabezpieczenia robot, zinwentaryzowania robot a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od odstgpienia od
Umowy, inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.

11. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzér Inwestorski wystawi oswiadczenie obejmujgce wartosc
wykonanych robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajgcych
sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi strona, z winy ktorej nastgpito odstgpienie ktdéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

13. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 9 w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wiasnym zakresie, ktéra bedzie wigzaca dla
Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

§22
Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiajacy moze rozwigzaé Umowe za 1-miesiecznym okresem wypowiedzenia, w razie powziecia
wiadomosci o braku srodkéw finansowych na realizacje zadania inwestycyjnego. W takim przypadku
Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, tj.
dotychczas wykonanych i odebranych robot.

2. Wykonawca ma prawo wypowiedzie¢ Umowe w terminie okre$lonym w pkt. 1 w razie zwtoki w zapfacie
dwodch kolejnych faktur ponad 14 dni oraz w przypadku, kiedy przerwa w realizacji zadania bedzie trwata
powyzej 4 miesiecy.

3. W przypadku rozwigzania umowy, o ktérym mowa powyzej, Strony w uzgodnionym terminie dokonaja
inwentaryzacji zakresu czynnosci wykonanych przez Wykonawce i sporzadzg sprawozdanie rzeczowo-
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finansowe, na podstawie ktorego dokonajg wzajemnych rozliczen oraz Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu
wszelka dokumentacje papierows i elektroniczng wczesniej pobrang od Zamawiajgcego oraz wytworzong w
trakcie realizacji niniejszej umowy.

§23
Zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem § 5 ust. 8.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci Oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany przepisow prawa powszechnie obowigzujgcego (m.in. ustaw, rozporzadzen, aktéw
prawa miejscowego), majgcych wptyw na zakres robét budowlanych i/lub sposdéb ich realizacji,
2) zmiana terminu realizacji Umowy:

a) w przypadku nastepstwa dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien i warunkéw itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, warunkow itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub
nieumysinej Wykonawcy i o ile opdznieniom tym Wykonawca nie modgt zapobiec dziatajgc z
najwyzszg starannoscia,

b) z powodu dziatania Sity Wyzszej, definiowanej w § 1 ust. 4 pkt 11 niniejszej Umowy , co Wykonawca
winien udowodni¢ za pomocg odpowiednich dokumentéw Iub oswiadczern zgodnie z
obowigzujgcymi regulacjami prawnymi w tym zakresie;

c) w sytuacji gdy wystgpig niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne,
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot okreslonych Umowg, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac, wymogdw okreslonych normami lub przepisami prawa, ktére wymagajg
konkretnych warunkow atmosferycznych (za niekorzystny warunek atmosferyczny nie zostanie
uznane wystepowanie okresu zimowego w trakcie realizacji robdt, co Wykonawca powinien
przewidzie¢ w trakcie opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego);

d) pojawienie sie nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalajgcej na zaoszczedzeniu
czasu realizacji Umowy lub jej kosztéw, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f)  konieczno$¢ zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powoddw wystgpienia przyczyn
technicznych, prawnych lub organizacyjnych okresowo uniemozliwiajgcych kontynuowanie
wykonania Przedmiotu Umowy.

UWAGA! Zmiana terminu realizacji Umowy bedzie mozliwa z zastrzezeniem, iz termin realizacji
umowy moze ulec zmianie (przedtuzeniu) maksymalnie o 3 miesigce od terminu podanego w § 12
ust. 1 Umowy. Zwigzane jest to faktem, iz zamodwienie jest dofinansowane z Programu Rzgdowy
Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z warunkami przyznania
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dofinansowania wygasa wazno$¢ promesy, co moze wplyng¢ na utrate przyznanego Zamawiajgcemu
dofinansowania.

koniecznosci wykonania robdt zamiennych,

koniecznosci wykonanie robét dodatkowych,

rezygnacji z wykonania czesci robot budowlanych,

zmiana moze nastgpi¢ rowniez wtedy, gdy Zamawiajacy z przyczyn ekonomicznych, technicznych lub

prawnych zmieni sposdb wykonania przedmiotu zamowienia wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne

lub projektowe z korzyscig dla interesu publicznego,

w przypadku, gdy w Umowie znajduja sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze zapisy,

ktérych wykonanie jest niemozliwe z uwagi na obowigzujgce przepisy prawa - w zakresie, ktory

jest niezbedny dla usuniecia tych btedéw

zmiany maszyn i urzadzen na modele nowszej generacji o tych samych lub wyzszych parametrach, jezeli

maszyny i urzadzenia spetniajgce wymogi SWZ nie sg juz produkowane, lub nie sg dla nich dostepne

czesci zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SWZ z zastrzezeniem zachowania kryterium

jakosci urzadzen. Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i

zgody Zamawiajgcego;

dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ zmian postanowienn Umowy, ktora zostata zawarta na okres powyzej 12

miesiecy, w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) ustawowej stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego — wéwczas w zaleznosci od
faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoséci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz
zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce
oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw
zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZzdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wdéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce
— zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej
przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz
przedstawia¢ wptyw zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — wéwczas w zaleznosci
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od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie
musi odnosic¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i zawierac¢ szczegdtowe uzasadnienie wptywu
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na wysokos¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

10) zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:

a) robdt zamiennych lub dodatkowych;
b) rezygnacji przez Zamawiajacego z wykonania czesci robét.
Wartos$¢ zmian o ktérych mowa powyzej ustala sie:

— tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia
brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadajgce opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o
charakterze podobnym do tych robét),

— w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan to jest braku kosztorysu ofertowego z uwagi
na ryczattowy charakter wynagrodzenia na podstawie nie wyzszych niz minimalne cen materiatéw,
sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
podlaskiego w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadéw rzeczowych w KNR
(KNNR), a w przypadku robét dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogdow lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

Zmiana ta moze nastgpic jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i

pisemnego zatwierdzenia Zamawiajgcego. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody

3. Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian Umowy, ktdra zostata zawarta na okres powyzej

12 miesiecy, dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej

wymienionych wymagan:

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia,
rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz

2) przy zachowaniu nizej okre$lonych warunkéw i postanowieri Umowy okreslonych w ust. 4.

4. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3, wynagrodzenie

Wykonawcy, okreslone w § 18 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowane o aktualny wskaznik stanowigcy réznice

odchylenia wskaznika inflacji za ostatnie 4-ry kwartaty od zaktadanego 3%, przy facznym spetnieniu

nastepujacych postanowien:

1) w przypadku podwyiszenia wynagrodzenia Wykonawcy — nastapi na wniosek Wykonawcy, ztozony
najwczesniej po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy wzroscie
Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce
ztozenie wniosku o waloryzacje,

2) w przypadku obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy — nastapi w wyniku dziatah Zamawiajacego,
podjetych co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
obnizeniu Wskaznika waloryzacji okreslonego powyzej, o co najmniej 3% za ostatnie 4 kwartaty
poprzedzajgce dziatania Zamawiajagcego o waloryzacje, z uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie
obliczana na podstawie Sredniej wskaznikdw okreslonych wedtug Wskaznika waloryzacji okreslonego
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3)

4)

5.

powyzej, za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce ztozenie wniosku o waloryzacje / dziatari Zamawiajacego,
z uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:
o) na wniosek Wykonawcy — nastapi tylko i wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzieh zfozenia
wniosku o waloryzacje realizuje Przedmiot Umowy,
[3) w wyniku dziatan Zamawiajgcego — nastgpi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na dzien podjecia
dziatan Zamawiajgcego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza sie opdznienia/ zwtoki
oraz
maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w wyniku
waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi 5 % wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie
Wykonawcy;
Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym

zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg

nastepujgce warunki:

1)
2)
6.
1)

2)

3)

przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia:

niezaleznie od wartosci tej zmiany, o ile zostata przewidziana w ogtoszeniu o zamodwieniu lub

dokumentach zamowienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowie umownych,

ktére mogg obejmowac postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosSci ceny, jezel

spetniajg one tacznie nastepujgce warunki:

a) okreslajg rodzaj i zakres zmian,

b) okreslajg warunki wprowadzenia zmian,

c) nie przewidujg takich zmian, ktére modyfikowatyby ogdlny charakter Umowy;

gdy nowy Wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) jezeli taka mozliwos¢ zostata przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych mowa w
ustepach powyzej, lub

b) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw usta wy, lub

c) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzarn Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcow,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. | ustawy Prawo zamowien publicznych;

jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych dostaw, ustug lub robdt

budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamodwieniu podstawowym, o ile staty sie one niezbedne i

zostaty spetnione tacznie nastepujgce warunki:
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4)

7.

a) Zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw  ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug
lub instalacji zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajacego;

c) wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy, z
wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkdw;

jezeli koniecznos¢ zmian y Umowy spowodowana jest okolicznosciami , ktérych Zamawiajacy, dziatajac z

nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy a

wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej Umowy.

Dopuszczalne sg réwniez zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia , ktérych tgczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza 15%, w przypadku

zamowien na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany ogélnego charakteru Umowy

8.
1)

2)
9.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 punkt 3 i 4 Zamawiajacy:

nie moze wprowadza¢ kolejnych zmian Umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych;

po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza ogtoszenie w Biuletynie Zamowien Publicznych

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej w ust. 2-8 jest ztozenie pisemnego wniosku

przez strone inicjujgcy zmiane.

10.

Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 2-8 mogga nastapi¢ wytgcznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

11.

a)

o O T

)
)
)
)

e

1.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
danych teleadresowych,
danych rejestrowych,
zmiany osob reprezentujacych Strony,
bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§24
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz w dniu zawarcia

Umowy, przekaza¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z

realizacjag Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a)
b)

Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ Umowy;
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w
wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 3 000.000,00 zt;
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2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w
ztotych polskich, bez ograniczen.

3. Koszt umowy, lub umodw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w
catosci Wykonawca. Wykonawca, po dokonaniu  optaty wymagalnych sktadek z tytutu zawartych
ubezpieczen, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody ich zaptaty.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, w terminie do dnia zawarcia Umowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedfozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce oraz nie bedzie stanowito podstawy do roszczenia Wykonawcy w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji Umowy.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w ust. 1-2, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc
przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

6. W razie zwiekszenia wartoéci Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia ubezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1 pkt a) na warto$¢ nie nizszg niz warto$¢ Umowy po zmianach, przedstawiajgc
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia w terminie nie pdzniejszym niz w dniu zawarcia aneksu zmieniajgcego wartosc
wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

7. W przypadku niedokonania przedfuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okre$lonymi w ust. 1-2 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w
terminie, o ktéorym mowa w ust. 5 i 6, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust.1-2, a poniesiony koszt potraci z naleznosci
wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

§25
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie zatrudnia¢ na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, pracownikéw
wykonujgcych bezposrednio wszystkie roboty polegajgce na wykonywaniu pracy obejmujgce nastepujgce
rodzaje czynnosci (za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane):

a)czynnosci zwigzane z wykonaniem robét ziemnych,
b)czynnosci zwigzane z wykonaniem robét konstrukcyjno-budowlanych,
c)czynnosci zwigzane z wykonaniem robot w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, cieptowniczych i
gazowych oraz elektrycznych,
d)czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkcji operatoréw maszyn
2. Zapisy ust. 1 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.
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3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1.

4. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do zadania:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéow - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;

5. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krétszym
niz 3 dni robocze, zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu; aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktdérych
mowa w ust. 1 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y
upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe os$wiadczenie Wykonawca sktada pod
rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen na zasadach okreslonych w niniejszej literze,
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu oswiadczenia dotyczgce Podwykonawcow. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca do realizacji zamdwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma on prawo
przetwarzaé na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktére wyrazajg zgode na dostep Zamawiajgcego do ich
danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie wyrazg nie mogg bra¢ udziatu w wykonywaniu przedmiotu
Umowy.

8. Zapisy ust. 1-7 stosuje sie rowniez do Podwykonawcow.

9. w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajgcego z § 22 Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek (kazdg osobe); kara moze byé naktadana wielokrotnie, jezeli Zamawiajgcy
podczas kontroli stwierdzi, ze dana osoba w dalszym ciggu nie jest zatrudniona na umowe o prace, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze nie zostaty spetnione przestanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku
pracy wynikajgcego z Kodeksu Pracy;
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§26
Personel Zamawiajgcego

1. Nadzér z ramienia Zamawiajgcego nad robotami przewidzianymi Umowg (Przedstawiciele Zamawiajgcego)
prowadzi¢ beda:

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ktérejkolwiek z osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 27
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia z tytutu realizacji Umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majgtkowych, w
tym prawa zalezne, do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych
utwordw, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektow i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.
Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikdw,
na ktérych utrwalono ww. utwory, ktdre przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utwordow
wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z niej w catosci lub w czesci, na
nastepujgcych polach eksploatacji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i srodkéw krajowych,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu w przedsiebiorstwie

Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
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f) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie czesci
lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia ust. 1. i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad ww.
dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych tg
dokumentacja.

4.  Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2 moze nastepowac¢ w
catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z
tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyziszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub
0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o
ktérych mowa w ust.1, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego
nastgpi z chwilg odstgpienia.

§28

Klauzula informacyjna RODO Zamawiajgcego

1.  Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016
r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest ............cccceveevennans

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone w RODO takze
w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikéw

3. Dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji postanowien przedmiotowej umowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.

4.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbedne do realizacji ww. celu. W przypadku niepodania danych nie
bedzie mozliwa realizacja ww. celu.

Strona 37 z 39



g:‘i%:; POLSKI
HAJNOWKA ﬁ

ZP.271.6.2022

Dane osobowe nie bedg podlegaty udostepnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych bedg tylko
instytucje upowaznione z mocy prawa.
Zamawiajgcy nie bedzie przekazywaé danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowe;j.

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres:

BB @5 @przez okres 5 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego,

10.

BB@Ir @8 @ jezeli czas trwania umowy przekracza 5 lata - przez caty czas trwania umowy.
Osoba, ktérej dane udostepniono ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna iz
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczacych narusza przepisy rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).
Osoba, ktorej dane udostepniono ma prawo dostepu do tresci ww. danych oraz ich sprostowania, usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo sprzeciwu, zazadania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak réwniez prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
whiesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych).
Zamawiajacy doktada wszelkich staran, aby zapewni¢ wszelkie srodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umysinym zniszczeniem, przypadkowg utrata,
zmiang, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie ze wszystkimi
obowigzujgcymi przepisami.
§29
Postanowienia koricowe

Wykonawca zobowigzuje sie do nieudostepniania informacji stanowigcych tajemnice Zamawiajgcego, jak
réowniez zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ Zamawiajgcego
na szkode.

Wykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem niewaznosci na pismie nie wolno
dokonac cesji przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego wierzytelnosci.

Korespondencja pomiedzy Stronami dotyczgca Umowy moze by¢ wykonana przez doreczenie na pismie
osobiscie lub listem poleconym lub pocztg kurierskg, z tym jednak zastrzezeniem ze korespondencja
biezgca, stanowigca wykonanie postanowien Umowy bez istotnego wptywu na zakres, forme i tresc
realizacji postanowienn Umowy, moze by¢ doreczona pocztg elektroniczng lub w innej formie dokumentowej,
chyba ze Umowa stanowi inaczej.

W czasie trwania Umowy Strony sg zobowigzane informowac sie wzajemnie na pismie o kazdej zmianie
adresu swojej siedziby. W razie naruszenia tego obowigzku korespondencje wystang na uprzednio
wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza sie za doreczona.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamdéwien publicznych, Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.

Strony umowy zobowigzujg sie do poddania ewentualnych spordéw o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
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Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Integralng cze$¢ Umowy stanowig zatgczniki:

Oferta Wykonawcy.
6.a.i.1. SWZ wraz z zatgcznikami.

6.a.i.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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