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Załącznik nr 8 do SWZ - PROJEKT UMOWY

Umowa nr BI ...............

W dniu __________ roku w Hajnówce została zawarta Umowa pomiędzy:

Gminą Miejską Hajnówka z siedzibą w Hajnówce przy ul. Aleksego Zina 1, NIP 6030006341, , na rzecz i w imieniu
której działają:
Burmistrza Miasta Hajnówka - Jerzego Siraka
zwana  dalej „Zamawiającym"
a

………………………………………………………………… z siedzibą w …….................……….
………………. przy ul. ………………………………………. działającym na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Nr
KRS ….........................  prowadzonego przez Krajowy Rejestr  Sądowy* lub wpisanym do Centralnej  Ewidencji  i
Informacji  o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej*, NIP..............................  zwanym dalej w treści
umowy  „Wykonawcą”
reprezentowanym przez
1. ……………………………

1. ……………………………

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”.

W  rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  wyboru  oferty  w  postępowaniu  prowadzonym  w trybie
podstawowym bez negocjacji  pn.  „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej w Hajnówce” została zawarta Umowa następującej treści:

§ 1
Informacje i postanowienia ogólne

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. ze zm.),
zwanej dalej „ustawą Pzp”, w wyniku którego dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu ….................... pod poz. …......................... .

3. Skróty
1.3.1) BIOZ – Bezpieczeństwo  i ochrona zdrowia
1.3.2) KC – Kodeks Cywilny
1.3.3) Pr Bud – Prawo budowlane
1.3.4) Pzp – Prawo zamówień publicznych
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1.3.5) SWZ – Specyfikacja warunków zamówienia

4. Definicje
1.4.1) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktów wykonawczych do tej

ustawy,  przeznaczony  do  rejestracji  w  formie  wpisów  robót  budowlanych,  stanowiących  przedmiot
Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonania i mających
znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.

1.4.2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – sporządzone przez Wykonawcę zestawienie określające  
w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części i rodzajów robót
objętych  przedmiotem  Umowy,  wraz  z  szacunkiem  przerobu  i  płatności,  przy  uwzględnieniu
wykorzystania do ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych.

1.4.3) Kierownik  budowy –  osoba  fizyczna,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  do  kierowania
budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę, zaakceptowana przez Zamawiającego i zgłoszona
przez inwestora – Zamawiającego do państwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami PrBud.

1.4.4) Konsorcjum  – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu Umowy, których
wzajemne  relacje  reguluje  umowa  konsorcjum  lub  inna  umowa  o  podobnym  charakterze,  w
szczególności umowa o współpracy.

1.4.5) Nadzór Inwestorski/Inspektor Nadzoru - podmiot zatrudniony przez Zamawiającego na potrzeby
świadczenia nadzoru inwestorskiego w ramach zamówienia;

1.4.6) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu
robót,  w standardzie  określonym w Dokumentacji  projektowej  oraz  STWiORB,  a  w przypadku braku
stosownych  wytycznych  co  do  standardu,  zgodnym  z  przeznaczeniem i  rodzajem robót,  do  których
wykonania mają zostać zastosowane.

1.4.7) Oferta  –  pisemne oświadczenie  złożone przez  Wykonawcę w przedmiocie  wykonania  robót
budowlanych  stanowiących  przedmiot  Umowy,  zgodnie  z  postanowieniami  SWZ,  złożone
Zamawiającemu  w  ramach  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzącego  do
zawarcia Umowy.

1.4.8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która:

a) zawarła  z  Wykonawcą,  Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  zaakceptowaną  przez
Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części  robót budowlanych służących
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo
b) zawarła  z  Wykonawcą  przedłożoną  Zamawiającemu  Umowę  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem są dostawy lub usługi,  stanowiące część zamówienia  publicznego,  z  wyłączeniem
umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5%  wartości  Umowy,  oraz  umów  
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako niepodlegający obowiązkowi
przedłożenia Zamawiającemu.

1.4.9) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym plan działań
mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania
robót, obejmujący w szczególności:
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a) propozycje  nowych  terminów  realizacji  poszczególnych  etapów  robót,  których  termin
wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których termin wykonania
jest zagrożony w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie  konkretnych  środków i  metod  (m.  in.  reorganizacja  sposobu wykonywania  robót
poprzez  zwiększenie  zaangażowania  sprzętu,  personelu,  Podwykonawców  lub  zwiększenie
zaangażowania  zasobów  finansowych  Wykonawcy),  których  zastosowanie  pozwoli  
na  dotrzymanie  nowych  terminów  realizacji  poszczególnych  etapów  robót  oraz  Terminu
wykonania  robót,  przyjętych  w przedkładanym  zaktualizowanym  Harmonogramie  rzeczowo-
finansowym.  

1.4.10) Program  zapewnienia  jakości –  sporządzony  przez  Wykonawcę  dokument  przekazywany
Zamawiającemu  i  podlegający  akceptacji  Zamawiającego  opisujący  zasady  działania  systemu
zapewnienia  jakości  wykonywanych  robót,  w  szczególności  organizację  kontroli  jakości.  Program
zapewnienia jakości zawiera w szczególności:

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy,
b) procedury obiegu informacji,
c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych  

w różnych porach roku,
d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością,
e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku,
f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania

zarządzania jakością.
1.4.11)  Siła  wyższa –  wydarzenie  lub  okoliczność  o  charakterze  nadzwyczajnym,  nagłym  i

niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu;
wystąpieniu  której  Wykonawca  ani  Zamawiający,  działając  racjonalnie,  nie  mogli  zapobiec  przed
zawarciem  Umowy,  której  w  przypadku  jej  wystąpienia,  Wykonawca  ani  Zamawiający,  działając
racjonalnie,  nie  mogli  uniknąć  lub jej  przezwyciężyć  oraz  która  nie może być  zasadniczo przypisana
Wykonawcy ani Zamawiającemu.

1.4.12)
1.4.13) Teren budowy - obszar,  na którym prowadzone są roboty  budowlane stanowiące przedmiot

Umowy  wraz  z  przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  Zaplecza  budowy,  w   tym  istniejącą
infrastrukturą podziemną.

1.4.14) Termin  wykonania  robót -  termin  określony  w  Umowie,  do  upływu  którego  Wykonawca
zobowiązany  jest  zakończyć  wszystkie  roboty  objęte  Umową  (łącznie  z  uzyskaniem  pozwolenia  na
użytkowanie  w przypadku gdy będzie wymagane).

1.4.15) Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są
usługi,  dostawy  lub  roboty  budowlane,  stanowiące  część  przedmiotu  Umowy,  zawierana  pomiędzy
Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy
dalszymi Podwykonawcami.

1.4.16) Wada –  jawne lub ukryte właściwości  tkwiące w stanowiących przedmiot  Umowy robotach
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek
ich  elemencie,  powodujące  niemożność  używania  lub  korzystania  z  przedmiotu  Umowy  zgodnie  
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z  przeznaczeniem;  zmniejszenie  wartości  przedmiotu  Umowy;  obniżenie  stopnia  użyteczności
przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

1.4.17) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp,
wniesione  przez  Wykonawcę  przed  zawarciem  Umowy  w  celu  pokrycia  ewentualnych  roszczeń
Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych
przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SWZ.

5. Interpretacje
1.5.1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.
1.5.2) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie

mnogiej  
i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.

1.5.3) Integralną częścią Umowy są załączniki do Umowy, w szczególności dokumenty wymienione w §
1 ust. 3 pkt 4) lit. b) – e).

1.5.4) Dla  celów  interpretacji  będą  miały  pierwszeństwo  dokumenty  zgodnie  z  następującą
kolejnością:

a) Umowa
b) Opis Przedmiotu zamówienia – Program Funkcjonalno-Użytkowy
c) Specyfikacja  Warunków  Zamówienia  (w  zakresie  nie  ujętym  wyżej)  wraz  z  wyjaśnieniami  

i modyfikacjami,
d) Oferta Wykonawcy.

Wszelkie  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  do  powyższych  dokumentów  powinny  być  odczytywane  
i  interpretowane  w  powyższej  kolejności  i  łącznie  z  dokumentami  których  dotyczą.  W  przypadku
rozbieżności w zakresie zapisów poszczególnych dokumentów Wykonawca zobowiązany jest zastosować
zapisy bardziej restrykcyjne

6. W  sprawach  nieuregulowanych  Umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  prawa  polskiego,  
w szczególności:

a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§ 2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. n. „Modernizacja dwóch kotłowni i budowa
jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce” zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowiązującymi  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  przepisami  prawa  powszechnie  obowiązującego,  w  terminie
określonym  Umową  (zwane  dalej  także  „Przedmiotem  Umowy”).  Inwestycja  realizowana  jest  w  ramach
uzyskanej  od  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  Wstępnej  Promesy  Nr  01/2021/4759/PolskiLad  z  dnia
17.11.2021r.   dotyczącej  Dofinansowania  Inwestycji  z  Programu  Rządowy  Fundusz  Polski  Ład  z
przeznaczeniem na realizację przez Zamawiającego Inwestycji pn. „„Modernizacja dwóch kotłowni i budowa
jednej kotłowni w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Hajnówce”” na podstawie art. 69 a ust. 1 ustawy z
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dnia  31  marca  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.) oraz Uchwały
Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji  Strategicznych oraz  Regulaminu Rządowego Funduszu  Polski  Ład Program Inwestycji
Strategicznych.

2. Szczegółowy zakres robót określają:
1.6.1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) ze szczególnym uwzględnieniem opisu

przedmiotu zamówienia stanowiącym załączniki 1A do SWZ;
1.6.2) oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane w załączniku nr 1 A  do SWZ – Opis przedmiotu
zamówienia roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto wykonanie w ramach ceny ofertowej dostaw  dwóch ładowarek
kołowych, hydraulicznych teleskopowych,  wszelkich niezbędnych prac pomocniczych i  towarzyszących oraz
robót tymczasowych i innych, niezbędnych oraz pominiętych w wycenie, jednak bez których nie będzie można
ukończyć obiektu oraz przystąpić do jego użytkowania, w szczególności:
1) Koszty wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, decyzji,

uzgodnień na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego
pozwolenia na budowę,

2) Organizację, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidację placu budowy oraz poniesienie  kosztów z tym
związanych,

3) Wykonanie lub pozyskanie we własnym zakresie oraz poniesienie kosztów:
a) uzgodnień, opinii, decyzji, analiz, badań itp., niezbędnych do realizacji robót budowlanych
b) projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie niezbędnych opinii organów,

zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem jeżeli będzie to konieczne,
c) innych opracowań, prac i badań wymaganych w SWZ lub przepisów prawa lub sztuki budowlanej,
d) dokumentacji  powykonawczej  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  trakcie  budowy,

potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy.
e) Zorganizowanie  i  przeprowadzenie  niezbędnych  prób,  pomiarów,  badań  i  sprawdzeń,  które  są

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz poniesienie kosztów z tym związanych.
f) zapewnienie  pełnej  obsługi  geodezyjnej  wraz  z  wykonaniem  inwentaryzacji  geodezyjnej

powykonawczej.
4) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności rozporządzeniem

Ministra  Infrastruktury   z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas
wykonywania robót budowlanych,

5) Wykonanie,  utrzymanie i  likwidację tymczasowej organizacji  ruchu, uzyskanie zgód zarządców dróg na
zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztów z tym związanych jeżeli będzie to konieczne na potrzeby
realizacji robót budowlanych,

6) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energię elektryczną wraz z zamontowaniem liczników
zużycia energii elektrycznej oraz poniesienie kosztów z tym związanych wraz z zapłatą za energię zużytą w
trakcie budowy oraz wykonywanie prób i prób końcowych,
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7) Geodezyjne  wytyczenie  w  terenie  tras  rurociągów,  miejsc  posadowienia  obiektów i  armatury,  kolizji  
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

8) Wykonanie odwodnienia wykopów,

9) Poniesienie opłat za: pobór energii elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy

10) Zabezpieczenie mienia Wykonawcy zgromadzonego w miejscu składowania i na terenie wykonywanych
robót,

11) Wykonanie prób i badań wynikających z odpowiednich przepisów, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
i/lub Zamawiającym,

12) Wywóz nadmiaru ziemi lub dowóz ziemi wraz z jej zakupem, jeżeli taka konieczność wystąpi,  ewentualna
wymiana gruntów lub ich zagęszczenie,

13) Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu budowy,

14) Przygotowanie  dokumentacji  powykonawczej  w rozumieniu  przepisów ustawy  z  dnia  7 lipca  1994 r.  -
Prawo  budowlane,  w  tym:  protokołów  odbiorów  technicznych,  instrukcji  obsługi,  protokołów  badań,
aprobat technicznych, atestów, deklaracji zgodności itp.,

15) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz poniesienie kosztów z tym związanych,

5. Roboty składające się na przedmiot zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
(w szczególności ustawy prawo budowlane, przepisami bhp. i p.poż oraz branżowymi), jak również zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej, a także z należytą starannością, zachowaniem właściwej organizacji pracy  
i zapewnieniem dobrej jakości,

6. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sanitarno-epidemiologiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie zapobiegania COVID 19.

7. Wykonawca oświadcza, że zakres robót budowlanych określony w § 2 nie budzi wątpliwości.
§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:
1) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy;
2) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych;
3) przystąpienie do odbioru końcowego robót;
4) protokolarne przyjęcie Terenu budowy po odbiorze końcowym;
5) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy;
6) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego
7) wykonanie na własny koszt  prac  własnych opisanych w PFU,  w tym przekazanie warunków
przyłączeń niezbędnych do wykonania prac projektowych

2. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  mienie  Wykonawcy  zgromadzone  w  pomieszczeniach/
miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
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§ 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Przedmiot Umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności,
zgodnie z opisem określonym w § 2 niniejszej Umowy, Opisem Przedmiotu Zamówienia  oraz z należytą
starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy,

2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

3) rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie  ,normami  wspólnymi  UE,
zgodnie  z  niniejszą  Umową,  zgodnie  ze  złożoną  ofertą,  warunkami  Zamówienia  oraz  zgodnie  z
ustaleniami poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza
Przedmiot Umowy oraz nie mogą być sprzeczne z dokumentami wskazanymi w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem Przedmiotu Umowy, dokumentacją opisaną w § 2 ust. 2,
nie wnosi do niej uwag i zastrzeżeń oraz oświadcza, że przedmiotowa dokumentacja oraz opisy pozostają
kompletne i pozwalają na terminowe i zgodne ze sztuką budowlaną zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej i bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim
4. Wykonawca  uczestniczył  będzie  w spotkaniach  roboczych  i  naradach  koordynacyjnych,  w  terminie  i

miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego, nie później jednak niż w

terminie  2  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości,  o  wszelkich  nieprawidłowościach  oraz  zagrożeniach
powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na sytuację Zamawiającego w sprawach
objętych niniejszą Umową.

6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Wykonywanie  przedmiotu  Umowy  z  należytą  starannością  zgodnie  z  Umową,  Ofertą  i  SWZ,
nienaruszającymi  Umowy  poleceniami  Inspektora  Nadzoru,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz
przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

2) co  najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powiadomi organ nadzoru budowlanego,
projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem oraz Zamawiającego o
planowanym terminie rozpoczęcia robót;

3) przejęcie Terenu budowy od Zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym;

4) zabezpieczenie  Terenu  budowy  z  zachowaniem  najwyższej  staranności  i  uwzględnieniem  specyfiki
obiektu  oraz  jego  przeznaczenia,  utrzymanie  terenu  w  stanie  umożliwiającym  komunikację,
zapewnienie niezbędnych przejść oraz ładu i porządku na Terenie budowy;

5) zapewnienie dozoru mienia na Terenie budowy na własny koszt;

6) Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonywanych  robót  budowlanych  oraz  za  jakość
zastosowanych do robót Materiałów;

7) zapewnienie kontenerów do odbioru gruzu z rozbiórki (jeśli będzie to konieczne);

Strona 7 z 39



ZP.271.6.2022

8) zapewnienia  na  własny  koszt  transportu  odpadów  budowlanych  do  miejsc  ich  wykorzystania  lub
utylizacji łącznie z kosztami utylizacji;

9) jako  wytwarzający  odpady  budowlane  –  do  przestrzegania  przepisów  prawnych  wynikających  z
następujących ustaw:

a) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

b) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Powołane przepisy  prawne Wykonawca zobowiązuje się  stosować z  uwzględnieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

10)z  chwilą  protokolarnego  przejęcia  Terenu  budowy  do  chwili  oddania  przedmiotu  zamówienia,
Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność  na zasadach ogólnych za  szkody  związane z  realizacją
Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie budowy;

11)Wykonawca ponosi  odpowiedzialność wobec  osób trzecich za  szkody i  inne zdarzenia  powstałe w
związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  Umowy,  chyba  że
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi
odpowiedzialność;

12)umożliwienia  wstępu  na Teren  budowy pracownikom organów nadzoru  budowlanego,  do których
należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych
informacji wymaganych tą ustawą;

13)zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu, bądź
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Zamawiającego będzie zobowiązany na
własny koszt odkryć roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego;

14)terminowego  wykonania  i  przekazania  do  eksploatacji  przedmiotu  Umowy  oraz  oświadczenia,  że
roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową i odpowiadają potrzebom, dla których są
przewidziane wg Umowy;

15)dokonanie rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienie
dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania
gwarancji ww. urządzeń i instalacji;

16)wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robót obiekt stanowił funkcjonalną całość. Dlatego
też należy założyć wykonanie wszystkich prac,  które okażą się niezbędne dla prawidłowej realizacji
robót;

17)dostarczanie  niezbędnych  dokumentów  potwierdzających  parametry  oraz  wymagane  normy
stosowanych urządzeń i materiałów w tym np. wyników oraz protokołów badań, kart gwarancyjnych
zamontowanych  urządzeń,  sprawozdań  i  prób  dotyczących  realizowanego  przedmiotu  niniejszej
Umowy;

18)uczestnictwo w organizowanych przez Nadzór Inwestorski cyklicznych spotkaniach w celu omówienia
postępu  Robót   oraz  problemów  związanych  z  realizacją  Umowy.  Jeżeli  będzie  to  konieczne  to
Wykonawca lub Nadzór Inwestorski będzie mógł wymagać zwołania dodatkowego spotkania, w celu
omówienia  problemów  związanych  z  realizacją  Umowy,  informując  o  tym  z  3  dniowym
wyprzedzeniem;
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19)uporządkowanie  terenu  po  zakończeniu  robót,  likwidacji  zaplecza  budowy  jak  również  terenów
sąsiadujących,  zajętych  lub  użytkowanych  przez  Wykonawcę,  w  tym  dokonania  na  własny  koszt
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu
dróg, nawierzchni lub instalacji;

20)usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  i/lub Zamawiającego w
trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunięcia;

21)ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w
pełnej wysokości;

22)przedstawienie  Zamawiającemu  kopii  polis  ubezpieczeniowych,  ważnych  nie  później  niż  od  dnia
zawarcia Umowy do czasu odbioru końcowego;

23)informowanie niezwłocznie Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski o problemach technicznych lub
okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

24)opracowanie i aktualizacja, przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji i przechowywanie po
zaakceptowaniu:
a)harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,
b) Planu BIOZ,
c)informacji o wytwarzanych odpadach,
d) Programu zapewnienia jakości;

25)przygotowanie  kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  niezbędnej  do  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie;

26)przygotowanie dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie;

27)przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p. poż.;

28)naprawa lub odtworzenie na koszt Wykonawcy własności publicznej i prywatnej uszkodzonej w wyniku
niewłaściwego prowadzenia robót;

29)w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadujących z terenem budowy, opracowanie
we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej organizacji ruchu na okres wykonywania
robót i uzgodnienie tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonanie wszystkich robót związanych
z prowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację,  w tym właściwe oznakowanie
oraz prawidłowa  eksploatacja  dróg dojazdowych do budowy według uzgodnionych projektów oraz ich
utrzymanie w-czystości i  należytym stanie technicznym, a po zakończeniu robót doprowadzenie do
stanu pierwotnego;

30)uzyskanie zgody związanej z potrzebą zajęcia terenów niezbędnych  do  prowadzenia  robót - w tym
poniesienie kosztów zajęcia terenu oraz kosztów ustawienia i obsługiwania oraz likwidacji wymaganych
znaków drogowych i  elementów zabezpieczenia  ruchu zapewniających  bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych;

31)dostosowanie się do  ograniczeń  obciążeń  osi  pojazdów  podczas transportów  materiałów i sprzętu
na  drogach  zewnętrznych  i  wewnętrznych.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za:  właściwe
oznakowanie, prawidłową eksploatację  dróg dojazdowych  oraz uszkodzenie dróg w trakcie budowy i
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zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt niezwłocznie, ale nie później
niż w terminie w terminie 14 dni  od dnia wyrządzenia szkody lub jej zgłoszenia;

32)opracowanie n/w instrukcji obsługi i eksploatacji kotłowni;

33)w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił
funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i  usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.

34)udział w przeglądach gwarancyjnych

35)opracowanie  i  umieszczenie  w  miejscu  wskazanym  przez  Zamawiającego:  tablicę  informacyjną
budowy, tablicę informacyjną i reklamową o źródle współfinansowania zadania z Programu Polski Ład
zawierającej  oznaczenie  słowne  programu  oraz  logo  Polski  Ład  zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady
Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych
funduszy  celowych  (Dz.  U.  2021poz.953).  Wzór  tablicy  przed  wykonaniem  powinien  zostać
zatwierdzony przez Zamawiającego.

7. Ponadto Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiązany jest do:

1) zapewnienia  wykonania  i  kierowania  robotami  objętymi  Umową  przez  osoby  posiadające  stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

2) wyznaczenia do kierowania robotami osób wskazanych w ofercie (lub załącznikach do niej),

3) zapewnienie  realizacji  robót  przez  odpowiednio  wykwalifikowanych  i  posiadających  odpowiednie
uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót,

4) przedkładania Zamawiającemu, na co najmniej 14 dni przed planowanym wbudowaniem, zestawienia
propozycji  urządzeń  i  materiałów  planowanych  do  użycia  przez  Wykonawcę  w  danym  okresie
(specyfikacja  urządzeń  i  specyfikacja  materiałowa).  W przypadku  planowania  wbudowania  urządzeń
innych niż wskazane w dokumentacji  projektowej (równoważnych),  Wykonawca zobowiązany jest  do
udowodnienia ich równoważności w sposób opisany w SWZ. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z
niniejszych  postanowień,  skutkować  będzie  wstrzymaniem  robót  z  przyczyn  niezależnych  od
Zamawiającego, do czasu przedłożenia wymaganych, właściwych dokumentów.

5) zapewnienie  rozruchu  mechanicznego,  hydraulicznego  /  uruchomienia  danego  urządzenia  przez
wykwalifikowane osoby, najlepiej wskazane przez dostawcę urządzenia, potwierdzając ten fakt w karcie
gwarancyjnej urządzenia;

6) przeprowadzenie rozruchu technologicznego kompletnie wykonanej kotłowni przez komisję rozruchową
powołaną  przez  Zamawiającego,  (przewodniczący  Komisji  wyznaczony  przez  Wykonawcę).
Potwierdzeniem przeprowadzonego rozruchu będzie sporządzony stosowny raport.

§ 5
Potencjał Wykonawcy

1. Wykonawca kieruje do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ……………………………………………..
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b) Kierownika  robót  w  specjalności  instalacyjnej w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych w osobie: ……………………………………………....;

c) Kierownika robót w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej w osobie: …………………………………....;

d) Projektanta w osobie……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Osoby  wymienione  w  ust.  1  powyżej  pełnią  swoje  obowiązki  osobiście.  W  przypadku  wystąpienia
niespodziewanych przeszkód w wykonywaniu ww. obowiązków, Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić
na swój  koszt  zastępstwo dla  poszczególnych osób wymienionych w ust.  1.  W przypadku zmiany osoba
zaproponowana przez Wykonawcę musi  spełniać określone dla danego personelu wymagania w zakresie
wykształcenia,  posiadania  uprawnień i  doświadczenia zawodowego,  określone na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek
udowodnienia spełniania wymogów określonych w SWZ dla danego personelu.  

3. Ustanowienie zastępstwa/dokonanie zmiany na stanowisku wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  Zamawiającego  o  zamiarze  zmiany  personelu  ze  wskazaniem
nazwiska zastępcy, jego uprawnień budowlanych oraz danych na temat doświadczenia zawodowego wraz
z uzasadnieniem zmiany.

5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie późnej niż 7
dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową i/lub robotami.

6. Zaakceptowana  przez  Zamawiającego  zmiana  osoby,  o  której  mowa w ust.  2,  winna  być  dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§ 6
Nadzór Inwestorski/Inspektor Nadzoru

1. Nadzór Inwestorski uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością
robót,  które  są  niezbędne  do  prawidłowego  oraz  zgodnego  z  Umową,  dokumentacją  projektową  i
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Nadzór Inwestorski nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji
niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych projektem budowlanym i powodujących
zwiększenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

§ 7
Inspekcje i próby

1. Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania badań, prób, pomiarów. Żadna robota nie może być
zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Inspektora Nadzoru.
2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia
prób.
3. Miejsce  i  termin  dokonywania  prób  będą  uzgodnione  z  właściwym  Inspektorem  Nadzoru.  Jeżeli
Inspektor Nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod jego
nieobecność, chyba, że Inspektor Nadzoru wyda inne polecenie.
4. Inspektor Nadzoru potwierdzi Wykonawcy wynik prób w formie pisemnej, jeżeli będzie on pozytywny.

Strona 11 z 39



ZP.271.6.2022

5. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty są
wadliwe lub w inny sposób niezgodne z Umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i
spowoduje, żeby odrzucona robota odpowiadała wymogom Umowy.
7. Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy:

1) usunięcie z terenu budowy urządzeń i robót niezgodnych z Umową,

2) wykonanie  wszelkich  prac  niezbędnych  dla  zabezpieczenia  robót  z  powodu  wypadku  lub  innych
nieprzewidzianych okoliczności.

8. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  6  i  7  powyżej  Inspektor  Nadzoru
powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu, w którym Wykonawca powinien zastosować
się do polecenia.

§ 8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca,  Podwykonawca  lub  dalszy  Podwykonawca  zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, którą zamierza zawrzeć w
trakcie realizacji zamówienia,  a także każdego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy lub odpowiednio zmiany o treści zgodnej z projektem.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje Przedmiot Umowy
oraz  Podwykonawców,  którym  powierzył  wykonanie  części  Przedmiotu  Umowy.  W  przypadku  realizacji
zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

3. Wymaga  się  aby  umowy  o  podwykonawstwo  z  Podwykonawcami  i  o  podwykonawstwo  z  dalszymi
Podwykonawcami zawierały:

1) zakres robót  powierzony Podwykonawcy,

2) termin  wykonania  robót  objętych  umową  z  Podwykonawcą,  który  nie  może  wykraczać  poza  termin
określony w § 12 niniejszej Umowy,

3) termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy nie  dłuższy  niż  30  dni  od dnia  doręczenia  Wykonawcy,
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

4) ich treść merytoryczna była zgodna z przedmiotem zamówienia  w szczególności  w zakresie  zgodności
zastosowanych  technologii  i  wymagań  co  do  urządzeń  i  materiałów  przewidzianych  w  dokumentach
stanowiących opis przedmiotu zamówienia wskazanych w § 1 Umowy,

5)  wynagrodzenie Podwykonawcy, a w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego maksymalną nominalną
wartość umowy.

6) Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki
Podwykonawcy  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty
wynagrodzenia  w sposób dla  niego mniej  korzystny niż  prawa i  obowiązki  Wykonawcy ukształtowane
postanowieniami Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
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4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, a także projektu zmian umowy o podwykonawstwo zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia
do tegoż projektu w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia  Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub otrzymania zmian umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza  w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo lub zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadkach przewidzianych w ustawie pzp.

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  w terminie
wynikającym  z  umowy,  uważane będzie za akceptację projektu umowy lub  odpowiednio  umowy  przez
Zamawiającego.

8. W przypadku  umów,  których  przedmiotem są  roboty  budowlane,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub  Dalszy
Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o
podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o którym
mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

9. Jeżeli w umowie  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub otrzymania zmian umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy
jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy czy usługi, Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany
tej umowy w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca winien dokonać zmian w
umowie o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na termin nie dłuższy
niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy czy usługi w terminie wyznaczonym przez zamawiającego w wezwaniu.

10. Wykonawca  wraz  z  fakturą  przedstawianą  Zamawiającemu,  przedstawi  oświadczenie  potwierdzające,  iż
odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy udziale Podwykonawców lub kopie dokumentów
potwierdzających  dokonanie  płatności  z  tytułu  wykonanych  robót  na  rzecz  Podwykonawców lub  dalszych
Podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty oraz oświadczenia każdego z
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności, z podaniem kwot i
tytułów uregulowanych należności.

11. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę,  Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego
Podwykonawcy,  lub dalszemu Podwykonawcy który  zawarł  zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której  przedmiotem są dostawy lub usługi.  Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie
należności  powstałych  po  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  której
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata
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obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych  Podwykonawcy  lub  dalszemu
Podwykonawcy.

12. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  wezwie  pisemnie,  faksem  lub  drogą  elektroniczną
Wykonawcę  do  zgłoszenia  w  formie  pisemnej  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty
wynagrodzenia  Podwykonawcy,  o  których  mowa w ust. 11. Wykonawca może zgłosić uwagi dotyczące
zasadności bezpośredniej zapłaty w terminie  5  dni od dnia doręczenia informacji.

13. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust.  12 w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
Zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność
takiej zapłaty albo,

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy albo,

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub  dalszemu  Podwykonawcy,  jeżeli
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  z
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

15. Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej Umowy może zrezygnować lub zmienić Podwykonawcę jednakże
jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Umowy  z  Podwykonawcami  nie  zwalniają  Wykonawcy  z  żadnego  zobowiązania  lub  odpowiedzialności
wynikającej z niniejszej Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy za zaniedbania i uchybienia dokonane przez
pracowników/zleceniobiorców Podwykonawcy jest taka sama jakby tych zaniedbań lub uchybień dopuścili się
pracownicy/zleceniobiorcy Wykonawcy.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
lub konieczność  dokonania  bezpośrednich  zapłat  na sumę większą  niż  10% wartości  Umowy w sprawie
zamówienia  publicznego  może  stanowić  podstawę  do  odstąpienia  od  Umowy  w sprawie  zamówienia
publicznego przez Zamawiającego.

18. Jeżeli  Zamawiający  uzna,  że  kwalifikacje  Podwykonawcy  lub  jego  wyposażenie  w sprzęt  nie  gwarantują
odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy.  Przed  zastosowaniem  sankcji  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę  do  zmiany  sposobu
wykonania, wyznaczając odpowiedni termin.

19. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę
lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty
przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

20. W  sprawach  nieuregulowanych  w  zakresie  Podwykonawców  zastosowanie  mają  przepisy  ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  art.  462  i  następne.  Przepisy  ust.  1-19  nie  naruszają  praw  i  obowiązków
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Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 9
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. W terminie 30 dni  od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Harmonogram rzeczowo-finansowy,
zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy.

2. Harmonogram  rzeczowo-finansowy  będzie  uwzględniał  w  szczególności  kolejność,  w  jakiej  Wykonawca
zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczęcia i
zakończenia  robót  składających  się  na  Przedmiot  Umowy,  wskazywał  elementy  rozliczeniowe  w ramach
wynagrodzenia ofertowego, które będą podstawą  płatności  i wysokość  kwot do zapłaty  w  ramach  faktur
częściowych   za  prace  wykonane.

3. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego Harmonogramu wymagać będą zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca ma prawo powoływać się  na Harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

5. W przypadku gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy staje się nieaktualny Wykonawca jest zobowiązany w
terminie 3 dni od daty powzięcia takiej informacji złożyć aktualizację ww. dokumentu, z zastrzeżeniem ust.
10.

6. Na każdą zmianę Harmonogramu Zamawiający musi wyrazić pisemną zgodę. Zamawiający w ciągu 10 dni od
daty  otrzymania  propozycji  aktualizacji  Harmonogramu,  zaktualizowany  Harmonogram  przyjmuje  lub
oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowego wykraczająca
poza termin realizacji określony w § 12 wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

7. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu wykonania robót wynika z winy
Wykonawcy,  Wykonawca nie jest  uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i  do
Zamawiającego  o  przedłużenie  Terminu  wykonania  robót  oraz  odpowiednio  etapów  robót  i  do  zwrotu
poniesionych kosztów.

8. Nadzór Inwestorski wystąpi do kierownika budowy z żądaniem wstrzymania robót w przypadku:
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający

warunki  bezpieczeństwa,  stwarzający  zagrożenie  dla  życia  i  zdrowia  osób  znajdujących  się  na
Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia
wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym
zastrzeżeniem,  że  przed  wstrzymaniem  robót  budowlanych  w  związku  z  wystąpieniem  tych
okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy
wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – finansowym,

3) gdyby  ich  kontynuacja  mogłaby  wywołać  zagrożenie  bezpieczeństwa  bądź  spowodować
niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.

9. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust.  13 Nadzór Inwestorski  w uzgodnieniu z Zamawiającym może
polecić  Wykonawcy  wstrzymanie  robót  lub  ich  dowolnej  części  na  okres,  który  uzna  za  konieczny,

Strona 15 z 39



ZP.271.6.2022

nieprzekraczający 2 miesięcy. W takim przypadku – termin zakończenia Umowy zostanie wydłużony o ten
okres.

10. Podjęcie  przez  Strony  negocjacji  w  celu  zmiany  Umowy  w  zakresie  terminów  nie  uprawnia  
Stron  do  odstąpienia  od  Umowy  oraz  nie  uprawnia  Wykonawcy  do  wstrzymania  lub  zwolnienia  
tempa wykonywania robót budowlanych.   

§10
Materiały i urządzenia

1. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Umowy powinny być
fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom
określonym w dokumentach wchodzących w skład Opisu przedmiotu zamówienia
2. Materiały  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  w  celu  wykonania  przedmiotu  Umowy  powinny  w
szczególności:

1) odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,

2) posiadać  wymagane  przepisami  prawa  certyfikaty,  aprobaty  techniczne,  dopuszczenia  do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i  innych krajach na mocy
umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską,

3) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) być  przeznaczone  i  przydatne  dla  celów,  do  jakich  zostały  użyte  przy  wykonywaniu  robót
budowlanych,

5) być  wolne  od  praw  osób  trzecich  w  dacie  ich  wykorzystania  w  celu  realizacji  przedmiotu
Umowy.  

3. Wykonawca  robót  ponosi  odpowiedzialność  za  jakość  wykonywanych  robót  oraz  zastosowanych
materiałów.
4. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych
materiałów  krajowe  deklaracje  zgodności,  aprobatę  techniczną  oraz  wymagane  atesty  (kartę
charakterystyki), krajową ocenę techniczną wydaną przez upoważnioną instytucję krajową.
5. Materiały uznane przez Zamawiającego za posiadające wady lub niezgodne ze STWiORB  muszą być
niezwłocznie  usunięte  przez  Wykonawcę,  na  jego  koszt,  z  terenu  budowy.  Wykonawca  nie  ma  prawa
wykonywać robót z użyciem materiałów, które nie zostały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6. Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania  od dostawców Materiałów określonej  Umową jakości  i
prowadzenia  bieżącej  kontroli  jakości  Materiałów,  przestrzegania  warunków  przechowywania  w  celu
zapewnienia  ich  odpowiedniej  jakości  oraz  uzgodnienia  i  określenia  warunków  dostaw  Materiałów
zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych Umową.
7. W przypadku gdy badania, o których mowa w ust. 10, wykażą, iż materiały bądź roboty budowlane nie są
zgodne z wymaganiami   STWiORB oraz odpowiednimi normami i wątpliwości, co do ich jakości okazały się
zasadne, zastosowanie będą miały zapisy ust. 5.
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§ 11
Odpowiedzialność za wady

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego Przedmiotu
Umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy.

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi wygasa z upływem 36 mcy od dnia odbioru końcowego.
3. Na Przedmiot Umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji  w następującym na okres ……. miesięcy

od dnia odbioru końcowego robót.
Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu Umowy.

4. Gwarancja obejmuje:
a) przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,
b) usuwanie  wszelkich  wad  i usterek  tkwiących  w przedmiocie  rzeczy  w momencie  sprzedaży,  jak

i powstałych w okresie gwarancji,
c) koszty  przeglądów  gwarancyjnych  niezbędnych  do prawidłowego  funkcjonowania  zamontowanych

urządzeń (rzeczy) ponosi Wykonawca.
6. W ramach udzielonej gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, dokonać
wszelkich napraw, zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zmawiającego o wadach w momencie
dokonywania odbioru końcowego.
7. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób ściśle przez siebie określony.
8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej  wady, to jest wady uniemożliwiającej użytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych
przypadkach  termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas  w  ciągu,  którego  wskutek  wady  przedmiotu
objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać.
9. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji liczony jest od
daty odbioru końcowego robót.
10. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę faksem/e-
mailem lub pisemnie.
11. Ustala się następujące terminy usunięcia wad:

a) W  przypadku  zgłoszenia  wady  uniemożliwiającej  dalszą  prawidłową  eksploatację  lub  powodującą
zagrożenie  bezpieczeństwa ludzi  i  mienia,  wada  zostanie  usunięta  niezwłocznie  –  nie  później  niż  w
terminie 48 godzin od daty zawiadomienia,

b) Pozostałe   wady  nie  skutkujące  zagrożeniem  określonym  pod lit.  a)  i  nie  wykluczające  eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub
Użytkownika,

c) W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiający może określić dłuższy
termin na usunięcie wad niż określony pod lit. a) i b).

12. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w terminie
określonym  w  ust.  11,  Wykonawca  niezwłocznie  lecz  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  uzgodni
z Zamawiającym nowy  termin ich usunięcia.
13. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.
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14. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wszelkie  szkody  i  straty,  które  spowodował  w  czasie  prac  nad
usuwaniem wad.
15. W przypadku ujawnienia wad w Przedmiocie Umowy w trakcie realizacji robót Zamawiający ma prawo
żądania ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.
16. Jeżeli  dla  ustalenia  zaistnienia  wad  niezbędne  jest  dokonanie  prób,  badań,  odkryć  lub  ekspertyz,
Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.
17. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wskazanej  wady  w  terminach,  o  których  mowa  w  ust.  11  powyżej,
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
18. Wykonawca zapewni ustalenie w Umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za
wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z
tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej Umowie.

19. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo korzystania  z  uprawnień  z  tytułu  rękojmi  niezależnie  od  uprawnień
wynikających z gwarancji.
20. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca i  Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
a) zmianie adresu,
b) zmianie osób reprezentujących Strony,
c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
d) wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego w którym uczestniczy Wykonawca jako dłużnik,
e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy.
21. W okresie  gwarancji  Wykonawca zapewni co najmniej  1  przegląd serwisowy kotłowni w ciągu roku,
podczas którego kotły zostaną sprawdzone i wyczyszczone.

§ 12
Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia Umowy , tj. do
dnia…..

2. Termin przekazania Terenu budowy nastąpi nie później niż do 7 dni roboczych od daty uprawomocnienia się
decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę.  Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  zapewnia  dostęp  do  Terenu
budowy na potrzeby działań Wykonawcy związanych z projektowaniem od dnia zawarcia niniejszej umowy.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  prac  projektowych  oraz  robót  budowlanych  będących
przedmiotem Umowy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 9 Umowy.

§ 13
Odbiory

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) Odbiór dokumentacji projektowej,

b) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

c) Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,
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d) Odbiór końcowy,

e) Odbiór ostateczny po okresie gwarancji i rękojmi za wady.
2. Dostawy będą podlegały odbiorowi po ich zamontowaniu i przeprowadzonej próbie montażowej.
3. Z  czynności  odbioru zostanie  sporządzony protokół,  który  zawierać  będzie  wszystkie  ustalenia  poczynione w

czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Zgłoszenie  gotowości  do  odbioru  następuje  poprzez  przesłanie  stosownego  zgłoszenia  e-mailem  do

Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego na adresy ustalone przez Strony.  

§ 14

Odbiory dokumentacji projektowej i robót zanikających i ulegających zakryciu

1. Odbiór dokumentacji projektowej – Wykonawca składa w 6  egzemplarzach dokumentację projektową na
potrzeby  realizacji  zamówienia  do  zatwierdzenia  przez  Zamawiającego  po  pozytywnym  zaopiniowaniu
Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności jako
Projektanta,  którą  ponosi  przed  Zamawiającym  za  rezultat  w  postaci  gotowego  do  eksploatacji  lub
użytkowania obiektu budowlanego, który zaprojektował.

2. Zamawiający  w terminie  21  dni  od złożenia  dokumentacji  dokonuje  jej  akceptacji  lub  wnosi  uwagi.   W
przypadku naniesienia uwag do dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać jej poprawy w terminie
30 dni od otrzymania uwag.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  zgłosić  do  odbioru  ponownie  dokumentację  projektową  po  dokonaniu
poprawek, o których mowa w ust. 2 powyżej.

4. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą w terminie 4  dni roboczych od dnia
zgłoszenia, przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót
zanikających i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. Wzór ww. protokołu przygotowuje
Wykonawca.  Z  czynności  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  musi  być  sporządzona
dokumentacja fotograficzna.

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub
wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

§ 15
Odbiory częściowe robót

1. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.
Zamawiający przewiduje odbiory po wykonaniu następującej części robót:

a. Po zrealizowaniu 50 % robót budowalnych objętych zamówieniem,
b. Po  zrealizowaniu  100  %   robót  budowalnych  objętych  zamówieniem   i  dostarczeniu  dwóch

ładowarek kołowych, hydraulicznych teleskopowych;
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
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2. Wszystkie odbiory częściowe dokonywane będą w terminie nie późniejszym niż 10 dni roboczych od dnia
zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru
oraz pisemnie Zamawiającego.

3. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,   a w szczególności:
protokoły  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  przeprowadzone  z  wynikiem  pozytywnym
wymagane próby i sprawdzenia zatwierdzone przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz właścicieli
mediów, na których prowadzone były próby a  także niezbędne świadectwa kontroli  jakości,  certyfikaty  i
deklaracje zgodności, dokumenty producenta na elementy zamontowane, instrukcje obsługi i eksploatacji.

4. Zamawiający  po  otrzymaniu  kompletu  dokumentów  pozwalających  na  ocenę  prawidłowego  wykonania
przedmiotu odbioru wyznaczy termin odbioru częściowego niezwłocznie,  wyznaczając termin rozpoczęcia
procedury odbiorowej przypadający nie później niż w ciągu 10  dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia
gotowości do obioru przez Wykonawcę, zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę.

5. Jeżeli  Zamawiający bez uzasadnionych przyczyn nie wyznaczy terminu odbioru, pomimo zgłoszenia przez
Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego  oraz spełnienia wszelkich wymogów o których mowa w ust.
4, Wykonawca ustala protokolarnie stan przedmiotu przez powołaną do tego przez siebie komisję, w skład
której  wchodzi  w  szczególności  kierownik  budowy.  Przystąpienie  do  odbioru,  o  którym mowa w zdaniu
poprzedzającym  wymaga  uprzedniego,  pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego.  W  okolicznościach
opisanych w niniejszym ustępie protokół sporządzony przez komisję powołaną przez Wykonawcę stanowi
podstawę  do  sporządzenia  faktury  i  żądania  zapłaty  za  wykonaną  część  Przedmiotu  Umowy,  z
uwzględnieniem zasad dotyczących rozliczania za wykonanie Przedmiotu Umowy określonych w § 18.

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający:

a)  odmawia odbioru do czasu usunięcia wad, lub

b)  w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usunięcia wad w określonym terminie Zamawiający
jest uprawniony do:

 obniżenia  wynagrodzenia Wykonawcy usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

 zlecenia  osobie  trzeciej  usunięcia  wad  w  przedmiocie  Umowy  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę  i  zobowiązuje  się  do  zwrotu  kosztów
poniesionych  przez  Inwestora,  dla  dokonania  powyższej  czynności  nie  jest  wymagane
zezwolenie sądu.

2) nie nadające się do usunięcia - jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie
z  jego  przeznaczeniem,  Zamawiający  może  dokonać  odbioru  Przedmiotu  Umowy  i  obniżyć
wynagrodzenie  za  ten  przedmiot  odpowiednio  do  utraconej  wartości  użytkowej,  estetycznej  i
jakościowej  na  podstawie  sporządzonej  noty  księgowej  lub  wezwać  Wykonawcę  do  wykonania
Przedmiotu Umowy bez wad.
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3) uniemożliwiające użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający odstąpi od
odbioru żądając wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Nieprzystąpienie przez
Wykonawcę  do  usunięcia  wady  w  terminie  określonym  pisemnie  przez  Zamawiającego  uprawnia
Zamawiającego do  odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni licząc od upływu terminu do przystąpienia
Wykonawcy  do wykonania  robót  oraz  zlecenia  usunięcia  tych wad osobie  trzeciej  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy.

7. Z  czynności  odbioru  częściowego  spisany  zostanie  protokół  odbioru  częściowego  zawierający  wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury za wykonaną część
Przedmiotu  Umowy,  z  uwzględnieniem  zasad  dotyczących  rozliczania  za  wykonanie  Przedmiotu  Umowy
określonych w § 18.

§ 16
Odbiór końcowy

1. Odbiór  końcowy  dokonywany  będzie  po  zakończeniu  realizacji  Przedmiotu  Umowy  i  polegać  będzie  na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

2. Przez  gotowość  Wykonawcy  do  dokonania  zgłoszenia  Przedmiotu  Umowy  do  odbioru  końcowego
Zamawiający  rozumie  zakończenie  przez  Wykonawcę  całości  Robót  budowlanych  składających  się  na
przedmiot Umowy, instalacyjnych i technologicznych, uruchomienia Przedmiotu Umowy, a także przekazanie
dokumentów do uzyskania prawomocnej decyzji  pozwolenia na użytkowanie dla całości robót w imieniu
Zamawiającego.

3. Przed  zgłoszeniem  gotowości  do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przeprowadza  wszystkie  wymagane
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego wpisem do dziennika budowy
w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach.

4. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających
się na przedmiot Umowy na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i
potwierdzenia  tego  faktu  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  po  pisemnym  zgłoszeniu  przez  Wykonawcę
Zamawiającemu zakończenia robót i pisemnym zgłoszeniu Zamawiającemu gotowości do ich odbioru.

5. W  celu  dokonania  odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  komplet  dokumentów
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

1) Dziennik budowy,
2) Dokumentację  powykonawczą  ze  wszystkimi  zamianami  dokonanymi  w  toku  budowy,  opisaną  i

skompletowaną w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD
lub pendrive;

3) Wyniki wszystkich badań laboratoryjnych potwierdzających prawidłowe parametry wody;
4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową,

obowiązującymi przepisami i normami,
5) Dokumenty  (atesty,  certyfikaty,  aprobaty  techniczne  oraz  deklaracje  właściwości  użytkowych,

sporządzone w języku polskim) potwierdzające, że wbudowane wyroby są zgodne z art. 11 ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy).

6. W razie  niedostarczenia  kompletu  dokumentów,  w  tym o  których  mowa w ust.  5,  Zamawiający  wzywa
Wykonawcę do uzupełnienia stwierdzonych braków, wstrzymując wyznaczenie terminu odbioru końcowego,
do  czasu  otrzymania  brakujących dokumentów.  Komisja  powołana przez  Zamawiającego,  składając  się  z
przedstawicieli  Zamawiającego,  Wykonawcy  oraz  Nadzoru  Inwestorskiego,  przystąpi  do  czynności  obioru
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końcowego po sprawdzeniu  i  pisemnej  akceptacji  dokumentacji  przez Nadzór  Inwestorski,  załączonej  do
zgłoszenia gotowości do odbioru robót przez Inspektora Nadzoru. Zamawiający wyznaczy termin odbioru
końcowego niezwłocznie lub w terminie nie późniejszym niż 14 dni  liczone od dnia zgłoszenia robót do
odbioru wpisem do dziennika budowy zawiadamiając o tym Wykonawcę.

7. Jeżeli  w  toku  czynności  Odbioru  końcowego  zostanie  stwierdzone,  że  roboty  budowlane  będące  jego
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad,
uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i
sprawdzeń, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego do czasu usunięcia wad.

8. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

9. W  przypadku  stwierdzenia  w  trakcie  odbioru  wad  lub  usterek  Zamawiającemu  przysługują  następujące
uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia  Zamawiający może:

a)  odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) w przypadku gdy Wykonawca nie dokona usunięcia wad w określonym terminie Zamawiający jest

uprawniony do:
  obniżenia  wynagrodzenia Wykonawcy usuwając wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub

 zlecenia  osobie  trzeciej  usunięcia  wad  w  Przedmiocie  Umowy  na  koszt  i  ryzyko
Wykonawcy,  na  co  Wykonawca  wyraża  zgodę  i  zobowiązuje  się  do  zwrotu  kosztów
poniesionych  przez  Inwestora,  dla  dokonania  powyższej  czynności  nie  jest  wymagane
zezwolenie sądu.

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli  nie  uniemożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić
od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.

11. Odbiór  końcowy  może  być  połączony  z  przekazaniem  użytkownikowi  przez  Zamawiającego  przedmiotu
odbioru do eksploatacji (do użytkowania).

§ 17
Odbiór ostateczny

1. Odbioru  ostatecznego  dokonuje  się  po  upływie  okresu  rękojmi  oraz  gwarancji.  Odbiór  ostateczny  służy
potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi (jeżeli takie wystąpiły)
i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.

2. Odbiór  ostateczny  służy  potwierdzeniu  usunięcia  wszystkich  Wad  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub
gwarancji  jakości  (w  zależności  od  tego,  który  z  podanych  okresów jest  dłuższy),  w  celu  potwierdzenia
usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z
Umowy.
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3. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady w terminie do 30
dni kalendarzowych przed końcem tego okresu.

4. Z  wszystkich  czynności  odbiorowych  wykonywanych  w  trakcie  Odbioru  ostatecznego  Wykonawca  przy
współudziale Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego sporządza Protokół odbioru ostatecznego.

5. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, o których mowa w
ust.  2,  co  skutkuje  niemożliwością  użytkowania  obiektu,  którego  dotyczą  roboty  budowlane stanowiące
przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć
odpowiednio  okres  gwarancji  (i  ewentualnie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  o  okres
przedłużenia  gwarancji).  Zamawiający  wyznacza  termin  Odbioru  ostatecznego,  do  upływu  którego
Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady.

6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
końcowym, odbiorze po okresie gwarancji  i rękojmi za wady, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.
 

§ 18
Wynagrodzenie oraz warunki płatności

1. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy,  w
wysokości:  ……………………………………………………………………………….……  złotych  netto  (słownie:  …….  złotych
00/100):  ………………………………………………………………………………..…….),  podatek  VAT  ……..  %  ..
………………………………..………  złotych  (słownie:  …………………….………………….……………………..  złotych),
……………………………………………………..  złotych  brutto  (słownie  złotych  brutto:  ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………... ),
w tym:

c) z tytułu wykonania prac projektowych - wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………..PLN
brutto (słownie: …………………PLN),

d) z  tytułu  wykonania  dostawy  dwóch  ładowarek  kołowych,  hydraulicznych  teleskopowych  -
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………..PLN brutto (słownie: …………………PLN),

e) z tytułu wykonania robót budowlanych - wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie …………………..PLN
brutto (słownie: …………………PLN

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne, a
także obejmuje wszystkie koszty, jakie powstaną w związku z realizacją niniejszej Umowy.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalają fakturowanie częściowe za wykonane roboty. Faktury częściowe składane będą nie częściej
niż  jeden  raz  na  miesiąc  zgodnie  z  harmonogramem  rzeczowo-finansowym.  Podstawą  do  wystawienia
faktury  VAT  jest  protokół  bezusterkowego  odbioru  zakończonych  elementów  robót,  według  elementów
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opisanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji robót, podpisany przez kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiającego.

5. Przewiduje  się  częściowe  rozliczanie  i  fakturowanie  robót,  za  faktycznie  wykonane  roboty,  poprzez
wystawienie  przez  Wykonawcę  faktur  częściowych  po  zrealizowaniu  zakresu  rzeczowego  robót  na
następujących zasadach:

a) Do 50 % wynagrodzenia,  o którym mowa w § 18 ust.  1  umowy,  jednak nie więcej   niż 50% kwoty
dofinansowania z Programu określonej w Promesie  – po zrealizowaniu 50 % zakresu robót budowalnych
objętych zamówieniem;

b) Pozostałą cześć wynagrodzenia, o którym mowa w § 18 ust. 1 umowy (po umniejszaniu o wartość już
wypłaconego wynagrodzenia zgodnie z pkt a powyżej) – po zrealizowaniu 100 %  robót budowalnych
objętych zamówieniem  i dostarczeniu dwóch ładowarek kołowych, hydraulicznych teleskopowych;

6. Zamawiający  określił  zgodnie  z  art.  443  ust.  2  ustawy  pzp  procentową  wartość  ostatniej  części
wynagrodzenia  za  wykonanie  umowy  w sprawie  zamówienia  na  roboty  budowlane  w wysokości  50  %,
zgodnie z ust.  5 lit.  b  powyżej.  Kwota ta zostanie zapłacona Wykonawcy,  po zrealizowaniu całości  robót,
dokonaniu  odbioru  końcowego  oraz  przedstawieniu  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom  i  dalszym  Podwykonawcom,  biorących  udział  w  realizacji  zamówienia  (dotyczy  robót,
dostaw i  usług)  i  żaden z Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców nie będzie miał  roszczenia  o
zapłatę względem Zamawiającego.

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
płatności.

8. Rozliczenia, opisane powyżej nastąpią na podstawie faktur VAT Wykonawcy, wystawianych i doręczanych do
siedziby Zamawiającego, zgodnych z postępem prac i Robót zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz
zapisami niniejszej Umowy.

9. Podstawą  wystawienia  faktury  końcowej  przez  Wykonawcę  będzie  Protokół  odbioru  końcowego  robót
budowlanych,  podpisany  przez  Przedstawicieli  Wykonawcy,  Inspektora  Nadzoru  i  Przedstawiciela
Zamawiającego.

10. Faktury częściowe oraz faktura końcowa płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem odbioru. Należności Wykonawcy płatne
będą w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr____________________  z
zastosowaniem  mechanizmu  podzielonej  płatności.  Za  termin  zapłaty  przyjmuje  się  dzień  obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów
rozliczeniowych z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

12. Zamawiający  wymaga  aby  na  składanych  przez  Wykonawcę  fakturach  znajdował  się   numer  niniejszej
Umowy.

13. Wykonawca  nie  może,  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  przenieść  na  osobę  trzecią  wierzytelności
wynikającej z niniejszej Umowy.

14. W związku  z  faktem,  iż  Umowa przewiduje wypłatę  wynagrodzenia  należnego Wykonawcy w częściach,
warunkiem zapłaty, przez Zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom biorącym udział  w realizacji  odebranych robót  budowlanych.  Załącznikiem do
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każdej  faktury  częściowej  i  faktury  końcowej  będzie  oświadczenie  Wykonawcy  i  Podwykonawców  lub
Dalszych  Podwykonawców  (o  ile  Wykonawca  zatrudni  Podwykonawców),  że  wszystkie  faktury
Podwykonawców  lub  Dalszych  Podwykonawców,  których  termin  płatności  upłynął  w  okresie  objętym
rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone lub zawierać będzie powody niezapłacenia całości lub części
takich faktur. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody płatności.

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 15,
wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

16. Postanowienia dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców.

17. W przypadku zwłoki  w płatności  jakiejkolwiek kwoty należnej  Wykonawca ma prawo dochodzić  odsetek
ustawowych za opóźnienie.

18. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z  tytułu kar umownych, mogą być potrącane z
płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy.

19. Niniejsza Umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamówienia, zatem
nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

20. Umowa przewiduje zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem
własnym Zamawiającego,  na czas  poprzedzający  wypłatę/wypłaty  z  Promesy z  zastrzeżeniem,  że zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od
dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiającego.

§ 19
Kary umowne i potrącenia

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

a) w  przypadku  nieterminowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy  w  wysokości  0,05  %  całkowitego
wynagrodzenia brutto określonego w § 18 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, w stosunku do terminów
realizacji określonych w § 12 Umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
brutto,  określonego  w  §  18  ust.1  Umowy  –  za  każdy  dzień  zwłoki  w  zakresie  terminów
przyjętych/ustalonych zgodnie z Umową;

c) za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi  w  wysokości  0,05  %
wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 18 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od
dnia następnego po upływie terminu o którym mowa w § 11 ust. 11 Umowy,

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy w wysokości 20% wynagrodzenia całkowitego
brutto określonego w § 18 ust. 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z
tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

e) za  nieprzedłożenie do zaakceptowania  projektu Umowy o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000,00 złotych brutto za każdy nieprzedłożony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
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f) z  tytułu  braku  zapłaty  lub  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  lub
dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 18
ust. 1 Umowy, za każdy przypadek naruszenia,

g) w przypadku realizacji Umowy  przy udziale nieujawnionych Podwykonawców  w wysokości 2 000,00 zł
za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy;

2. Niezależnie  od  kar  umownych  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapłaty  odszkodowania  za  szkodę  w
rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w Umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

3. Kary umowne, o których mowa w ust.  1 mogą podlegać stosownemu łączeniu i  są niezależne, jedna od
drugiej

4. Suma  naliczonych  kar  umownych  nie  może  przekroczyć  kwoty  10%  całkowitego  wynagrodzenia  brutto
Wykonawcy, o którym mowa w  § 18 ust. 1 Umowy.

5. Wykonawca  upoważnia  Zamawiającego  do  potrącenia  kar  umownych  w szczególności:  z  wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z Umowy, jak również zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym
mowa  w  §  20  Umowy,  innych  należności  Wykonawcy  wynikających  z  innych  umów  zawartych  z
Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Potrącenia,  o  których  mowa  w  ust.  5  powyżej,  mogą  być  dokonywane  po  pisemnym  powiadomieniu
Wykonawcy, z należności objętych fakturą przedstawioną po odbiorze końcowym.

7. Kara umowna  zostanie  zapłacona  w terminie  14 dni  od  daty  wystąpienia  przez Stronę  drugą z żądaniem
zapłaty.

§ 20
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, płatności wynagrodzenia
Podwykonawcom,  Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości  5  %
wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 18 ust. 1 powyżej, co stanowi kwotę ______
(słownie: …..złotych 00/100) w jednej z form przewidzianych w SWZ, tj. ____________.

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy  na zasadach określonych w §
22 ust. 2 pkt. 2 poniżej Wykonawca - przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania -
zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania
umowy albo - jeśli nie jest to możliwe - do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu
do Umowy.

3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem
terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej  formie  niż  w  pieniądzu,
Zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  przez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego
zabezpieczenia.

4. W  przypadku,  gdy  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  zostanie  wniesione  w  pieniądzu,
Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane,  pomniejszonymi  o  koszty  prowadzenia  rachunku  oraz  prowizji  bankowej  za  przelew
pieniędzy - na rachunek Wykonawcy.
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5. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30
dni po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część,
tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady liczonego od daty odbioru
końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru ostatecznego bez uwag.

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,
o których mowa w ustawie pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokolknana z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

7. Zamawiający  będzie  upoważniony  do  pobrania  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  kwot
należnych Zamawiającemu z  tytułów określonych w ust.  1  niniejszego paragrafu także w przypadku gdy
Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego gdyby Wykonawca uchylał się od
wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi lub gwarancji.

8. Jeżeli  Wykonawca  nie  wypełni  postanowień  ust.  2  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wstrzymania
wypłaty wynagrodzenia lub zajęcia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej części.

§ 21
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od Umowy w przypadkach przewidzianych w kodeksie
cywilnym i niniejszej Umowie.

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od Umowy w całości lub odstąpić od Umowy w części niewykonanej,
jeżeli Wykonawca narusza w sposób podstawowy i/lub powtarzający się postanowienia Umowy.

3. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót

albo  pozostaje  w  opóźnieniu  z  realizacją  robót  tak  dalece,  że  wątpliwe  jest  dochowanie  Terminu
wykonania robót

b) Wykonawca,  bez  upoważnienia  ze  strony  Nadzoru  Inwestorskiego,  wstrzymuje  roboty  na  okres  nie
krótszy  niż  30  dni,  pomimo  dwóch  wezwań  wysłanych  na  piśmie  w  odstępach  siedmiu  dni  przez
Zamawiającego.

c) Wykonawca nie przedłuża ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia, na
warunkach określonych w Umowie,

d) Wykonawca nie dostosował się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia (jednak nie krótszym niż 30
dni roboczych) przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub spełnienia
jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację robót.

e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje spłacania swoich długów,
f) Wystąpiła konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 10 % wartości
umowy określonej w § 18 ust. 1,

g) Wykonawca przy realizacji Umowy narusza obowiązujące przepisy lub jest zaangażowany w jakiekolwiek
praktyki korupcyjne.

4. W  przypadku  okoliczności  o  których  mowa   w  ust.  3  pkt  a)  i  b)  Zamawiający  dokona  wezwania
Wykonawcy  do wznowienia/ przyspieszenie robót w wyznaczonym terminie. W przypadku gdy Wykonawca
nie  podejmie  żądanych  w  wezwaniu  Zamawiającego  działań,  Zamawiający  będzie  upoważniony  zlecić
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wykonanie  takich  robót  osobie  trzeciej  na  koszt  Wykonawcy  po  uprzednim  bezskutecznym  pisemnym
wezwaniu.
5. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie
spełni  zobowiązań  wynikających  z  ubezpieczenia  budowy  tj.  przedkładania  dowodów  opłaty  kolejnych
składek w terminie 7 dni od daty ich wymagalności.
6. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie
spełni  zobowiązań  wynikających  z  konieczności  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  zawarcie  Umowy  z
Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,  lub też  zawarł,  mimo zakazu,  umowę z  Podwykonawcą lub
dalszym Podwykonawcą, bądź zawarł ją z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy.
7. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie do
90 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających i powinno zawierać uzasadnienie.
8. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  Wykonawca  ma  obowiązek  wstrzymania  realizacji  wykonania
Przedmiotu Umowy w trybie natychmiastowym oraz - jeżeli rozpoczęto wykonywanie robót budowlanych -
zabezpieczenia robót, zinwentaryzowania robót a następnie opuszczenia terenu budowy.
9. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn, które wystąpiły po stronie Wykonawcy, to wszelkie
znajdujące  się  na  terenie  budowy  materiały,  urządzenia,  sprzęt,  roboty  wykonane  zostaną  przekazane
protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.
10. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu, do 14 dni od odstąpienia od
Umowy, inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru.
11. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Nadzór Inwestorski wystawi oświadczenie obejmujące wartość
wykonanych robót składających się na Przedmiot Umowy, zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających
się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do dokonania rozliczenia między Stronami.
12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
związane z odstąpieniem od Umowy ponosi strona, z winy której  nastąpiło odstąpienie która spowodowała
odstąpienie od Umowy.
13. Niewykonanie  przez  Wykonawcę  obowiązku  opisanego  w  ust.  9  w  terminie  w  nim  określonym,
upoważnia Zamawiającego do sporządzenia inwentaryzacji we własnym zakresie, która będzie wiążąca dla
Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia między nimi.

§ 22
Wypowiedzenie umowy

1. Zamawiający  może rozwiązać Umowę za  1-miesięcznym okresem wypowiedzenia,  w razie  powzięcia
wiadomości  o  braku  środków  finansowych  na  realizację  zadania  inwestycyjnego.  W  takim  przypadku
Wykonawca  może  jedynie  żądać  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  Umowy,  tj.
dotychczas wykonanych i odebranych robót.

2. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie określonym w pkt. 1 w razie zwłoki w zapłacie
dwóch kolejnych faktur ponad 14 dni oraz w przypadku, kiedy przerwa w realizacji zadania będzie trwała
powyżej 4 miesięcy.

3. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa powyżej, Strony w uzgodnionym terminie dokonają
inwentaryzacji  zakresu  czynności  wykonanych  przez  Wykonawcę  i  sporządzą  sprawozdanie  rzeczowo-
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finansowe, na podstawie którego dokonają wzajemnych rozliczeń oraz Wykonawca zwróci Zamawiającemu
wszelką dokumentację papierową i elektroniczną wcześniej pobraną od Zamawiającego oraz wytworzoną w
trakcie realizacji niniejszej umowy.

§ 23
Zmiany Umowy

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  Umowy,  wymagają  aneksu  sporządzonego  z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem § 5 ust. 8.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiany  przepisów  prawa  powszechnie  obowiązującego  (m.in.  ustaw,  rozporządzeń,  aktów
prawa miejscowego),  mających wpływ  na zakres robót budowlanych i/lub sposób ich realizacji,

2) zmiana terminu realizacji Umowy:
a) w  przypadku  następstwa  działania  organów  administracji,  w  szczególności  przekroczenie

określonych  przez  prawo  terminów  wydawania  przez  organy  administracji  decyzji,  zezwoleń,
uzgodnień  i  warunków  itp.;  zmiany  wydanych  wcześniej  przez  organy  administracji  decyzji,
zezwoleń,  uzgodnień  itp.;  odmowa  wydania  przez  organy  administracji  wymaganych  decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, warunków itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy umyślnej lub
nieumyślnej  Wykonawcy  i  o  ile  opóźnieniom  tym  Wykonawca  nie  mógł  zapobiec  działając  z
najwyższą starannością,

b) z powodu działania Siły Wyższej, definiowanej w § 1 ust. 4 pkt 11 niniejszej Umowy , co Wykonawca
winien  udowodnić  za  pomocą  odpowiednich  dokumentów  lub  oświadczeń  zgodnie  z
obowiązującymi regulacjami prawnymi w tym zakresie;

c) w  sytuacji  gdy  wystąpią  niemożliwe  do  przewidzenia  niekorzystne  warunki  atmosferyczne,
uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót  określonych  Umową,  w szczególności  z  powodu
technologii realizacji prac, wymogów określonych normami lub przepisami prawa, które wymagają
konkretnych  warunków  atmosferycznych  (za  niekorzystny  warunek  atmosferyczny  nie  zostanie
uznane  występowanie  okresu  zimowego  w  trakcie  realizacji  robót,  co  Wykonawca  powinien
przewidzieć w trakcie opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego);

d) pojawienie się nowszej technologii wykonania Przedmiotu Umowy, pozwalającej na zaoszczędzeniu
czasu realizacji Umowy lub jej kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy,

e) konieczność  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych  lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

f) konieczność  zawieszenia  robót  przez  Zamawiającego  z  powodów  wystąpienia  przyczyn
technicznych,  prawnych  lub  organizacyjnych  okresowo  uniemożliwiających  kontynuowanie
wykonania Przedmiotu Umowy.
UWAGA!  Zmiana  terminu  realizacji  Umowy  będzie  możliwa  z  zastrzeżeniem,  iż  termin  realizacji
umowy może ulec zmianie (przedłużeniu) maksymalnie o 3 miesiące od terminu podanego w § 12
ust.  1  Umowy.  Związane jest  to faktem, iż  zamówienie jest  dofinansowane z  Programu Rządowy
Fundusz  Polski  Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych  i  zgodnie  z  warunkami  przyznania
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dofinansowania wygasa ważność promesy, co może wpłynąć na utratę przyznanego Zamawiającemu
dofinansowania.

3) konieczności wykonania robót zamiennych,
4) konieczności wykonanie robót dodatkowych,
5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,
6) zmiana może  nastąpić  również  wtedy,  gdy  Zamawiający  z  przyczyn  ekonomicznych, technicznych lub

prawnych zmieni sposób wykonania przedmiotu zamówienia wprowadzając inne rozwiązania techniczne
lub projektowe z korzyścią dla interesu publicznego,

7) w przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy,
których  wykonanie  jest  niemożliwe  z  uwagi  na  obowiązujące   przepisy  prawa  - w zakresie, który
jest niezbędny dla usunięcia tych błędów

8) zmiany maszyn i urządzeń na modele nowszej generacji o tych samych lub wyższych parametrach, jeżeli
maszyny i urządzenia spełniające wymogi SWZ nie są już produkowane, lub nie są dla nich dostępne
części zamienne lub serwisowanie w okresie opisanym w SWZ z zastrzeżeniem zachowania kryterium
jakości urządzeń. Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i
zgody Zamawiającego;

9) dopuszcza się również możliwość zmian postanowień Umowy, która została zawarta na okres powyżej 12
miesięcy, w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas w zależności od
faktu  czy  stawka  została  podwyższona  czy  zmniejszona  –  zmianie  może  ulec  wynagrodzenie
Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone;

b) wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki  godzinowej,
ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o  minimalnym
wynagrodzeniu  za  pracę  –  wówczas  w  zależności  od  faktu  udowodnienia  przez  Wykonawcę,  iż
zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi  odnosić  się do złożonej  przez Wykonawcę
oferty  i  zawierać  szczegółowe  uzasadnienie  wysokości  wynagrodzenia  oraz  przedstawiać  wpływ
zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.  o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wówczas w zależności od faktu udowodnienia
przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę
– zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosić się do złożonej
przez  Wykonawcę  oferty  i  zawierać  szczegółowe  uzasadnienie  wysokości  wynagrodzenia  oraz
przedstawiać  wpływ  zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym,  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy;

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – wówczas w zależności
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od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie
musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na wysokość
wynagrodzenia Wykonawcy.

10) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:

a) robót zamiennych lub dodatkowych;

b) rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części robót.
Wartość zmian o których mowa powyżej ustala się:

 tam,  gdzie  jest  to  możliwe na  podstawie  kosztorysu  ofertowego stanowiącego  podstawę wyliczenia
brutto wynagrodzenia (roboty odpowiadające opisowi pozycji  w kosztorysie ofertowym lub roboty o
charakterze podobnym do tych robót),

 w przypadku braku możliwości zastosowania tych wskazań to jest braku kosztorysu ofertowego z uwagi
na  ryczałtowy  charakter  wynagrodzenia  na  podstawie  nie  wyższych  niż  minimalne  cen materiałów,
sprzętu  i  transportu,  opublikowanych  w  wydawnictwie  np.  „SEKOCENBUD”  dla  województwa
podlaskiego  w  miesiącu,  w  którym  kalkulacja  jest  sporządzona  oraz  nakładów  rzeczowych  w  KNR
(KNNR), a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR według innych
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego,

Zmiana ta może nastąpić jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru, kierownika budowy i
pisemnego zatwierdzenia Zamawiającego. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

3. Dopuszcza się również możliwość wprowadzenia zmian Umowy, która została zawarta na okres powyżej
12 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzację w sytuacji spełnienia niżej
wymienionych wymagań:

1) w  przypadku  istotnej  zmiany  ceny  materiałów  lub  kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia,
rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu
przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie Wykonawcy oraz

2)  przy zachowaniu niżej określonych warunków i postanowień Umowy określonych w ust. 4.
4. W  przypadku  dokonywania  waloryzacji  wynagrodzenia,  o  której  mowa  w  ust.  3,  wynagrodzenie
Wykonawcy, określone w § 18 ust. 1 Umowy, będzie waloryzowane o aktualny wskaźnik stanowiący różnicę
odchylenia  wskaźnika  inflacji  za  ostatnie  4-ry  kwartały  od  zakładanego  3%,  przy  łącznym  spełnieniu
następujących postanowień:

1) w  przypadku  podwyższenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  –  nastąpi  na  wniosek  Wykonawcy,  złożony
najwcześniej  po  upływie  12  miesięcy  od  dnia  zawarcia  Umowy  przez  Strony  oraz  przy  wzroście
Wskaźnika waloryzacji  określonego powyżej,  o co najmniej  3% za ostatnie 4 kwartały poprzedzające
złożenie wniosku o waloryzację,

2) w  przypadku  obniżenia  wynagrodzenia  Wykonawcy  –  nastąpi  w  wyniku  działań  Zamawiającego,
podjętych co najmniej  po upływie każdych 12 miesięcy  od zawarcia Umowy przez Strony oraz  przy
obniżeniu  Wskaźnika  waloryzacji  określonego  powyżej,  o  co  najmniej  3%  za  ostatnie  4  kwartały
poprzedzające  działania  Zamawiającego  o  waloryzację,  z  uwzględnieniem,  iż  waloryzacja  będzie
obliczana na podstawie średniej  wskaźników określonych według Wskaźnika  waloryzacji  określonego
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powyżej, za ostatnie 4 kwartały poprzedzające złożenie wniosku o waloryzację / działań Zamawiającego,
z uwzględnieniem, iż pierwsza (i każda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy – nastąpi tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na dzień złożenia
wniosku o waloryzację realizuje Przedmiot Umowy,

b) w wyniku działań Zamawiającego – nastąpi bez względu na fakt czy Wykonawca na dzień podjęcia
działań Zamawiającego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza się opóźnienia/ zwłoki
oraz

3) maksymalna  wartość  zmiany  wynagrodzenia  Wykonawcy,  jaką  dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie
zastosowania  postanowień  o  zasadach  wprowadzania  zmian  wysokości  wynagrodzenia  w  wyniku
waloryzacji,  o której  mowa w ust.  3,  wynosi  5 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie
Wykonawcy;

4) Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4, zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  z  którym  zawarł  umowę,  w  zakresie  odpowiadającym
zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są
następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
6. Dopuszczalna jest zmiana Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia:

1) niezależnie  od  wartości  tej  zmiany,  o  ile  została  przewidziana  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub
dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych,
które  mogą  obejmować postanowienia  dotyczące  zasad  wprowadzania  zmian  wysokości  ceny,  jeżeli
spełniają one łącznie następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter Umowy;

2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:
a) jeżeli  taka  możliwość  została  przewidziana  w  postanowieniach  umownych,  o  których  mowa  w

ustępach powyżej, lub
b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia,

podziału,  przekształcenia,  upadłości,  restrukturyzacji,  dziedziczenia  lub nabycia  dotychczasowego
Wykonawcy  lub  jego  przedsiębiorstwa,  o  ile  nowy  Wykonawca  spełnia  warunki  udziału  w
postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych
istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów usta wy, lub

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców,
w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. I ustawy Prawo zamówień publicznych;

3) jeżeli  dotyczy  realizacji,  przez  dotychczasowego  Wykonawcę,  dodatkowych  dostaw,  usług  lub  robót
budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
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a) Zmiana   Wykonawcy    nie    może   zostać    dokonana    z    powodów   ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług
lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność  lub znaczne zwiększenie  kosztów dla
Zamawiającego;

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy, z
wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

4) jeżeli konieczność zmian y Umowy spowodowana jest okolicznościami , których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru Umowy a
wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej Umowy.

7. Dopuszczalne  są  również  zmiany  Umowy  bez  przeprowadzenia  nowego  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  ,  których  łączna  wartość  jest  mniejsza  niż  progi  unijne  oraz  jest  niższa  15%,  w  przypadku
zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru Umowy
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 punkt 3 i 4 Zamawiający:

1) nie może wprowadzać kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych;

2) po dokonaniu zmiany Umowy zamieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych
9. Warunkiem dokonania zmian,  o których mowa powyżej w ust. 2-8 jest złożenie pisemnego wniosku
przez stronę inicjującą zmianę.
10. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2-8 mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony pod rygorem nieważności.
11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,
d) zmiany osób reprezentujących Strony,
e) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 24
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż w dniu zawarcia
Umowy, przekazać umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z
realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:
a) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż wartość Umowy;
b) Ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  (OC)  Wykonawcy  z  tytułu  prowadzonej  działalności

gospodarczej,  obejmujące  swym  zakresem  co  najmniej  szkody  poniesione  przez  osoby  trzecie  w
wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda
rzeczowa),  powstałe  w  związku  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  i  innych  prac  objętych
przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 3 000.000,00 zł;
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2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w
złotych polskich, bez ograniczeń.

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1, w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w
całości  Wykonawca.  Wykonawca,  po  dokonaniu   opłaty  wymagalnych  składek  z  tytułu  zawartych
ubezpieczeń, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody ich zapłaty.

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w
tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, w terminie do dnia zawarcia Umowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu
budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie
wykonania  Umowy przez  Wykonawcę  oraz  nie  będzie  stanowiło  podstawy do  roszczenia  Wykonawcy  w
zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy.

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia
na zasadach określonych w ust. 1-2, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc
przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

6. W razie zwiększenia wartości Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia ubezpieczenia, o
którym  mowa  w ust.  1  pkt  a)  na  wartość  nie  niższą  niż  wartość  Umowy  po  zmianach,  przedstawiając
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię
umowy i polisy ubezpieczenia w terminie nie późniejszym niż w dniu zawarcia aneksu zmieniającego wartość
wynagrodzenia wynikającego z Umowy.

7. W  przypadku  niedokonania  przedłużenia  ubezpieczenia,  przedłużenia  niezgodnie  z  zasadami
określonymi  w  ust.  1–2  lub  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  odnośnego dokumentu  ubezpieczenia  w
terminie, o którym mowa w ust. 5 i 6, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona
stosownego  ubezpieczenia  w  zakresie  określonym  w  ust.1-2,  a  poniesiony  koszt  potrąci  z  należności
wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 25
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  przepisu art. 22 §  1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez cały okres realizacji przedmiotu umowy,  pracowników
wykonujących  bezpośrednio  wszystkie  roboty  polegające  na  wykonywaniu  pracy  obejmujące  następujące
rodzaje  czynności  (za  wyjątkiem  czynności  wykonywanych  przez  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane):

a)czynności związane z wykonaniem robót ziemnych,
b)czynności związane z wykonaniem robót konstrukcyjno-budowlanych,
c)czynności związane z wykonaniem robót w zakresie sieci i instalacji sanitarnych,  ciepłowniczych i
gazowych oraz elektrycznych,
d)czynności związane z wykonywaniem funkcji operatorów maszyn

2. Zapisy ust. 1 stosuje się również do Podwykonawców.
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3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy  odnośnie  do  spełniania  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  wymogu  zatrudnienia  na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

4. W celu weryfikacji spełniania tych wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych  dokumentów  −  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika;

5. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym
niż 3 dni robocze, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu;  aktualne oświadczenie, że osoby, o których
mowa w ust. 1 są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y
upoważnioną/e  do  reprezentowania  Wykonawcy.  Przedmiotowe  oświadczenie  Wykonawca  składa  pod
rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń na zasadach określonych w niniejszej literze,
Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu  oświadczenia  dotyczące  Podwykonawców.  Oświadczenie  to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy
o  pracę  wraz  ze  wskazaniem  liczby  tych  osób,  rodzaju  umowy  o  pracę  i  wymiaru  etatu,  podpis  osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

6. W  przypadku  uzasadnionych  wątpliwości,  co  do  przestrzegania  prawa  pracy  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

7. Wykonawca  do  realizacji  zamówienia  powinien  zatrudnić  osoby,  których  dane  osobowe  ma  on  prawo
przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażają zgodę na dostęp Zamawiającego do ich
danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą nie mogą brać udziału w wykonywaniu przedmiotu
Umowy.

8.  Zapisy ust. 1-7 stosuje się również do Podwykonawców.

9. w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę wynikającego z § 22 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł brutto za
każdy  stwierdzony  przypadek  (każdą  osobę);  kara  może  być  nakładana  wielokrotnie,  jeżeli  Zamawiający
podczas kontroli stwierdzi, że dana osoba w dalszym ciągu nie jest zatrudniona na umowę o pracę, chyba że
Wykonawca wykaże, że nie zostały spełnione przesłanki do zatrudnienia tej osoby na podstawie stosunku
pracy wynikającego z Kodeksu Pracy;
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§ 26
Personel Zamawiającego

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi Umową (Przedstawiciele Zamawiającego)
prowadzić będą:

1) ……………, tel. ……….., email:…………….

2)  ……………, tel. ……….., email:…………….

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 27
Prawa autorskie

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub
przyjmowanej przez niego części), w ramach wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy, Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych, w
tym prawa zależne, do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych,  stworzonych na potrzeby realizacji  przedmiotu Umowy,  lub odpowiednio całość
nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych do korzystania z przekazanych
utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów  i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
utworami; bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i
zezwalania  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  na  polach  eksploatacji  wskazanych  w  ust.  2.
Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników,
na których utrwalono ww. utwory,  które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej
Umowy.

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów
wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w całości lub w części, na
następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenie  i  zwielokrotnianie  dowolnymi  technikami,  w  tym  drukarskimi,  poligraficznymi,  
reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje  
komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,
c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE i środków krajowych,
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) wykorzystanie  w  zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej  eksploatacji  utworu  w  przedsiębiorstwie

Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,
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f) udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,
g) najem, dzierżawa,
h) rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie części

lub całości, opracowania,
i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

3. Postanowienia  ust.  1.  i  2  stosuje  się  odpowiednio  do  zmian  utworów  wchodzących  w  skład  ww.
dokumentacji  w  ramach  nadzoru  autorskiego  dokonane  podczas  wykonywania  prac  objętych  tą
dokumentacją.

4. Strony  ustalają,  iż  rozpowszechnianie  na polach eksploatacji  określonych w ust.  2  może następować w
całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część
dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i  drukowanej, po dokonaniu opracowań,
przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z
tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli  naruszenie nastąpiło w
związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu przez Wykonawcę, Wykonawca:

a) przyjmie  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  powstanie  oraz  wszelkie  skutki  powyższych  
zdarzeń;

b) w  przypadku  skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  sądowego  wstąpi  do  procesu  po  
stronie  Zamawiającego  i  pokryje  wszelkie  koszty  związane  z  udziałem  Zamawiającego  w  
postępowaniu  sądowym  oraz  ewentualnym  postępowaniu  egzekucyjnym,  w  tym  koszty  obsługi
prawnej postępowania;  

c) poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  ewentualnym  pokryciem  roszczeń  majątkowych  
i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub
osób zgłaszających roszczenia.  

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o
których mowa w ust.1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego
nastąpi z chwilą odstąpienia.

§ 28

Klauzula informacyjna RODO Zamawiającego

1. Wykonanie  umowy  nie  wiąże  się  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  rozumieniu  rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i  Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016
r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych jest ………………………..

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także
w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników

3. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  postanowień  przedmiotowej  umowy,  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami prawa.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu. W przypadku niepodania danych nie
będzie możliwa realizacja ww. celu.
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5. Dane  osobowe  nie  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom  trzecim.  Odbiorcami  danych  będą  tylko
instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Zamawiający  nie  będzie  przekazywać  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
28.1.a)przez  okres  5  lat  od  dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego,
28.1.b) jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata - przez cały czas trwania umowy.

8. Osoba,  której  dane  udostępniono  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna  iż
przetwarzanie  danych  osobowych  jej  dotyczących  narusza  przepisy  rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9. Osoba, której dane udostępniono ma prawo dostępu do treści ww. danych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  sprzeciwu,  zażądania  zaprzestania  przetwarzania  i
przenoszenia  danych,  jak  również  prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  oraz  prawo  do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony  danych  osobowych przed  ich  przypadkowym czy  umyślnym zniszczeniem,  przypadkową utratą,
zmianą,  nieuprawnionym  ujawnieniem,  wykorzystaniem  czy  dostępem,  zgodnie  ze  wszystkimi
obowiązującymi przepisami.

§ 29
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zobowiązuje się  do nieudostępniania  informacji  stanowiących tajemnicę Zamawiającego,  jak
również zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego
na szkodę.

2. Wykonawcy  bez  zgody  Zamawiającego  wyrażonej   pod  rygorem  nieważności  na piśmie nie wolno
dokonać cesji przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności.

3. Korespondencja pomiędzy Stronami  dotycząca  Umowy  może być wykonana  przez doręczenie na piśmie
osobiście  lub listem  poleconym  lub  pocztą  kurierską,  z tym  jednak  zastrzeżeniem że korespondencja
bieżąca,  stanowiąca  wykonanie postanowień  Umowy  bez istotnego  wpływu na zakres,  formę i  treść
realizacji postanowień Umowy, może być doręczona pocztą elektroniczną lub w innej formie dokumentowej,
chyba że Umowa stanowi inaczej.

4. W czasie trwania Umowy Strony są zobowiązane informować się wzajemnie na piśmie o każdej  zmianie
adresu  swojej   siedziby.   W  razie  naruszenia  tego obowiązku  korespondencję wysłaną na uprzednio
wskazany adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa,
mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.

6. Strony umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed
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Sądem  Polubownym przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej  Polskiej,  wybranym  mediatorem  albo
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

7. Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                                                WYKONAWCA

Integralną część Umowy stanowią załączniki:

Oferta Wykonawcy.

6.a.i.1. SWZ  wraz z załącznikami.

6.a.i.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
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