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Hajnéwka, dnia 25.05.2022 r.
ZP.271.4.2022
Dotyczy: postepowanie o udzielenie zamowienia pn. ,,Dostawa sprzetu I'T”
W zwiazku z pytaniami, jakie wptynety w powyzszym postepowaniu zamawiajacy udziela

nastepujacych odpowiedzi:
Pytanie nr 1:

Zadanie 1 - zestaw komputerowy 1:

a) komputer stacjonarny - 91 szt.

b) monitor komputerowy - 91 szt.

c) dysk twardy - 91 szt.

Pytanie nr. 1:

Wymagane:

«lermin realizacji przedmiotu zamodwienia: 28 dni od podpisania umowy”

Pytanie:

Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na przedtuzenie terminu realizacji do 90 dni od podpisania umowy?

Zaproponowany przez Zamawiajgcego termin realizacji — 28 dni, jest w obecnej sytuacji na rynku
nieosiggalny dla wiekszosci firm oraz producentow sprzetu ze wizgledu na problemy z dostepnoscia
podzespotéw | wydtuzajgcymi sie terminami dostaw urzgdzen,

Ponadto duie zapotrzebowanie na rynku na sprzet PC powoduje iz terminy realizacji kolejnych
zamowien dodatkowo sie wydtuzajg.

Rawniez konflikt na Ukrainie spowodowal przerwanie tradycyjnych szlakow dostaw sprzetu do
Europy co jest kolejnych negatywnym czynnikiem uniemozliwiajgcym szybka dostawe urzadzen z
fabryk znajdujacych sie w wiekszosci poza Europa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wydhuza termin realizacji przedmiotu zamdéwienia (na wszystkie zadania) do 70 dni
od podpisania umowy.
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