

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
ul. Prymasa Augusta Hłonda 1
02-972 Warszawa
tel.: (22) 308 14 91
e-mail: przetarg@muzeumjp2ipw.pl

Warszawa, 06 maja 2019 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Instalacje elektryczne i niskoprądowe Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

oznaczenie sprawy 121/DPI/PN/2019

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z póź.zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) Zmianie ulega pkt IV.5 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:

IV.5 Termin wykonania zamówienia

Rozpoczęcie realizacji Zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu Umowy,

Zakończenie realizacji Zamówienia: **do 90 dni** od dnia podpisania Umowy tj. do czasu faktycznego zakończenia Robót budowlanych; termin zgłoszenia Inwestycji do odbioru końcowego **do 100 dni** od dnia podpisania Umowy.

Zakończenie realizacji Prac projektowych: **do 30 dni** od dnia podpisania Umowy

2) Zmianie ulega termin składania ofert (pkt XIII.2 SIWZ) oraz termin otwarcia ofert (pkt XIII.3 SIWZ ppkt 1), tj.:

Termin składania ofert upływa dnia **10 maja 2019 r. o godz. 11:00**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10 maja 2019 r. o godz. 11:30**

3) Zmianie ulega pkt 1.4 Formularza ofertowego, który otrzymuje brzmienie:

1.4. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach:

Rozpoczęcie realizacji Zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu Umowy,

Zakończenie realizacji Zamówienia: **do 90 dni** od dnia podpisania Umowy tj. do czasu faktycznego zakończenia Robót budowlanych; termin zgłoszenia Inwestycji do

odbioru końcowego do 100 dni od dnia podpisania Umowy.

Zakończenie realizacji Prac projektowych: do 30 dni od dnia podpisania Umowy

4)

Zmianie ulega Załącznik nr 8 do SIWZ (Wzór umowy) w następującym zakresie:

a) Zmianie ulega § 2 ust 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w §1 i załączniku nr 1 do Umowy w terminie

- a) do 90 dni od dnia podpisania Umowy tj. do czasu faktycznego zakończenia Robót budowlanych;
- b) termin zgłoszenia Inwestycji do odbioru końcowego do 100 dni od dnia podpisania Umowy.
- c) Zakończenie realizacji Prac projektowych: do 30 dni od dnia podpisania Umowy

Wykonawca zapewnia, że termin, o którym mowa w pkt b) powyżej uwzględnia wszelkie prace konieczne do prawidłowego, terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności terminy te są w pełni możliwe do dotrzymania przy uwzględnieniu zakresu stanowiącego przedmiot umowy. „

b) Zmianie ulega § 2 ust 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Harmonogram będzie zawierał co najmniej zakres rzeczowy Prac projektowych i Robót z uwzględnieniem poszczególnych etapów Prac projektowych i Robót oraz prac podlegających odbiorom częściowym i terminów ich wykonania, z zastrzeżeniem, że odbiorom częściowym podlegać będą tylko w pełni zakończone opracowania projektowe i elementy robót lub możliwe do wyraźnego wydzielenia ich części, cenę za wykonanie robót i prac z uwzględnieniem poszczególnych etapów w tym w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto. Harmonogram będzie zawierał elementy robót i prac podlegające fakturowaniu z podziałem na Zakresy zgodnie z Formularzem cenowym w terminie 30 dni od dnia dokonania Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem wartości wynagrodzenia i jego podziału zgodnie z § 9 ust. 4 Umowy. Harmonogram musi uwzględniać i zapewniać wykonanie przedmiotu umowy w ciągu 100 dni od dnia podpisania Umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy uznaje się dokonanie Odbioru Końcowego oraz zdanie Terenu budowy.

c) Zmianie ulega § 2 ust 7, który otrzymuje brzmienie:

7. Zmiana Harmonogramu bez zmiany terminu określonego w ust. 1 pkt b), nie stanowi zmiany Umowy.

d) Zmianie ulega § 2 ust 8, który otrzymuje brzmienie:

8. Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt Program Zapewnienia Jakości, aby zagwarantować stosowanie wymagań Umowy. Wykonawca przedłoży Program Zapewnienia Jakości Zamawiającemu do akceptacji w terminie 14 dni od podpisania Umowy z uwzględnieniem:

- 1) procedur zarządzania jakością, które będą stosowane na Terenie budowy;

- 2) procedur zarządzania służących zachowaniu terminu zakończenia Prac projektowych i Robót budowlanych, w tym termin zgłoszenia Zadania do odbioru końcowego, do 100 dni od dnia podpisania Umowy.
 - 3) struktury organizacyjnej wdrażania procedur zarządzania jakością;
 - 4) procedur dla zapewnienia, że wszyscy Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) stosują się do wymagań zarządzania jakością, w tym procedur zapewnienia przez Wykonawcę płynności finansowej dla potrzeb bieżącego regulowania wszelkich płatności dla Podwykonawców (dalszych Podwykonawców).
- Zamawiający będzie upoważniony do kontroli każdego aspektu Programu Zapewnienia Jakości.

W związku z dokonanymi zmianami, Zamawiający przekazuje Wzór Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularza oferty) po zmianach.

W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.