



Koło 28.04.2023 r.

WYJAŚNIENIA NR 3

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kole”

Nr referencyjny: DZ3.3410-13/23

Na podstawie § 34 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych na Dostawy, Usługi i Roboty Budowlane obowiązującego w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kole Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

Pytanie 1

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu w związku koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej (odpowiedzi na pytanie nr 5 - Wyjaśnienia nr 2) oraz pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenia prac w rejonie wału przeciwpowodziowego (odpowiedzi nr 11 – Wyjaśnienia nr1).

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia przedłużających się procedur z uzyskaniem decyzji Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu opracowania kompletnej dokumentacji.

Warunkiem przedłużenia terminu realizacji dokumentacji projektowej jest brak winy po stronie Wykonawcy, wynikający z daty złożenia wniosku dotyczącego wydania decyzji (np. Decyzji Środowiskowej).

Pytanie 2

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 (Wyjaśnienia nr 2) prosimy o informację czy wyprowadzenia do działek niezabudowanych należy również uzgodnić z Właścicielami nieruchomości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie trzeba uzgadniać z Właścicielami nieruchomości.

Prezes Zarządu
[Podpis]