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TOM II SWZ UMOWA PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ..o, w Kole pomiedzy

Miejskim Zakladem Wodociaggéw i Kanalizacji sp. z 0. 0. 7z siedzibg w Kole (62-600)
przy ul. Energetycznej 11, Koto wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem: 0000445351, dla ktérej akta rejestrowe prowadzone sg przez Sad Rejonowy
w Poznaniu — Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, o
numerze NIP: 666-211-03-92, REGON: 302220305 z kapitatem zakladowym W Wysokosci
26.866.000,00 zt, e-mail: mzwik@mzwik-kolo.pl,

reprezentowang przez Roberta Gajde — Prezesa Zarzadu

zwana dalej: ,ZAMAWIAJACYM”,

zwanymi w dalszej czeSci Umowy tgcznie ,Stronami”, a kazdy z osobna ,Strong”

Zwazywszy na fakt, ze na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej
oferty cenowej Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w trybie przetargu
nieograniczonego w oparciu ,Regulamin udzielania zamdwien sektorowych na dostawy, ustugi i roboty
budowlane w Miejskim Zaktadzie Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole” Strony zawierajg Umowe
0 nastepujacej tresci:

§1
Oswiadczenia Stron Umowy

1. Zamawiajacy os$wiadcza, Ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami opisanymi w § 5
ust.1 na cele budowlane.

2. Celem Umowy jest kompleksowe wykonanie wskazanego w tresci niniejszej umowy zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby dziatalnosci MZWiK
Sp. z 0.0. w Kole”

3. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy zapoznat sie z zakresem Umowy,
oraz dokonat wizji lokalnej, w zakresie wystarczajgcym do okre$lenia wszelkich uwarunkowan
Terenu Budowy,

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje zasobami ludzkimi, sprzetem, Srodkami, kwalifikacjami
oraz doswiadczeniem, zobowigzuje sie wykonac prace bedace przedmiotem niniejszej Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w branzy budowlanej i doswiadczeniem oraz zwyczajami
w zakresie wznoszenia i wykonczenia obiektow budowlanych, przy wykorzystaniu materiatow jak
najwyzszej jakosci oraz dotozy najwyzszej starannosci w  doborze  pracownikéw
i podwykonawcdw. Przez zasady wiedzy technicznej Strony rozumiejg: instrukcje wykonawcze
i zalecenia producentow stosowanych materiatdbw budowlanych, Polskie Normy oraz normy
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zharmonizowane, aprobaty techniczne, przepisy prawa budowlanego i warunki techniczne jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

§2
Pierwszenstwo dokumentow

1. Umowe oraz jej zatgczniki nalezy traktowaC jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z nastepujacg kolejnoscia:

1. Umowa
2. Opisem przedmiotu zamdwienia;
3. Specyfikacja Warunkdw Zamédwienia wraz z zatgcznikam;
4. Oferta Wykonawcy;
83
Cesja

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia na osoby trzecie
jakichkolwiek uprawnien i wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

84
Przechowywanie i dostarczanie dokumentow

1. Wykonawca bedzie przechowywat na Terenie Budowy kopie Umowy oraz wszelkg dokumentacje
Zwigzang z jej realizacja. Zamawiajacy i Nadzor beda mieli prawo dostepu do tych dokumentéw w
kazdym stosownym czasie.

2. Jezeli jedna ze Stron zauwazy btad lub wade natury technicznej w dokumencie sporzadzonym w
celu wykonywania Przedmiotu Umowy, to ma ona obowigzek niezwiocznie powiadomi¢ druga
Strone o takim btedzie lub wadzie.

85
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie i przyjmuje do wykonania na rzecz
Zamawiajgcego Przedmiot Umowy zwigzany z realizacjg inwestycji pod nazwg: ,,Budowa
instalacji fotowoltaicznych na potrzeby dzialalno$ci MZWiK Sp. z 0.0. w Kole” zwany
dalej ,,Przedmiotem Umowy” lub , Inwestycjg”na ktory sktada sie realizacja dwoch zadan:

Zadanie 1 dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok 0,5 MW na terenie oczyszczalni
Sciekdw przy ul. Energetycznej 11 w Kole, w granicach obrebu geodezyjnego Koto na dziatkach
ewidencyjnych nr 28, 29/1, 30/1.

Zadanie 2 dotyczy montazu instalacji fotowoltaiki o mocy ok 200 kW na terenie SUW przy ul.
Zawadzkiego 7 w Kole, w granicach obrebu geodezyjnego Koto na dziatce ewidencyjnej nr 70.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania realizacje tych dwoch
zadan facznie, w tym zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wszelkich prawem przewidzianych
uzgodnien, decyzji, opinii, etc. skutkujgcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe,
kolejno wykonanie robot budowlanych oraz uzyskanie wszelkich przewidzianych prawem
uzgodnien i decyzji skutkujgcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestycji
wedtug wymogow Zamawiajgcego opisanych w SWZ, w tym szczegdlnosci w Tomie III Opis
Przedmiotu zamdwienia zgodnie z przyjetg Oferta.
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3.

Na Przedmiot Umowy, okres$lony w ust. 1, sktadajg sie w szczegdlnosci nastepujgce elementy:

1) wykonanie na podstawie Opisu Przedmiotu Zamoéwienia TOM-III Koncepcji Programowo —
Przestrzennej Obiektow, po zatwierdzeniu koncepcji wykonanie Dokumentacji Projektowej
Obiektow oraz infrastruktury towarzyszacej, a niezbednej dla korzystania z Inwestycji,
wraz z zagospodarowaniem terenu, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, obejmujgcej projekty budowlane we wszystkich branzach, projekty
wykonawcze we wszystkich branzach jak réwniez wykonanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robét,

2) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajacym,
Nadzorem, rzeczoznawcami p.poz., sanit.-hig., bhp, ochrong $rodowiska, dostawcg energii
elektrycznej i innych wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) w przypadku, gdy zakres opracowania bedzie wykraczat poza warunki okreslone
w obowigzujgcej decyzji lokalizacji celu publicznego, w zakresie Wykonawcy bedzie
przygotowanie i ztozenie dokumentow niezbednych do ztozenia wniosku o zmiane w/w
decyzji,

4) uzy.Zkganie przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji
pozwoleniu na budowe, wybudowanie Obiektu wchodzgcego w skiad Inwestycji w sposdb
zgodny z wszelkimi zasadami sztuki budowlanej, normami i z zachowaniem nalezytej
starannosci ich wykonania, wraz z instalacjami, urzadzeniami technologicznymi
zwigzanymi z Obiektem, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania Obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem wraz z niezbedng infrastrukturg obejmujacg w szczegdlnosci: przytacze
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, a takze
drogi, parkingi, tereny zielone oraz zjazd z drogi publicznej,

5) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktdorym mowa

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682.)
6) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalajgcej na uzyskanie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

7) wykonanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej i przekazanie go Zamawiajgcemu,

8) przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym
prawem polskim zakresie na wszelkich polach eksploatacji, do wszelkiej dokumentacji
powstatej w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym w szczegdlnosci do Dokumentacji
projektowej. Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa zalezne,

9) przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujgcych uzyskanie pozwolen na budowe i ewentualnych
pozwolen zamiennych) wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie Inwestydji,

10) uzupetnienie  oraz uzyskanie  wszelkich niezbednych  dla wybudowania
i funkcjonowania Inwestycji pozwolen i uzgodnien gestoréw wszelkich sieci,

11) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej Inwestycji,

12) oddanie Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie nadajgcym sie  bezposrednio
do uzytkowania wynikajgcego z zakresu Umowy, podjecie wszelkich innych czynnosci
niezbednych dla zrealizowania celu opisanego Umowg, w tym zapewnienie, jesli to bedzie
konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego
i saperskiego dla wykonywanych prac, tj. zapewnienie nadzoru wilasciwych stuzb
majacych za zadanie zidentyfikowanie, zabezpieczenie, a nastepnie zgtoszenie wiasciwym
organom badz tez samodzielne usuniecie, ewentualnych znalezisk na terenie budowy o
charakterze archeologicznym, badz tez niewypatdw i niewybuchdéw jezeli nie narusza to
zasad bezpieczenstwa lub z wiasciwych przepisow prawa nie wynika, ze moga tego
dokonac¢ wytacznie wyznaczone organ.
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem Umowy, innymi dokumentami
przekazanymi przez Zamawiajgcego, dokonat ogledzin terenu, zapoznat sie z dostepng na
etapie postepowania przetargowego dokumentacjg dotyczacg infrastruktury, warunkow
geologicznych i potwierdza mozliwo$¢ wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedtozong i
uznang przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w toku postepowania przetargowego
ofertg, za wynagrodzeniem i w terminie okreslonym w ofercie oraz w Umowie.

Uznaje sie, ze oferta Wykonawcy wybrana w toku postepowania przetargowego,
a w szczegodlnosci wskazana w niej cena i termin realizacji uwzglednia wszystkie elementy
inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnosci
na etapie projektowania i realizacji, ktdére sa niezbedne do osiggniecia zaktadanych
parametrow technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji zgodnie z celem,
ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat wystarczajgce informacje w zakresie wszelkich spraw,
kwestii i warunkow, ktore mogg oddziatywaé na kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci na etapie projektowania i uzyskania pozwolenia na budowe oraz
wykonania Robdt i uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Inwestyciji.

. W celu wyjasnienia jakichkolwiek watpliwosci Strony sg zgodne co do tego, Wykonawca jest
zobowigzany wykona¢ Inwestycie kompleksowo, tj. wykonaé petny zakres prac, ktory jest
konieczny dla uzyskania finalnego efektu okreSlonego Umowa, a wiec wykonac przedmiot
Umowy bez wzgledu na wystepujgce trudnosci, jakie mogg wystgpic¢ na etapie realizacji.

§6
Postanowienia szczegétowe

Po zaakceptowaniu Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenie na budowe, a nastepnie niezwtocznie przystgpi do
wykonania Robdt stanowigcych przedmiot umowy, wykona te Roboty, doprowadzi do
uruchomienia instalacji niezbednych do oddania Inwestycji do eksploatacji, odda jg celem
dokonania odbioru koncowego i uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia i
decyzje niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Obiektu oraz uzyska ostateczne
pozwolenie na uzytkowanie Inwestycji.

Za wykonanie Przedmiotu Umowy trony uznajg zrealizowanie nastepujgcej sekwencji
czynnosci:

- zaprojektowanie Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przytgczami niezbednej
infrastruktury technicznej oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
budowe.

- opracowanie dokumentacji projektowej obejmujacej w szczegolnosci:

a. dokumentacje niezbedng do opracowania projektu budowlanego w niezbednym
zakresie i w zalezno$ci od potrzeb, w szczegdlnosci: pomiardéw geodezyjnych,
inwentaryzacji urzadzen podziemnych i naziemnych na obszarze inwestyciji,
dokumentacji geologicznej i geotechnicznej,

b. projekt budowlany posiadajacy wszelkie wymagane uzgodnienia, zgody i opinie,
opracowany zgodnie z zakresem przewidzianym w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.2020 poz. 1609 z p6zn. zm.),
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10.
11.

12.

c. operat wodno — prawny, o ile wymagany bedzie zgodnie z przepisami obowigzujgcego
prawa.

d. projekty techniczne i wykonawcze na wszystkie elementy zakresu robot, zawierajgce
wymagane opinie i uzgodnienia miedzybranzowe, uzgodnienia z gestorami sieci,
projekty usuniecia kolizji z istniejgcymi na nieruchomosci sieciami uzbrojenia terenu (o
ile wystepujg) oraz projekty budowy i/lub przebudowy sieci medidw w granicach
nieruchomosci (o ile wystepujg), projekt statej organizacji ruchu, wraz z wiaczeniem
w uktad komunikacyjny, parkingami, placami manewrowymi, posiadajgce niezbedne
uzgodnienia i zatwierdzenia, operat p.poz (w tym instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego okreslajgca warunki ochrony przeciwpozarowej),

e. dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng, tj. dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane.

f. opracowanie charakterystyki energetycznej Inwestycji zgodnie z przepisami
obowigzujgcego prawa.

Wybudowaniem Inwestycji wraz z zagospodarowaniem terenu i przytgczami infrastruktury
technicznej, wykonanie wymaganych rozruchow mechanicznych i technologicznych
niezbednych do przekazania Inwestycji do eksploatacji, uzyskanie wszelkich pozwolen i decyzji
skutkujgcych uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, dokonanie odbioréw
koncowych oraz dokonanie inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej Inwestycji, w
szczegolnosci:

Dostarczenie wszelkich materiatéw, urzadzen i produktéw wymaganych dla realizacji zadania
inwestycyjnego stanowigcego przedmiot niniejszego zamowienia,

Nadzor autorski przy realizacji robot budowlanych,

Przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich, w maksymalnym dopuszczalnym prawem
polskim zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstatej w zwigzku z realizacjg Inwestycji.
Przeniesienie praw autorskich obejmuje takze prawa zalezne,

Przeprowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych procedur
administracyjnych (w tym obejmujgcych uzyskanie pozwolen na budowe i ewentualnych
pozwolen zamiennych) wraz z uzyskaniem ostatecznego i bezwarunkowego pozwolenia na
uzytkowanie Obiektu,

Uzupetnienie oraz uzyskanie wszelkich niezbednych dla wybudowania i funkcjonowania
Inwestycji pozwolen i uzgodnien gestorédw wszelkich sieci,

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robét,
Zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej Inwestycji,

Oddanie Zamawiajgcemu Inwestycji w stanie nadajacym sie bezposrednio do uzytkowania
wynikajgcego z jej wiasciwosci,

Podjecie wszelkich innych czynnosci niezbednych dla zrealizowania celu opisanego Umowa, w
tym zapewnienie, jesli to bedzie konieczne, m.in. nadzoru archeologicznego i saperskiego dla
wykonywanych prac, tj. zapewnienie nadzoru wiasciwych stuzb majgcych za zadanie
zidentyfikowanie, zabezpieczenie a nastepnie zgloszenie wilasciwym organom badz tez
samodzielne usuniecie, ewentualnych znalezisk na Terenie budowy o charakterze
archeologicznym badZz tez niewypatdow i niewybuchdw, jezeli nie narusza to zasad
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13.

bezpieczenstwa lub z witasciwych przepisow prawa nie wynika, ze mogg tego dokonaé
wylacznie wyznaczone organy.

Wszelka dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
dokumentacja projektowa, pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca sporzadzi na
wilasny koszt i wiasnym staraniem wszelkie dalsze potrzebne mu kopie dokumentaciji.
Zamawiajacy bedzie miat prawo do dostarczenia Wykonawcy dodatkowej dokumentacji
i instrukgcji, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania robdt zgodnie z Umowa
oraz do usuniecia wad, jakie mogg w nich wystgpic.

§7
Dokumentacja Projektowa

Na dokumentacje sktada¢ sie bedzie kompleksowy projekt budowlany i wykonawczy dla
Inwestycji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami.

Przedmiot Umowy obejmuje réwniez opracowanie koniecznych dla prawidtowego wykonania
Inwestycji zmian wszelkiej dokumentacji, wynikajacych:

1) z decyzji, uwag, zalecen uprawnionych organdéw,
2) ze zmian regulacji prawnych dotyczacych Przedmiotu Umowy,

Przedmiot Umowy z uwagi na przeznaczenie musi odpowiada¢ wszelkim obowigzujgcym
normom technicznym (w tym w szczegdlnosci Polskim Normom), standardom, by¢ zgodny ze
wspbtczesng sztukg budowlang i projektowa, a takze wszelkim przepisami prawa
dedykowanym Obiektowi.

Zamawiajgcy ma prawo wgladu w kazdym czasie w dokumentacje przygotowywang przez
Wykonawce, jak réwniez ma prawo zada¢ ustnych oraz pisemnych wyjasnien dotyczacych
prac wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci stopnia ich
zaawansowania i terminu zakonczenia. Zamawiajgcy ma prawo zgtaszania uwag i propozycji
zmian do przedstawionej przez Wykonawce Dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym i uzyskiwa¢ od niego akceptacje
wszelkich rozwigzan, ktdére majg na celu uszczegotowienie ustalonych rozwigzan.

W celu realizacji zaméwienia i niniejszej umowy Wykonawca opracuje i wezmie
odpowiedzialno$¢ za wszelkg dokumentacje sporzadzang przez niego na etapie projektowania,
realizacji i odbioru Robdt oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego
zgodnie z prawem rzadzacym Umowa.

Dokumentacja Projektowa opracowana zostanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Inwestycji.

Dokumentacja Projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca najpozniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac na podstawie danej Dokumentacji
projektowej obowigzany jest do przekazania jej Zamawiajacemu celem zatwierdzenia.
Dokumentacja winna zostaC przekazana w wersji papierowej (5 egzemplarzy) oraz
elektronicznej (na ptycie CD/DVD) w formatach PDF i DWG.

§8
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Termin realizacji

1. Strony ustalajg, iz ostateczny Termin zakonczenia Inwestycji to 30.06.2024r. od dnia zawarcia
Umowy, co oznacza, iz w terminie tym Wykonawca wykona Przedmiot Umowy wraz z wszystkimi
innymi $wiadczeniami, z wylgczeniem okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, do ktdrych

wykonania byt zobowigzany na podstawie Umowy.

2. Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastapi po przekazaniu przez Zamawiajgcego placu

budowy, ktére winno nastagpi¢ w terminie do 14 dni od zawarcia niniejszej Umowy.

3. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem stanowigcym zafgcznik

Umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach, o ktdrych mowa w niniejszej Umowie, terminy wykonania danego

etapu okreslonego w Harmonogramie moga ulec zmianie.

5. Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia w terminie wykonania Umowy czynnosci
Zamawiajgcego o ktorych mowa w Umowie w maksymalnych okresach, jakie Zamawiajgcemu lub

Nadzorowi przystugujg na dokonanie tych czynnosci.

89
Materialy, Maszyny i Urzadzenia Wykonawcy

1. Wykonawca dostarczy na wiasny koszt wszelkie materiaty, maszyny i urzadzenia oraz inne $rodki

potrzebne do wykonania Inwestycji.

2. Strony ustalajg, ze wszelkie materiaty, ktére bedg wykorzystywane przy realizacji inwestycji beda
nowe i o jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach zatgczonych do
niniejszej Umowy oraz bedg posiadac certyfikaty wydane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stwierdzajgce zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm lub
norm zharmonizowanych, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentow
technicznych. Materiaty inne niz wskazane w dokumentacji projektowej, a ktore Wykonawca
chciat wprowadzi¢ na zasadzie zamiennika, bedg przedstawione do akceptacji Przedstawicielowi
Zamawiajacego w formie zestawien przestanych przez wykonawce drogg elektroniczna.
Akceptacja materiatow nastgpi na pismie listem poleconym lub wiadomoscig e-mail przestang za
potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni roboczych od daty ich przedtozenia.Brak pisemnej
akceptacji Przedstawiciela Zamawiajagcego w tym terminie, oznacza brak akceptacji

zaproponowanych przez Wykonawce materiatow.

3. Zastosowane urzadzenia muszg spetniac wymogi techniczne, wynikajgce z Kodeksu sieci
dotyczagcego wymogdéw w zakresie przylgczenia jednostek wytwoérczych do sieci (Kodeks sieci
RfG) wprowadzonego Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016r. (NC RfG), w
stosunku do modutéw wytwarzania typu B oraz IRIESP/IRIESD Energa -Operator S.A. Zgodnos¢ z
NC RFG nalezy poswiadczy¢ poprzez przedstawienie odpowiednich certyfikatow sprzetu
ustanowionych przez OSD Energa-Oprator SA okreslonych w dokumencie : ,Warunki i procedury
wykorzystania certyfikatbw w procesie przytgczania modutdw wytwarzania energii do sieci

elektroenergetycznych — dostepnym na stronie internetowej Energa-Operator SA.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonanych robdt budowlanych i zastosowanych

do robdt materiatdw.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za sktadniki majatkowe (np. materiaty,
urzadzenia,maszyny) znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ubezpieczenia tych sktadnikédw majgtkowych

we wiasnym zakresie.
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§ 10

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, Strony ustalajg, ze wynagrodzenie bedzie

wynagrodzeniem ryczattowym.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest zaptacic Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie z ofertg za

wykonanie Przedmiotu Umowy:

plus podatek VAT (23%) W KWOCIE..........cccuveeiiuieeiieie e st ea
co tgcznie stanowi kwote brutto ... Stowni€......coevevieeeiiees

3. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swoim wynagrodzeniu wszelkie koszty niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie wiasnych szacunkow i kalkulacji. W wynagrodzeniu
okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty zwigzane z realizacjg rob6t, w tym ryzyko
zZwigzane z oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg

do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslanego w ust. 1 i 2 niniejszej Umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w zaleznosci od koniecznosci wystapienia robdt

dodatkowych.

5. Strony ustality, ze ptatno$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 2 nastgpi na podstawie faktury

po dokonanym odbiorze koncowym bez wad i zastrzezen.

6. Zamawiajgcy moze dokonac ptatnosci wynagrodzenia na podstawie faktur czeSciowych. W takim
przypadku tgczna wartos¢ faktur czeSciowych nie moze przekracza¢ 70% wartoSci umowy i musi
mie¢ pokrycie w zaawansowaniu robdt potwierdzonych w protokole czesSciowego odbioru robot.
Pozostate 30% wartosci umowy pfatne bedzie po podpisaniu koricowego protokotu odbioru prac.

7. Zapfata faktury za realizacje Przedmiotu Umowy nastapi w terminie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z protokotem odbioru robdt, na

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku zmiany statusu
podatnika podatku VAT czynnego Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania o tym fakcie

Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zdarzenia.

9. Podstawg zaptaty faktur czeSciowych i faktury koncowej wystawianych przez Wykonawce dla

Zamawiajacego bedzie odpowiednio protokdt odbioru czesSciowego i koncowego
podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Stron.

10. Za date ptatnosci wynagrodzenia Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
§11
Roboty dodatkowe

1. W przypadku, gdy dla catkowitego wykonania przedmiotu zamdwienia wystgpi koniecznos¢ robot
dodatkowych, nie objetych zakresem Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie jest niezbedne,
a ktérych nie mozna byto przewidzie¢ Wykonawca jest zobowigzany do ich wykonania

po uprzednim przedstawieniu zakresu i wartosci ich wykonania.

2. Przedmiot i zakres robot dodatkowych okresla protokdt koniecznosci spisany przez Wykonawce

i Zamawiajgcego.

3.  Wykonanie wyzej wymienionych robot moze nastgpi¢ tylko na podstawie aneksu do umowy,
zawartego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamoéwien Sektorowych na Dostawy, Ustugi i
Roboty Budowlane obowigzujacego w Miejskim Zaktadzie Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w

Kole, oraz przepisami ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
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4. Koszt robdt dodatkowych nalezy wyliczy¢ na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takich robot
wraz z umiarkowanym zyskiem, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci towarzyszace. Wycene
robot dodatkowych zatwierdza Zamawiajgcy.

812
Zasady wykonywania serwisu

1. Wszelkie niesprawnosci dotyczace urzadzenbedy zgtaszane automatycznie do Wykonawcy
poprzez wdrozony u Zamawiajgcego system monitoringu stanu tych urzadzen.

2. Wykonawca udostepni Zamawiajgcemu nastepujgce kanaty kontaktu z serwisem Wykonawcy
w godzinach pracy Zamawiajgcego:

a. telefonicznie z numerem ......ccceeeevvvivinnnnnnn, ,
b. mailowo z adresem e-mail .......ccevvieeiiiiiiiniiiine e ,

3. Gwarantowany czas przyjazdu serwisu Wykonawcy do niesprawnego urzgdzenia (awarii) wynosi
maksymalnie ............. godzin od momentu otrzymania zgtoszeniao niesprawnosci z urzadzenia
od Zamawiajgcego.

§13
Kary umowne

1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. za opdznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w §10 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki,

b. za opdznienie w terminie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i
gwarancji — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8§10 ust. 2
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego do usuniecia wad,
tacznie nie wiecej niz w wysokosci stanowigcej réwnowarto$¢ 10% brutto tego
wynagrodzenia,

c. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokosci 15% wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 2 niniejszej Umowy,

d. za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w w § 11 ust. 3, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,001% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 10
ust. 2, za kazda godzine opdznienia, tacznie nie wiecej niz w wysokosci stanowigcej
réwnowarto$¢ 10% brutto tego wynagrodzenia,

e. w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazanych w pkt. VI Tomu II (OPZ)
czynnosci w wysokosci 2.000 zt za kazde naruszenie tego obowigzku,

2. Strony zastrzegaja Zamawiajgcemu prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych,
gdy wartosc faktycznie poniesionych szkod przekracza wartos¢ kar umownych.

3. Okolicznosci i przyczyny lezagce po stronie Wykonawcy, ktdre spowodujg nie wydanie decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robdt przez wiasciwy organ
traktowane bede jako nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

4. Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajgcemu kary umowne zostang potrgcone
Z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg wystawiong za wykonane roboty.
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§14
Zasady odbioru roboét

1. Strony ustalajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
a. odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b. odbidr czesciowy,
c. odbior koncowy.

. Odbioru robdt zanikajgcych oraz robdt ulegajgcych zakryciu dokonuje Zamawiajgcy lub Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.

. Odbiory czesciowe robdt dokonywane sg w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego.

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbiory czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika
budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
inspektorowi nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robdt budowlanych
i zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcych
udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot odbiory czesciowego.

. Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcego wykazu robot czesciowo wykonanych, w terminie ..... dni od zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Wykaz robdt, o ktébrym mowa w ust. 5 niniejszego par. jest akceptowany i korygowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego na podstawie obmiaru robdt rzeczywiscie
wykonanych i odebranych.

. Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt budowlanych
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do ich odbioru.

. Przed zgtoszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach
i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy,
a w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,

3) protokoty odbioréw technicznych i odbioréow czeSciowych,

4) sSwiadectwa kontroli jakosci certyfikaty i aprobaty techniczne,

5) notatki z narad i ustalen koordynacyjnych;

6) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w formie
papierowej lub elektronicznej.

7) w dwodch egzemplarzach: plany i schematy z wymiarami wszystkich sieci rozdzielczych,
widocznych lub ukrytych, jak réwniez wszystkie instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji
zainstalowanych przez Wykonawce urzadzen, a takze instrukcje obstugi, konserwagji
i eksploatacji obiektu oraz instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem;

8) wuzyskanie od Urzedu Dozoru Technicznego dokumenty dopuszczajace urzadzenia
do uzytkowania — jesli w ramach realizacji Inwestycji zamontowano takie urzadzenia.

9) Swiadectwa zgodnosci;
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10) $wiadectwa gwarancji zainstalowanych urzadzen;

11) kopie protokotéw préb;

12) ptyte CD zawierajgcg zdjecia dokumentujgce poszczegodlne etapy robot z naniesiong na nich
datg tak, aby mozna byto okresli¢ daty takze na dodatkowo wywotanych zdjeciach;

10. W terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia i wszystkich dokumentéw wymienionych
w ust. 9 Zamawiajgcy dokona weryfikacji ztozonych dokumentow i przekaze wykonawcy
potwierdzenie gotowosci obiektu do odbioru koficowego wyznaczajgc termin rozpoczecia odbioru
koncowego lub wezwie Wykonawce do uzupetnienia dokumentéw niezbednych do przystgpienia
do odbioru koncowego.

11. Wyznaczony przez Zamawiajgcego termin rozpoczecia odbioru koncowego przypadaé bedzie
w ciggu 5 dni roboczych od potwierdzenia przez Zamawiajgcego gotowosci Inwestycji do odbioru
koncowego. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego najpozniej w 5 dniu roboczym
od ich rozpoczecia.

12. Jezeli w trakcie odbioru koncowego obiektu okaze sie, ze przedstawiona przez Wykonawce
dokumentacja, o ktérej mowa w ust. 9 jest niekompletna lub nieprawidtowa, Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej niezwtocznego uzupetnienia pod rygorem odmowy dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

13. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze korcowym obiektu powinny one zostac
wpisane do protokotu odbioru koricowego z uwagami

14. Z czynnosci zwigzanych z przeprowadzeniem odbioru robdt bedacych Przedmiotem Umowy
zostanie spisany protokdt odbioru koncowego. Podpisany protokdt odbioru koricowego robot jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé odbidr
koncowy, wyznaczajgcy Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie
powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu koncowego termin i sposdb ich usuniecia. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo potrgcenia odpowiedniej kwoty z nalezytego zabezpieczenia wykonania
Umowy. Po usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Strony niezwtocznie
dokonajg odbioru po usterkowego, ktory stanowi¢ bedzie podstawe do zwolnienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

17. Odbior ostateczny dokonywany jest przez Zamawiajgcego i Wykonawce w formie protokotu
ostatecznego odbioru robdt po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci
i rekojmi.

18. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

19. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce i wyznaczy termin odbioru ostatecznego odpowiednio
przed uptywem gwarancji i rekojmi.

20. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny i wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu
ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wszystkie wady.
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§15
Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia Umowy posiada zawartg umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnoscig gospodarczg lub catoscig
wykonywanych Robdt, ktdrg zgodnie z SWZ przedstawit  Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywac wynikajacg z przedstawionej umowy ochrong ubezpieczeniowg przez
caty okres realizacji Umowy, Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej musi obejmowac
przynajmniej:

1) odpowiedzialno$¢ cywilng deliktowg i kontraktowg z tytutu wykonywanych prac (w zakresie
odpowiedzialnosci kontraktowej: szkody wyrzadzone w trakcie wykonywania ustug jak tez po
zakonczeniu wykonywania ustug);

2) ryzyko uszkodzenia podziemnych instalacji i urzadzen bez wzgledu na fakt czy przebieg tych
instalacji lub urzadzen byt znany Stronom przed zawarciem umowy;

3) ryzyko wyrzadzenia szkéd w mieniu powierzonym przez Zamawiajgcego a bedacym na
terenie budowy;

4) ryzyko wyrzadzenia szkod podczas robot wykonywanych przez podwykonawce;

5) szkody wyrzadzone w wyniku razgcego niedbalstwa.

2. Suma ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia, o ktdrej mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu
winna wynosi¢ nie mniej niz trzy miliony pieéset tysiecy ztotych na jedno zdarzenie losowe i
wszystkie zdarzenia losowe. W przypadku wystgpienia zdarzenia rodzgcego obowigzek wyptaty
w/w kwoty ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni od utworzenia rezerwy
szkodowej dokona¢ doubezpieczenia na kwote nie mniejszg niz utworzona rezerwa szkodowa, tak
aby suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie losowe, o ktdrej mowa zdaniu pierwszym nie byta
mniejsza niz wartos¢ przedmiotu zamowienia.

3. Umowa ubezpieczenia nie moze wytgcza¢ odpowiedzialno$ci Wykonawcy za szkody wyrzadzone
przez podwykonawcow. Niezaleznie od umoéw taczacych Wykonawce z  podwykonawcy,
Wykonawca, na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie ponosi réwniez odpowiedzialnos¢
za szkody powstate podczas robét wykonywanych przez podwykonawce.

4. W przypadku niewykonania przez Wykonawce swoich zobowigzan zawartych w niniejszym
paragrafie, Zamawiajgcy wezwie na piSmie Wykonawce do zaprzestania naruszen Umowy
i wyznaczy dodatkowy 14 dniowy termin. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
obowigzkdéw w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Ponadto Wykonawca ubezpieczy umowe od ryzyko budowlano—montazowych, w tym ryzyko
spowodowanych przez zywioty. Koszty ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce.

§16

Podwykonawcy

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wykonanie okreslonego
zakresu robot oraz pozostatych czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlnosci dostaw i ustugi
niezbednych do wykonania poszczegolnych grup robot na zasadach okreSlonych w niniejszym
paragrafie, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego. W ofercie Wykonawcy znajduje
sie wykaz prac, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcdw, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagdalnych zobowigzan wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i

uprawnia Zamawiajacego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia lub z wszelkich wierzytelnosci
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Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w celu dokonania zaptaty naleznosci na rzecz
podwykonawcdw.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

1) zakres robot zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢

tego zakresu robdt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robdt,

4) zasady dokonywania odbioréw,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych,

6) termin zapfaty wynagrodzenia,

7) zobowigzanie do zatrudnienia odpowiednich oso6b na podstawie stosunku pracy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byC dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w
ust.7, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane —w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w zakresie niespetniania wymagan
okreslonych w SWZ i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w
ust.6
Niezgtoszenie ~w  formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.9, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o)
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie okreSlonym zgodnie z ust.9, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.9.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust.9 uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

8§17
Gwarancja oraz Rekojmia

1. Wykonawca udziela .............. miesiecy gwarancji na panele fotowoltaiczne, inwentery,
konstrukcje wsporcze.

Strona 13 z 20



' I ,» Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby dziatalnosci MZWiK Sp. z 0.0. w Kole”

2. Bieg gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego lub odpowiednio protokotu potwierdzajgcego usuniecie usterek wskazanych w

protokole odbioru koncowego z uwagami.

3. Przepisy Kodeksu cywilnego o rekojmi za wady przy umowie sprzedazy stosuje sie odpowiednio,

przy czym rekojmia na roboty wynosi ......... miesiecy

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron Zamawiajgcy nabywa

uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne Robot z dniem odstgpienia od umowy.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne Robot rozpoczynajg bieg od dnia
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koficowego Ilub odpowiednio protokotu

potwierdzajgcego usuniecie usterek wskazanych w protokole odbioru koncowego z uwagami.

6. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie w terminie do 30 dni od dnia jej

wykrycia.

7. Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi za wady mogg zostac

zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.

8. Z zastrzezeniem ust. 9-11 niniejszego paragrafu w razie gdyby w trakcie okresu gwarancyjnego
zostata ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na
swéj koszt w okresie pierwszych 24 godzin od zawiadomienia o niej przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiagzuje sie usung¢ wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia.
W razie bezskutecznego uptywu terminu wskazanego powyzej Zamawiajacy, niezaleznie
od naliczania kar umownych, moze wykona¢ prace naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy,

korzystajgc przy tym réwniez z ustug osoéb trzecich.

9. W sytuacji kiedy stwierdzona w okresie gwarancji wada, uszkodzenie lub awaria wynikta z wady
lub uszkodzenia moze spowodowal zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia Zamawiajgcego lub
0sob trzecich lub uniemozliwia Zamawiajgcemu $wiadczenie ustug zwigzanych z eksploatacjg
Inwestycji, a naprawa powinna by¢ wykonana przez lub na koszt Wykonawcy Zamawiajacy
uprawniony jest wykona¢ naprawe sam lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez
wczesniejszego wzywania Wykonawcy do dokonania naprawy. Zamawiajgcy zobowigzany jest
woéwczas udokumentowaé przyczyny wady lub uszkodzenia oraz poinformowaé Wykonawce
o dokonanej na jego koszt naprawie wskazujagc na przestanki, o ktorych mowa w zdaniu

pierwszym niniejszego ustepu.

10. Ilekro¢ w umowie mowa jest o uprawnieniu Zamawiajgcego do zlecenia wykonania prac osobom
trzecim, zlecenie takie nie wymaga uprzedniego uzyskania przez Zamawiajgcego zgody
wiasciwego sadu, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode. W szczegdlnosci strony zgodne
sg co do tego, ze w razie koniecznosci wykonania naprawy, o ktorej mowa w ust. 9 niniejszego

paragrafu, Zamawiajgcy moze przystgpi¢ do naprawy bez wczesniejszej zgody sadu.

11. W razie wykonania naprawy samodzielnie przez Zamawiajgcego koszty usuniecia wad,
uszkodzenia lub awarii na zasadach okresSlonych w ust. 9 zostanie ustalony przez Zamawiajacego
przy zastosowaniu cen czynnikdw produkcji obowigzujgcych u Zamawiajgcego. Na zadanie
Wykonawcy Zamawiajgcy zobowigzany jest wskaza¢ podstawy do wyliczenia poniesionych przez

siebie kosztow naprawy.

12. W przypadku nieusuniecia wad zgtoszonych w trakcie udzielonej przez Wykonawce gwarancji

Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ warto$¢ wynagrodzenia za Roboty odpowiednio do wartosci utraconej wartosci
uzytkowej, technicznej i estetycznej Robdt oraz dochodzi¢ odszkodowania w zwigzku

z obnizona wartoscig Robdt;

2) Zzadac wykonania Robot lub ich elementu po raz drugi, zachowujgc roszczenie i naprawienie

szkody wyniktej z nienalezycie wykonanego zobowigzania.
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13.

14.

15.

16.

Wszelkie roszczenia finansowe Zamawiajgcego wynikajgce z udzielonej gwarancji jako$ci moga
zostaC zaspokojone z Zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce. Powyzsze nie dotyczy
roszczen o zwrot kosztow naprawy, o ktdérej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdyby podwykonawca lub dostawca materiatéw udzielit Wykonawcy gwarangiji
w odniesieniu do wykonanych przez siebie Robot lub dostarczonych materiatdbw na warunkach
korzystniejszych niz warunki okreslone w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do
przeniesienia takich praw na Zamawiajgcego.

W przypadku dokonania jakichkolwiek prac w ramach gwarancji lub rekojmi ich terminy biegng
na nowo odnosnie wymienianych lub naprawianych elementéw albo zakreséw i to od dnia
podpisania protokotu odbioru naprawy.

Wykonawca nie moze wytgczac ani ograniczy¢ uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z umowy.
Obowigzujgce u Wykonawcy ogdlne warunki gwarancji sprzeczne z zapisami niniejszej umowy nie
majg zastosowania.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robét

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokoSci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7 ust. 2 niniejszej Umowy, co stanowi
................................ PLN  (stownie zlotych  ...cciiiiiiiiiivcveeevviveeee.) W fOrmie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczanie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, a takze pokrycia roszczen Zamawiajacego
wobec Wykonawcy z tytutu kar umownych.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy, a takze w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych i prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

a. 70% wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego

robdt bez wad i zastrzezen.
b. 30% warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia terminu
gwarangji.

Za dzien wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany
rozumiany bedzie dzien podpisania protokotu odbioru korncowego przez przedstawicieli Stron bez
wad i zastrzezen.
Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze ulec
zmniejszeniu w wyniku potrgcen za ztg jako$¢ wykonanych robét, niedotrzymanie terminu
zakonczenia prac lub naktaddw poniesionych przez Zamawiajgcego usuniecie ewentualnych wad,
jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§19
Zmiana postanowien umowy
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Wszelkie uzupetnienia i zmiany do niniejszej umowy mogg nastgpi¢ wytacznie za zgodg Stron,
wyrazong na pismie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci realizacji przez Wykonawce robot dodatkowych Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, na zasadach okreslonych w §40
Regulaminu udzielania zamdwien sektorowych na dostawy, ustugi i roboty budowlane w Migjskim
Zakfadzie Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Kole

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zwigzku z:

a. przekroczeniem przez Zamawiajgcego terminu przekazania terenu budowy,

b. zmiang terminu dokonania odbioréw przewidzianych w umowie z winy Zamawiajgcego,

¢. innymi przeszkodami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego,

W razie zaistnienia jednej z powyzszych sytuacji Zamawiajacy bezzwitocznie poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie, a nastepnie strony uzgodnig nowy termin realizacji przedmiotu umowy
i usuniecia zaistniatych przeszkod.

Dopuszcza sie zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy
i pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢
na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczegdlnosci gdy jest
spowodowana:

a. koniecznoscia wykonania rob6t zamiennych, ktére nie s3 mozliwe do wykonania
w pierwotnie okreslonym terminie realizacji przedmiotu zamowienia,

b. wystgpieniem wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
wykonanie umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wptywajacych na jako$¢ wykonania
i trwatos¢ przedmiotu umowy,

c. koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej,

d. wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w  szczegdlnoéci  istnienie  niezinwentaryzowanych  lub  bilednie
zinwentaryzowanych obiektow infrastrukturalnych,

e. opdznieniem w przytgczeniu do sieci zewnetrznych przez gestoréw mediow,

f. wstrzymaniem robdt przez uprawnione organy z przyczyn nie wynikajacych z winy
Wykonawcy,

g. nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci odmowy wydania lub
przekroczenia zakreslonych prawem termindw wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

h. brak zgody lub wycofanie zgody przez osoby majgce tytut prawny do nieruchomosci na
ktorych wykonywane sg roboty.

W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 3 i 4 termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania Przedmiotu
Umowy, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ustawowej zmiany podatku VAT. W takim
przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ustalana bedzie z uwzglednieniem
aktualnej stawki podatki VAT, obowigzujacej na dzien wystawienia faktury.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian postanowien umowy w zakresie przedmiotu
zamodwienia i wysokosci wynagrodzenia, gdy zmiany beda:

a. nastepstwem wystgpienia w czasie realizacji umowy robot zamiennych, gdy przyjeta
w dokumentacji projektowej technologia wykonania prac jest niemozliwa do wykonania ze
wzgledu na istniejgce uzbrojenie podziemne lub inne nieprzewidziane w dokumentaciji
przeszkody,

b. nastepstwem rezygnacji z czesci robdt, jezeli brak rezygnacji spowodowatby szkode po
stronie Zamawiajgcego lub rezygnacja wynikataby ze stanu faktycznego w terenie
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uniemozliwiajgcego prowadzenie robdt, a taka rezygnacja bedzie niezbedna dla
prawidtowej realizacji umowy,

c. nastepstwem koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych
nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne

d. spowodowane okolicznosciami , ktdrych zamawiajgcy dziatajac z nalezytg starannoscig nie
mogt przewidziec.

§ 20
Prawo odstgpienia

1. Poza przypadkami okreslonymi wprost w przepisach ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w
czesci (zachowujac cze$¢ odebrang protokolarnie) w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uprawniajgcej do skorzystania z prawa odstgpienia, jezeli
Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonania
Umowy w wyznaczanym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢ uczyni zadaniu
Zamawiajgcego;

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni
roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

C) z przyczyn mu zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwiloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robdt;

d) podzleca roboty lub dokonuje cesii, jej czesci bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

e) zostanie postawiony w stan upadtosci lub zostanie otwarta likwidacja przedsiebiorstwa
Wykonawcy lub przestat spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu;

f) nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

g) w razie koniecznosci:

- trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
- koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5 % wartosci
Umowy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

2. Gdy wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa, lub bezpieczenstwu
publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznikach, a Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu zrealizowanej czesci Umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nie powoduje utraty przez Zamawiajgcego prawa do zadania zaptaty
okreslonych w niniejszej Umowie kar Umownych.

§21
Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez, Wykonawca ma obowigzek:
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1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢é go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego
urzadzenia, materiaty i inne prace za ktdre Wykonawca otrzymat pfatno$¢ oraz inng
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpdzniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego;

W terminie 5 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Wykonawca niezwtocznie, a  najpdzniej w terminie do 15 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczonemu
materiaty i urzadzenia niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali z Zamawiajgcym zasady
przekazania tego majatku.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 10 dni, od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy, odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejscie od Wykonawcy pod swdj
dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swdj koszt i ryzyko.
W przypadku niedokonania powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i rob6t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdt. W  przypadku
odstgpienia od Umowy w czesci strony zachowujg dotychczasowe $wiadczenia, co nie wytacza
mozliwosci naliczenia kar umownych. Do cze$ci zachowanej stosuje sie odpowiednia
postanowienia niniejszej Umowy w szczegdlnosci dotyczace rekojmi i gwarancii.

§ 22
Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest .Miejski Zaktad Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibg w Kole ul. Energetyczna 11 , wpisany: Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, IX Woydziat Gospodarczy KRS 0000445351, NIP: 666-21-10-392 oraz REGON:
302220305. Przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na zasadach okreslonych
w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mogq sie Panstwo
skontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod numerem telefonu 63 2720160 lub
piszac na: mzwik-kolo@mzwik-kolo.pl lub Mariusz Hanefeld (mariusz.hanefeld@mzwik-kolo.pl )

Udostepnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, pobranie nastepuje na postawie
podpisanej umowy i czynnosci z nig zwigzanych przed jej zawarciem. Nie podanie danych
skutkuje brakiem mozliwosci podpisania umowy a ich przetwarzanie nastepuje w celu i w
zakresie niezbednym dla przedstawienia oferty, nawigzania, uksztattowania tresci, zmiany lub
rozwigzania umowy oraz jej realizacji i rozliczenia. W tym celu Administrator moze przetwarzac
nastepujagce dane osobowe: imiona i nazwiska, adresy: zamieszkania, korespondencyjne,
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inwestycji, adresy e-mail, telefony, ewentualnie inne dane niezbedne ze wzgledu na wiasciwosc

Swiadczonej ustugi lub sposob jej rozliczenia.

Przystuguje Panstwu prawo dostepu do swoich danych osobowych, ich uzupetnienia, aktualizacji,

przenoszenia, prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, a takze w przypadkach

przewidzianych przepisami prawa lub gdy stang sie one zbedne do realizacji celu, dla ktdrego
zostaly zebrane — prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo zadania
ich usuniecia.

4. Zapewniamy odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczefstwo danych
osobowych, w szczegdlnosci uniemozliwiajgce dostep do nich osobom trzecim Ilub ich
przetwarzanie z naruszeniem przepisOw prawa, zapobiegajgce utracie danych, ich uszkodzeniu
lub zniszczeniu.

5. Panstwa dane bedg przetwarzane do czasu ustania umowy i jej rozliczenia oraz do uptywu okresu
gwarancyjnego, jesli inne przepisy nie bedg nakazywac ich dalej przetwarzac.

6. Panstwa dane mogg by¢ udostepnione odpowiednim organom panstwowym na ich zadanie na
podstawie odpowiednich przepisow prawa, innym osobom i podmiotom — w przypadkach
przewidzianych przez przepisy prawa oraz ewentualnie podwykonawcom - w takim wypadku
zostang Panstwo o tej okolicznosci poinformowani, chyba, ze przepisy zabraniajg przekazania tej
informaciji.

7. Panstwa dane nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego oraz do organizacji
miedzynarodowych

w

§ 23

Postanowienia koncowe

1. Wykonawca potwierdza, ze ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wady
Dokumentacji polegajace w szczegdlnosci na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa,
niniejsza Umowg oraz zasadami sztuki budowlanej, na zasadach okreslonych w przepisach
obowigzujgcego prawa.

2. Strony zobowigzane sg do zachowania w tajemnicy postanowien niniejszej Umowy takze po jej
wykonaniu.

3. Strony zobowigzujg sie do zachowania poufnosci, co do wszelkich informacji dotyczacych drugiej
Strony uzyskanych w zwigzku z realizacjg postanowien niniejszej umowy, za wyjatkiem tych,
ktorych publikacja moze by¢ wymagana ze wzgleddéw na obowigzujgce przepisy prawne.

4. W sytuacji naruszenia obowigzku zachowania tajemnicy przedsiebiorstwa przez Wykonawce
Zamawiajacy ma prawo natozenia na Wykonawce kar umownych, o ktérych mowa w § 10 ust. 2
Umowy.

5. Wszelkie oswiadczenia woli sktadane w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy muszg byc
sporzadzone w formie pisemnej i skierowane na nastepujace adresy:

a. dla Zamawiajgcego: MZWIK, ul. Energetyczna 11, 62-600 Koto email:
D. dla WYKONGWCEY: ..ooeeiiiice ettt re e

6. Strony zobowigzujg sie do bezzwtocznego informowania siebie nawzajem o kazdej zmianie adresu
okreslonego powyzej z tg konsekwencjg, ze pismo wystane na dotychczas znany adres uznane
zostanie za doreczone takze wtedy, gdy zostanie zwrdcone do nadawcy.

7. Jezeli w niniejszej Umowie przewidziana jest forma pisemna dla wszelkich zawiadomien badz
o$wiadczen Stron, a Umowa nie przewiduje inaczej, pismo uwaza sie za nadane drugiej Stronie
jezeli zostanie wystane listem poleconym, kurierem, emailem lub ztozone osobiscie.

8. Strony ustalajg, ze wszelkie spory mogace powsta¢ miedzy nimi w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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10.

11.
12.

13.

Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania
formy pisemnej podpisanej przez obie Strony.

Jezeli jakiekolwiek postanowienie Kontraktu okaze sie niewazne w chwili zawierania Kontraktu lub
stanie sie niewazne po zawarciu Kontraktu, wazno$¢ pozostatych postanowien Kontraktu
pozostaje w mocy, a w miejsce postanowien niewaznych wchodzg postanowienia powszechnie
obowigzujgcego prawa lub inne, zwyczajowo przyjmowanie rozwigzania, ktérych celem jest
osiggniecie takiego samego - lub jak najblizszego zamierzonemu celowi - skutku gospodarczego.
Zataczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.

W kwestiach nie uregulowanych w tresci niniejszej Umowy zastosowanie majg przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne stosowane przepisy ustawy prawo budowlane lub prawa zamdwien
publicznych.

Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach jeden dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalaczniki do umowy

- zafacznik nr 1 -Tom III Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)
Integralng czescig umowy jest SWZ.
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