Postepowanie DS/5/2017
Petnienie funkgcji Inzyniera Kontraktu
na oczyszczalni Sciekow w Katdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku

Zatacznik Nr 10 do SIWZ - WZOR UMOWY
U MO WA NE covivmvsmisissimes

zawarta w dniu ................ rererneenenenen. W Katdowie Wsi pomiedzy:

Przedsiebhiorstwem ,,Nogat" Sp z o0.0., Katfdowo Wies, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, Polska,
prowadzgcym dziatalnos$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sagdowego pod
numerem KRS 0000162098 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdansku, Gdansk-Potnoc Wydziat
VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 579-20-000-69, Regon 192792756

ktéra reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

2 SIeOZIDG S s R R TR
Zare|estrOWaNYITTW sonamarmiarsisi s e o e e sanss svor s

pod NUMErem ........ccovveeereenesnenn... POSIadajgeym NIP: e,
REZON: ..o, FEPrEZENtOWANYM przez:

1.

zwanym w dalszym tekscie umowy ,,Wykonawca” lub , Inzynierem Kontraktu”,.
Zwanymi tagcznie Stronami

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
na: ,PEENIENIE FUNKCJI INZYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni sciekow w Katdowie Wsi i
przepompowni PARKOWA w Malborku” (sygnatura postepowania DS/5/2017) zostata zawarta
umowa o nastepujgcej tresci:

§ 1 Akty prawne

Akty prawne odnoszace sie do przedmiotu umowy:

a) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, poz.1332 ze zm.);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013, p0z.1129 ze zm.);

¢) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z péin.zm.).

§ 2 Przedmiot umowy
Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu w zakresie:

a)  zarzadzania Projektem,
b)  weryfikacji dokumentacji projektowe;] i kosztorysow,
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c) udzial w procedurze przetargowej na wybdr wykonawcy robdt budowlanych w charakterze

eksperta,
d)  nadz6r nad robotami budowlanymi przy realizacji nw. zadar inwestycyjnych:
1. Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami

technologicznymi na terenie oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gm. Malbork
2. Wykonanie opomiarowanie iloéci Sciekow wraz z renowacjg studni kanalizacyjnych na kolektorze
zrzutowym do rzeki NOGAT z terenu przepompowni sciekéw ,,Parkowa” w Malborku.

§ 3 Zakres przedmiotu Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest $wiadczenie ustug doradczych zwigzanych z weryfikacjg
dokumentacji projektowo kosztorysowej i z petnieniem nadzoru inwestorskiego, zarzadzaniem i
kontrolg realizacji Umowy na Roboty Budowlane, zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca Robét Budowlanych dla potrzeb inwestycji:

1. Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami

technologicznymi na terenie oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Katdowo Wies$, gm. Malbork.

2. ,Wykonanie opomiarowanie ilosci $ciekdw wraz z renowacja studni kanalizacyjnych na

kolektorze zrzutowym do rzeki NOGAT z terenu przepompowni sciekow ,Parkowa” w Malborku”.

oraz rozliczeniem tej Umowy.

2. Przez $wiadczenie ustugi Inzyniera Kontraktu nalezy rozumie¢ w szczegéinosci :

a) Sprawdzenie dokumentacji projektowej i kosztoryséw, kontrola wprowadzenia korekt przez
projektantéw w zweryfikowanej dokumentacji wraz z wydaniem oswiadczenia, ie
dokumentacja prawidtowo opisuje przedmiot zamdwienia.

b) Doradztwo i wsparcie (jako ekspert merytoryczny ) podczas prowadzenia przetargu na
Roboty budowlane, w wyniku ktorych zamawiajgcy zawrze Kontrakt/y.

c) Zarzadzanie procesem inwestycyjnym oraz dostaw przy realizacji Robot budowlanych, ktore
bedzie obejmowato w szczegdinosci:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

organizacje,

koordynacije,

nadzor,

monitoring, raportowanie i sprawozdawczos¢ w zakresie rzeczowym i finansowym,

wykonywanie obowigzkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami

prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, w zakresie specjalnosci :

- konstrukcyjno — budowlanej;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzern elektrycznych i
elektroenergetycznych;

koordynacje czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego

prowadzenie sprawozdawczosci

rozliczenia finansowe,

koricowe rozliczenie finansowe poszczegdlnych Robot budowlanych oraz catego

Przedsiewziecia w imieniu Zamawiajgcego,

doradztwo w przypadku wystapienia utrudnien lub sporéw, w tym udziat i pomoc

Zamawiajgcemu w przypadku mediacji o/lub sporéw,.
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d) Sporzadzenie i ztozenie wniosku w imielnu Zamawiajacego o uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie do PINB w Malborku wraz z niezbednymi dokumentami
Szczegotowy zakres przedmiotu Umowy stanowi zatacznik do SIWZ i zarazem zatacznik nr 1 do
niniejszej Umowy
Inzynier Kontraktu ma petni¢ nadzér nad realizacjg Robot Budowlanych, ktdére musza przebiegac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq opracowang przez:
a) Zadanie 1:

Firma Konsultacyjno-Projektowa

Gospodarki Wodno-Sciekowej

Wadis Sp. z 0.0.

ul. Putaskiego 45

85-691 Bydgoszcz

b) Zadanie 2:
Ekometria Sp. z 0.0.
Biuro studiow i pomiaréw proekologicznych
ul. Orfeusza 2
80-299 Gdarnisk

stanowigcg Zatgcznik do SIWZ i zarazem zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

3. Ustuga Inzyniera Kontraktu wykonywana bedzie etapowo od dnia zawarcia umowy do
zakoriczenia projektu i jego rozliczenia nie pézniej niz 18 m-cy tj. do 30.06.2019r:

Etap | dokumentacyjny — trwajacy nie dtuzej niz 3 m-ce od zawarcia umowy polegajacy na:

a) sprawdzeniu dokumentacji projektowej i kosztoryséw — nie diuzej niz 1 m-c,

b) naniesienie poprawek przez projektanta zgodnie z wykazem przygotowanym przez Inzyniera
Kontraktu — nie dfuzej niz 1 m-c,

¢) sprawdzeniu wprowadzonych korekt przez projektantéw — nie diuzej niz 1 m-c od daty
otrzymania dokumentacji po poprawkach i wydaniu o$wiadczenia, ze dokumentacja prawidtowo
opisuje przedmiot zamdwienia,

Etap Il przetargowy — trwajacy nie diuzej niz 2 m-ce po zakonczeniu etapu |, polegajacy na

uczestnictwie w procedurze przetargowej jako ekspert na wybdér wykonawcy robét budowlanych,

Etap Il realizacyjny — polegajgcy na nadzorze nad robotami budowlanymi, trwajacy:

a) dlazadania 1 nie dtuzej niz 12 m-cy po zakoniczeniu etapu I,

b) dla Zadania 2 nie dtuzej niz 6 m-cy po zakoiczeniu etapu II,

Etap IV rozliczeniowy — trwajgcy nie diuzej niz 1 m-c po zakoriczeniu etapu Il polegajacy na

rozliczeniu i zakoriczeniu projektu nie pozniej niz:

a) dlaZadania 1 do 30.06.2019 .,

b) dlaZadania 2 do 31.12.2018r.,

§ 4 Termin realizacji
1. Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia UMOWY t]. w.eweeeereeessesenss
2. Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmuje przewidywany okres do dnia zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego Raportu Koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, tj. do dnia:
a) dlaZadania 1do 30.06.2019 .,
b) dlaZadania 2 do 31.12.2018 r.,

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy na Roboty Budowlane z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu petnit bedzie funkcje do czasu zakorczenia
Robdt Budowlanych, zatwierdzenia Raportu Koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
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bez dodatkowego wynagrodzenia. Zmiana terminu w tym przypadku nastapi na podstawie aneksu

do niniejszej Umowy.

Inzyniera Kontraktu w postepowaniu przetargowym.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Wynagrodzeniem ryczattowym za wykonanie przedmiotu Umowy jest cena Oferty ztozonej przez

2. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu wynosi:

2.1.
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3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2, uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wigcznie z podatkiem VAT oraz inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona
wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg catosci przedmiotu umowy.

4. Wynagrodzenie jest wyrazone i bedzie ptatne w zlotych polskich, nie bedzie podlegato zmianom
w okresie realizacji umowy.

5. Wynagrodzenie przystuguje Inzynierowi Kontraktu za wykonanie cafosci przedmiotu umowy w
sposdb wolny od wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami

umowy; obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
merytorycznej itp.

6. Wynagrodzenie opisana w ust.2 niniejszego paragrafu obejmuje wykonanie przedmiotu umowy
przez Inzyniera Kontraktu oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

7. Inzynier Kontraktu nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, nawet gdyby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robét i innych swiadczen.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2.1,. pkt.3) oraz ust.2.2, pkt 3) naliczane bedzie
proporcjonalnie do postepu Robét Budowlanych, w wysokosci obliczonej od wartosci
zakonczonych Robdt, ujetych w zatwierdzonym i zaakceptowanym przez Zamawiajacego bez
uwag Miesiecznym Raporcie o Postepie Robdt budowlanych.

9. Faktury za $wiadczone ustugi wystawiane beda w przyjetych okresach rozliczeniowych (100%) z

czego:
a) 80% wartosci ptatne bedzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury Inzyniera Kontraktu,
b) 20% wartosci ptatne bedzie w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Raportu koricowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

10. Dla ust.2.1 pkt. 3 oraz ust. 2.2 pkt. 3 ustuge przyjmuje sie za wykonana na koniec kazdego
miesigca, w zwigzku z przerobem w robotach budowlanych.

11.Dla ust.2.1 pkt.1,2 oraz ust. 2.2 pkt. 1,2 ustuge przyjmuje sie za wykonang po zakonczeniu kazdego
etapu prac, dla ust. 2.1 pkt. 4 oraz 2.2 pkt. 4 z dniem przyjecia i podpisania Raportu Koricowego.

12.Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, ptatne bedzie w terminach okreslonych w pkt 9 przez
Zamawiajgcego, na podstawie prawidiowej pod wzgledem formalnym i rachunkowym faktury,
pod warunkiem wczesniejszego rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawca/Podwykonawcami z
tytutu wykonywania umow zgodnie z § 17 ust. 10, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
N et rer e ssaaes srenssee e eeenneeess OLFONY ZgOdNie ustalajg, ze za dzien zapfaty przyjmuje
sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego

13.Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wystawiac faktury VAT na:

Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wie$, 82-200 Malbork,
NIP: 579-20-00-069.

§ 6 Nierezydenci
1. W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu jest nierezydentem:

1) Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nalezny podatek u zrodta,

2) nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz ptatnosci, dostarczy wazny certyfikat rezydencji.
Certyfikat wainy jest przez okres 1 roku od dnia jego wydania. Po tym czasie Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do jego odnowienia,

3) w przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiajacy naliczy
podatek w oparciu o polskie przepisy,
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4) Inzynier Kontraktu- nierezydent przekaze Zamawiajgcemu dane: identyfikator NIP lub inny
numer stuzacy do identyfikacji do celow podatkowych uzyskany w panstwie, w ktérym ma
siedzibe, w przypadku braku takiego numeru = inny numer identyfikacyjny nadany w kraju, w
ktérym ma siedzibe, nazwe petng, nazwe skrocona, date rozpoczecia dziatalnosci (dzien-
miesigc-rok), kod kraju wydania, adres siedziby Inzyniera Kontraktu (kraj, miejscowos¢, kod
pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 7 Obowiazki i prawa Inzyniera Kontraktu

. Strony ustalajg, ze do obowigzkow InZyniera Kontraktu naleze¢ bedzie peten zakres czynnosci

okreslonych w szczegofowym zakresie zadan Wykonawcy (stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do

niniejszej Umowy) oraz wymaganiami SIWZ (stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy).

Zatgczniki te sg integralng czescig Umowy.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie wykonania ustugi zgodnie z postanowieniami niniejszej

umowy, aktami prawnymi wymienionymi w §1, zasadami wiedzy technicznej i inzynierskiej,

normami oraz projektami budowlanymi i specyfikacja techniczng wykonania robét budowlanych
zgodnie z ktérymi realizowane beda Roboty Budowlane.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze i potencjat kadrowy i techniczny

do realizacji inwestycji objetej niniejszg Umowa.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig i w sposéb

niewadliwy. Przez nalezytg starannos¢ strony rozumiejg w szczegdlnosci wykonywanie umowy

terminowo, rzetelnie, sumiennie z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez

Inzyniera Kontraktu dziatalnosci.

. Inzynier Kontraktu jest w szczegélnosci zobowigzany do:

a) wykonania zleconych prac w zakresie i terminie okreslonym w Umowie,

b) zapoznania sie z Dokumentacjg Projektowg i wszelkimi decyzjami administracyjnymi
zwigzanymi z nadzorowang inwestycjg,

c) kontroli realizacji Umowy na Roboty Budowlane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

d) zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy przez wykwalifikowanych iuprawnionych
specjalistow, wskazanych w § 8 ust 1+3 niniejszej Umowy, ze szczegdlng starannoscia oraz
w zgodnosci ze wspotczesnymi zasadami wiedzy inzynierskiej i obowigzujgcymi przepisami
(m.in. przepisami BHP i ppoz.), normami i standardami oraz zgodnie z ustaleniami zawartymi
w SIWZ,

e) traktowania informacji uzyskanych od Zamawiajacego jako poufnych,

f) stosowania polecern Zamawiajacego przekazanych w formie pisemnej — dopuszcza sie
niezastosowanie polecenn Zamawiajacego przez Inzyniera Kontraktu, jesli jest to fizycznie,
technicznie, funkcjonalnie lub prawnie niemozliwe, przy czym ciezar i ryzyko udowodnienia
takich okolicznosci lezy po stronie Inzyniera Kontraktu,

g) zabezpieczenie Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami wynikajacymi z dziatania lub
zaniechania petnienia ustug nadzoru budowlanego,

h) podjecia wszelkich wymaganych krokéw niezbednych dla ochrony srodowiska naturalnego na
placu budowy i poza nim,

i) statych konsultacji i doradztwa na rzecz Zamawiajgcego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu

Zamawiajgcego, w szczegolnosci do wydawania Wykonawcy Robdt Budowlanych polecen

rodzgcych skutki finansowe dla Zamawiajgcego.
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§ 8. Zespot Inzyniera Kontraktu

1. Funkcje Koordynatora zespotu sprawowac bedzie:

Osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do ........c.ccceeeee....D€Z  Ograniczen w
specjalnosci

NE UPTAWNEL o nsmiiasisaimmiisss
przynalezno$¢ do Izby samorzadu zawodOWEEO ..., Wydane w  dniu
L | LI = e e

2. Sprawdzenie dokumentacji w | Etapie i role eksperta merytorycznego w Il Etapie realizowac
bedzie zesp6t w osobach jak nizej:

1)

2)

3)

Osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej:

Nr UPFrawNien .....ooceeeeveereveenenee

przynaleznos¢ do Izby samorzadu zawodOWEEO ......cceeevvecvnee.. Wydane w  dniu
.............................. B 1 - || P ———— e — ..nrtel.

Osoba posiadajgca uprawnienia budow!ane do prOJektowanla bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:

NI UPrawnien ......ocovvneneenenns

przynalezno$¢ do lzby samorzadu zawodOWEEO ......cccvvinne.. Wydane w  dniu
ST i Ml s ..nr tel. ;

Osoba p05|adajqca uprawnienia budowlane do prOJektowama bez ograniczert w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych:

nr uprawnien...
przynaleznosc do Izby samorzqdu ZAWOAOWEEO ..ccoovvenrnrrrvrrirere e sereeeee . Wydane w dniu
. mallnr BB, .peonmesssssimirammsssnine:

4) Specjalista w zakresie kosztorysowania:

.............................. 10| | AT T | | i (< PR ———————

3. Nadzér inwestorski w lll i IV Etapie sprawowac bedzie zespo6t w osobach jak nizej:

1)

2)

Inspektor nadzoru robdt budowlanych:

NrUPrawnien ............oeeeeeeene. W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
przynalezno$¢ do lzby samorzgdu zawodowego ...........c.ceeee... Wydane w dniu
.............................. , mail... s e 18l asmeemmass

Inspektor nadzoru robot elektrycznych

(1 AT ) ¢1 7=\, §1]=] o [OR——— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
przynaleznos¢ do lzby samorzgdu zawodOWEEO .........cceeeeveeee.. Wydane w  dniu
SR ¢ 17 1 FO SOOI ,nrtel e
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4.

5.

6.

3) Inspektor nadzoru robét sanitarnych:

Nr UPrawnien ... W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
iurzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych ikanalizacyjnych bez
ograniczen
przynaleznos¢ do lzby samorzadu zawodowego .................... Wydane w dniu
.............................. s MR, AP EEL e,
Kazda zmiana os6b wyszczegdlnionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Inzynier Kontraktu jest zobowigzany dokona¢ zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 1-3
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania sig z obowigzkéw wynikajacych z umowy,
c) jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.
d) na wniosek Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Inzyniera Kontraktu zmiany oséb wyszczegélnionych w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych
z umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tych oséb w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci zastgpienia osdb wyszczegolnionych w ust. 1-3 nowa osoba Inzynier
Kontraktu zobowigzuje sie zapewni¢ nowa osobe spetniajagcy kryteria rodz. V ust. 1 SIWZ,
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym pisemnym
poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajacego

§ 9. Obowiazki i prawa Zamawiajacego

Zamawiajgcy w ramach niniejszej Umowy jest zobowigzany do:

a) dostarczenia Inzynierowi Kontraktu kompletu dokumentéw niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy, w tym Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Obioru Robét, decyzji administracyjnych oraz kopii Umowy z Wykonawcg Robot
Budowlanych, ktére w dniu podpisania Umowy zostaly juz przekazane Inzynierowi
Kontraktu,

b) zapewnienia terminowej zaptaty wynagrodzenia Inzynierowi Kontraktu,

¢) sprawowania obowigzkéw Inwestora wynikajacych z Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo
Budowlane.

Zamawiajacy w ramach niniejszej Umowy ma prawo do:

a) udziatu w organizowanych przez Inzyniera Kontraktu naradach, odbiorach i innych
spotkaniach dotyczgcych realizacji inwestycji,

b) kontroli postgpu i jakosci Rob6t Budowlanych oraz kontroli wszelkich dziatari Inzyniera
Kontraktu wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 10. Warunki realizacji przedmiotu Umowy

Inzynier Kontraktu jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg Umowa
Przedstawicielem Zamawiajacego, ktory nadzoruje prawidtowosé i rzetelnoé¢ prowadzenia Robot
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Budowlanych, wymienionych w §2 niniejszej Umowy, realizowanych w ramach Umowy zawartej
z Wykonawca Robdét Budowlanych.

Realizacja Robot Budowlanych musi przebiegac zgodnie z Dokumentacja Projektowa:

1) Stacja mechanicznego zageszczania osadu — OB.5A

2) Rozbudowa i przebudowa przepompowni sciekéw ,Parkowa” w Malborku
Zadanie 2. ,Wykonanie opomiarowanie ilosci sciekow wraz z renowacjg studni kanalizacyjnych na
kolektorze zrzutowym do rzeki NOGAT z terenu przepompowni éciekéw ,Parkowa” w Malborku”

obejmuje zakres projektu wymieniony w pkt 2) pn. Remont kanatu awaryjnego wraz z
komorami K7, K8, K9, K10 oraz komér K3 i K4

Inzynier Kontraktu wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscia, w sposob zgodny
z zasadami wspoiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z umowa. W przypadku poniesienia przez Zamawiajacego badz osobg trzecia
jakiejkolwiek szkody z powodu wadliwosci rozporzadzenia przez Inzyniera Kontraktu czescig lub
catoscig praw okreslonych w niniejszej Umowie, poszkodowanemu przystugiwac bedzie prawo
dochodzenia stosownego odszkodowania bezposrednio od Inzyniera Kontraktu, zas w przypadku
wystosowania roszczei w stosunku do Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu wstgpi do takiego
sporu przejmujgc odpowiedzialnos¢.

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, iz posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych nie uwzglednionych w Umowie na Roboty Budowlane zawartej pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca Robét Budowlanych, a takie o koniecznosci zwiekszenia lub
ograniczenia ilosci Robét lub zrezygnowania z okre$lonych Robét, jesli jest to niezbedne dla
zgodnego z trescia Umowy i obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi prawidtowej realizacji
zamowienia.

Jezeli w trakcie realizacji Robdt Budowlanych zajdzie koniecznos$¢ przeprowadzenia Robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo albo zabezpieczenie przed awarig, Inzynier
Kontraktu jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy Robdt Budowlanych realizacji tych Robot i
dokonania stosownego wpisu do Dziennika Budowy po uzyskaniu zgody od Zamawiajgcego.
Obowiazkiem Inzyniera Kontraktu jest niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego
o zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 5, oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego na
podjecie stosownych dziatan.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze dane udostepnione w toku wykonywania umowy zostang
wykorzystane wytgcznie w celu realizacji zamdwienia. Ponadto Inzynier Kontraktu zobowigzuje
sie do zabezpieczenia tych danych, aby w zaden sposéb (poprzez kopiowanie, nagrywanie,
zapisywanie) informacje nie zostaty wykorzystane przez osoby trzecie.

§ 11. Odpowiedzialnosé Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest posiada¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze]j i przekaza¢ Zamawiajagcemu potwierdzong za
zgodno$c z oryginatem kopie w/w polisy. Nie wywigzanie sie z tego obowigzku moze stanowic
podstawe do odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkéow umowy ubezpieczenia przez caly okres obowigzywania niniejszej
Umowy, w tym dowody optacania sktadek. Brak ciggtosci umowy ubezpieczenia, w tym
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niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowic¢ dla Zamawiajacego, wedtug wiasnego wyboru
i bez utraty innych praw i $rodkéw zaradczych, podstawe do odstapienia od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu.

Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajagcemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie
z tytutu roszczen, strat i szkéd poniesionych przez Zamawiajgcego lub przez osoby trzecie
majace z tego tytutu roszczenia wobec Zamawiajacego (w szczeg6lnosci szkéd osobowych,
rzeczowych i finansowych), wynikajace z jakiegokolwiek nie wywigzania sie przez Inzyniera
Kontraktu z jego zobowigzan.

Inzynier Kontraktu naprawi na wiasny koszt kazdg nieprawidtowoé¢ w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajaca z jego winy.

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny na zasadach ogdinych za jakiekolwiek naruszenie
swoich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

§ 12. Kary umowne

. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia Inzynierowi Kontraktu nastepujgcych kar umownych:

a) za odstapienie od Umowy przez Iniyniera Kontraktu z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.2
niniejszej Umowy,

b) za zwloke w wykonywaniu czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy w wysokosci
0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.2 Umowy, za kazdy dzien zwioki w
stosunku do terminu okre$lonego w §4 umowy,

c) za zwioke w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust.2
Umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad,

d) odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto,

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze
strony Inzyniera Kontraktu, za kaidy dziern opdinienia — odpowiednio za kazdego
podwykonawce,

f) za dopuszczenie podwykonawcow do wykonywania ustug z naruszeniem postanowien §17
umowy — w wysokosci 20.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie osobno, na kazdym
poziomie podwykonawstwa.

. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, zaptaci on Inzynierowi Kontraktu

10% wynagrodzenia brutto.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu nie wykonuje czynnosci

zgodnie z Umowg, Zamawiajacy informuje o tym Inzyniera Kontraktu na pismie

z jednoczesnym wezwaniem go do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy w terminie

wyznaczonym w wezwaniu. Kara za zwtoke, o ktérej mowa w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu,

zostanie naliczona w momencie nie dotrzymania terminu wskazanego przez Zamawiajacego

w wezwaniu, za kazdy dzien zwtoki, liczac od daty wyznaczonej w wezwaniu.

. Inzynier Kontraktu wyraza zgode na potracanie kar umownych z wystawianych przez niego faktur.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od obowigzku wypetnienia zobowigzan,

okreslonych w niniejszej Umowie.

Strona 11z 16



Postepowanie DS/5/2017
Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu

14.

. Jezeli kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1, wyniosg wiecej niz 20% kwoty brutto

wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust.2 Umowy, Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe ze
skutkiem natychmiastowym, zachowujac prawo do dochodzenia catoséci kar umownych.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na ogdlnych

zasadach, wynikajacych z Kodeksu Cywilnego, w wysokosci przewyizszajacej wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadku zwioki w zapfacie wynagrodzenia Inzynier Kontraktu ma prawo iadal odsetek

ustawowych za czas opdznienia.

§ 12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Inzynier Kontraktu wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy w formie
w wysokosci 10% wartoéci brutto Umowy tj.: (stownie:
a) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, gwarantujgce prawidiowe wykonanie ustugi
stanowigcej przedmiot Umowy, zostanie zwrdcone Inzynierowi Kontraktu w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiajgcego Raportu Koricowego, o ktorym
mowa w SIWZ,
Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontraktu
Zamawiajacy poniesie szkode, to Inzynier Kontraktu zobowiazuje sig¢ pokryc te szkodeg w petnej
wysokosci.

§ 13. Zmiany do Umowy
Zmiany niniejszej Umowy moga by¢ dokonywane zgodnie z postanowieniami Ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych i wymagajg zgody obu Stron wyrazonej w formie pisemnego Aneksu do
Umowy pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem § 3 ust. 3 oraz § 13 ust. 4 Umowy.
Zmiana terminu realizacji Umowy moze nastapi¢ w przypadku:
a) na skutek koniecznoéci wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamoéwienia, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
b) na skutek koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiajgcego z
wykonawcg Robdt Budowlanych z innych przyczyn niz w ust. 3 niniejszego paragrafu,
c) z powodu dziatan o0sdb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie zaméwienia, pod warunkiem,
ze dziatania te nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,
d) z powodu wystgpienia robét dodatkowych lub uzupetniajgcych zleconych wykonawcy Robét
Budowlanych.
Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy o czas uzasadniony, wynikajacy z przyczyn
wymienionych w ust. 2 bez wzgledu na to, czy sg one zaleine czy niezalezne od InZyniera
Kontraktu, nie stanowi podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu i
nastepuje na podstawie aneksu do Umowy.
Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastgpi¢ w przypadku:
— ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
—  rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu zamowienia — zmniejszenie
wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych prac.
Zamawiajacy dopuszcza réwniez dokonanie zmian Umowy w przypadku:
a) zmiany w skfadzie osob zdolnych do wykonania zaméwienia (Zespét Inzyniera Kontraktu) na
uzasadniony wniosek Inzyniera Kontraktu pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z
okolicznosci, ktérych Inzynier nie mégt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez
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niego zawiniona. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zapewni¢ nowa osobe spetniajgca
kryteria rodz. V ust. 1 SIWZ, niezwlocznie, nie péiniej jednak niz w terminie 3 dni, z
jednoczesnym pisemnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajacego,

b) zmiana w przypadku zaistnienia zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie
Zamawiajacego, w miejsce praw i obowigzkéw Zamawiajacego automatycznie wstepuje jego
nastgpca prawny bez potrzeby zmiany Umowy.

§ 14. Odstapienie od Umowy, rozwigzanie Umowy

Kazda Strona narusza postanowienia Umowy w przypadku, gdy nie wywigzuje sie ze swoich

zobowigzan lub wykonuje je nienalezycie.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od powziecia informacji

0 wystgpieniu ponizszych okolicznosci, jesli:

a) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) Inzynier Kontraktu bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat realizacji ustugi, w terminie 7
dni od dnia przekazania placu budowy wykonawcy Robét Budowlanych, badi przerwat
wykonywanie ustugi z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego i ich nie kontynuuje
dtuzej niz 7 dni robocze,

c) Inzynier Kontraktu nie wypetnia obowiazkéw, o ktérych mowa w § 7 Umowy,

d) Inzynier Kontraktu razaco zaniedbuje swoje obowigzki, okreglone Umowsa, lub wypetnia je
w sposob nienalezyty,

e) Iniynier Kontraktu zaniedbuje lub odmawia wykonania polecer; wydanych na pismie przez
Zamawiajacego,

f) Inzynier Kontraktu staje si¢ niewyptacalny albo zawiesza dziatalnoé,

g) Inzynier Kontraktu utracit zdoInosci do czynnoéci prawnych,

h) osoby stanowigce sktad Zespotu Inzyniera Kontraktu, wymienione w § 8 Umowy, nie
posiadajg lub stracity wymagane uprawnienia,

i) umowa na Roboty Budowlane zostanie rozwigzana przed jej catkowitym wykonaniem.

We wszystkich powyzszych przypadkach Inzynierowi Kontraktu przystugiwaé moze wytgcznie

wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czeéci Umowy.

Gdy Inzynier Kontraktu nie dotrzymuje warunkéw Umowy, w szczegdlnosci zawartych

w § 17 i zleca podwykonawcom wykonanie prac bez zgody Zamawiajacego.

Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Wg uznania

Zamawiajacego, moze wywota¢ skutek na przysztoé¢ (ex nunc) co zostanie okreélone

w oswiadczeniu o odstapieniu.

Inzynier Kontraktu moze odstgpi¢ od Umowy, w terminie 30 dni od wystapienia ponizszych

okolicznosci, jezeli Zamawiajacy:

a) konsekwentnie i razaco nie wywiazuje si¢ ze swoich zobowiazan, okreélonych w SIWZ,
stanowigce]j Zatgcznik Nr 2 do niniejszej Umowy,

b) zawiesza $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu na okres dtuzszy niz 15 dni z przyczyn
nieokreslonych w Umowie lub nie zawinionych przez Inzyniera Kontraktu,

¢) rozwigzuje z wykonawca umowe na Roboty Budowlane przed jej catkowitym wykonaniem.

We wszystkich powyiszych przypadkach Inzynierowi Kontraktu przystugiwa¢ moze wytgcznie

wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci Umowy.
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6. Po odstapieniu od Umowy, Inzynier Kontraktu podejmie niezwtocznie kroki majgce na celu
zakonczenie jego Ustugi, stanowiacej przedmiot niniejszej Umowy, w sposéb zorganizowany
i sprawny, umozliwiajacy zminimalizowanie kosztow.

7. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie jak najkrotszym terminie, wysokosc
wynagrodzenia naleznego Inzynierowi Kontraktu w dacie rozwigzania lub odstapienia od
Umowy.

8. Inzynier Kontraktu nie ma prawa zada¢, oprécz kwot za wykonang cze$¢ Umowy rekompensaty
za wszelkie poniesione straty lub szkody.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
do niezwtocznego zwrotu dokumentéw pobranych od Zamawiajgcego, nie pozniej niz w terminie
3 dni od powiadomienia o odstapieniu od Umowy

§ 15. Sita wyisza

1. Zadna ze Stron nie bedzie uznana winng naruszenia swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy,
jezeli wykonanie takich zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek okolicznosci sity
wyzszej, powstate po dacie podpisania Umowy.

2. Termin ,sifa wyZsza” oznacza wydarzenia lub okolicznosci:

a) na ktdre Strony nie maja wptywu,

b) przed ktérymi Strony nie mogtyby sie zabezpieczy¢ przed zawarciem Umowy,
c) ktdre —gdyby wystgpity — Strony nie mogtyby ich uniknag,

d) ktérych nie mozna przypisac drugiej Stronie.

3. Strona, ktérej dotycza okolicznosci sity wyiszej, podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia
przeszkdd, aby wywigzac sie ze sowich zobowigzan minimalizujgc zwtoke.

4. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyiszej, mogace miec
wptyw na wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna bezzwtocznie powiadomic drugg
Strone podajac szczegoly dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych
skutkow takich okolicznosci.

5. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Inzynier Kontraktu bedzie kontynuowat wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy, w takim zakresie, jaki bedzie w danej
sytuacji mozliwy.

6. Obie Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za rozwigzanie lub odstapienie od Umowy z powodu
uchybienia, jezeli ich opdinienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie zobowigzan
umownych jest wynikiem zdarzenia sity wyiszej.

7. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do pfacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest
to wynikiem zdarzenia sity wyzszej.

§ 16. Biuro Inzyniera Kontraktu, wyposazenie
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zalozenia i utrzymywania przez caty czas trwania umowy
biura na terenie realizacji Projektu

§ 17. Podwykonawstwo
1. Do zawarcia umowy przez Inzyniera Kontraktu z podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego. Inzynier Kontraktu niniejszego zamoOwienia zamierzajacy zawrze¢ umoweg 0
podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy w
terminie 7 dni przed jej podpisaniem. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy na przedstawionych warunkach.
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10.

Po zawarciu umowy Inzyniera Kontraktu z podwykonawca, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest
w terminie 3 dni od jej zawarcia, dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie zawartej z podwykonawca
umowy wraz z informacjg o aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu zgodnie z ust. 1.

Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Inzynier Kontraktu sprawuje funkcje koordynatora catoici zadania, ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za terminowos¢ i jakos¢ ustug wykonywanych przez Podwykonawcow.

Inzynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnosé za ustugi wykonywane

przy pomocy Podwykonawcow

Podwykonawstwo nie zmienia zobowiazari Inzyniera Kontraktu. Iniynier Kontraktu jest

odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania oraz uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantuja odpowiedniej jakosci

wykonania ustugi lub dotrzymania terminéw, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Inzyniera

Kontraktu zmiany podwykonawcy, na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

Jesli Inzynier Kontraktu zawart umowe z podwykonawcy bez zgody, o ktérej mowa w ust. 1,

Zamawiajacy moze odstgpic od umowy zgodnie z § 14 ust 3 Umowy, niezaleznie od prawa

zadania zaptaty kary umownej, zgodnie z § 12 Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze

skorzystac ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier

Kontraktu bedzie pozostawat w peini odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone

do podwykonania czesci ustug.

Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo pfatnosci na rzecz

podwykonawc6w nie narazajac Zamawiajacego na negatywne konsekwencje z tytutu solidarnej

odpowiedzialnosci za wynagrodzenie podwykonawcéw. Inzynier Kontraktu przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki zwigzane z ptatnosciami dla podwykonawcow:

1) Inizynier Kontraktu zobowigzuje sie w terminie 7 dni, przed uptywem terminu zaptaty na jego
rzecz wynagrodzenia, doreczy¢ Zamawiajagcemu kopie otrzymanych przez Inzyniera
Kontraktu faktur wystawionych przez podwykonawcéw, z ktérymi Inzynier Kontraktu zawart
umowy o podwykonawstwo, wraz z pisemnym o$wiadczeniem podwykonawcéw, ze Inzynier
Kontraktu uiscit na ich rzecz wszystkie wymagalne naleznosci z tytutu ustug realizowanych w
ramach niniejszej Umowy, podpisane przez osoby reprezentujgce podwykonawcow.

2) W przypadku nieuregulowania wymagalnych zobowigzain Inzyniera Kontraktu wobec
podwykonawcow Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢:

a) Cesje ptatnosci wierzytelnosci Inzyniera Kontraktu na rzecz Podwykonawcy/éw za ustugi
zafakturowane, a niezaptacone przez Inzyniera Kontraktu;

b) Potwierdzong przez Podwykonawce kserokopie faktury wystawionej przez
Podwykonawce na rzecz Inzyniera Kontraktu na ww. ustugi;

Inzynier Kontraktu sposob rozliczenia okreslony w p.pkt. a i b przyjmuje jako zakres swoich

obowigzkow, z ktérych musi wywigza¢ sie do terminu wymagalnosci swoich wierzytelnosci

wykazanych w fakturze.

3) W przypadku braku powierzenia wykonania podwykonawcom jakiejkolwiek czesci
rozliczanych ustug, Iniynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w
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10.

11.

12.

terminie okreslonym w pkt 1 oswiadczenie o braku powierzenia wykonania ustug
podwykonawcom;

4) Schemat postepowania okreslony pkt. 1) - 3) ma zastosowanie do pfatnosci w relacjach
podwykonawca dalszy podwykonawca.

§ 18. Postanowienia koficowe
Strony zobowigzujg sie do Scistej wspdtpracy w trakcie realizacji Umowy.
Wszystkie pisma i dokumenty zwigzane z realizacja niniejszej Umowy beda sporzadzone
w jezyku polskim.
Ze strony Inzyniera Kontraktu za koordynacje w zakresie realizacji niniejszej] Umowy
pdpowiedzialny jestiisaumnssvaae
Inzynier Kontraktu bedzie kierowat korespondencije do Zamawiajgcego na adres

‘Prredsiebiorstwio NOEt" 5P Z 00k e usmammsmssmmmmssass T sy A0FES €=
Mail: oo
Koordynatorem w zakresie realizacji obowigzkdw umownych ze strony Zamawiajacego
OFAZ sussivmssscassasssossswasssisivesniss
Zamawiajacy bedzie kierowat korespondencje do  Wykonawcy na adres:
sofaasmnnammnys AAES @=MIAll o

W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje dorgczong na adres
wskazany w ust. 4 i 6 uwaza sie za skutecznie dorgczong

W przypadku zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie Zamawiajacego,
w miejsce praw i obowigzkow Zamawiajgcego wstapi jego nastgpca prawny.

Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy.

Do spraw nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnoéci przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa
Ochrony Srodowiska, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa Zaméwien
Publicznych.

Strony deklaruja, iz spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
dla kazdej ze Stron.

§ 19. Zataczniki do Umowy

Zatacznikami do niniejszej Umowy stanowig integralng czes¢ Umowy:

1.

oo oW

Szczegotowy zakres zadan Wykonawcy
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
Dokumentacja Projektowa zadanie 1
Dokumentacja Projektowa zadanie 2

Oferta Inzyniera Kontraktu.

INZYNIER KONTRAKTU ZAMAWIAJACY
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