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Postepowanie DS/3/2018
Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi

NAZWA ZAMAWIAIJACEGO

Przedsiebiorstwo , Nogat” Sp. z 0.0.

Katdowo Wies, 82-200 Malbork

tel.(55) 272-37-53, fax (55) 272-21-66,

e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl

strona internetowa: http://www.nogat.malbork.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej 5.548.000 EURO
na
Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami

technologicznymi w ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w
miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

ogloszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych

sygnatura postepowania: DS/3/2018

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j.: Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z pdZniejszymi zmianami Jzwana dalej ,,ustawa”.

Katdowo Wies, czerwiec 2018 r.
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Rozdziat 1
Informacje o Zamawiajacym i postepowaniu przetargowym

INFORMACIE O ZAMAWIAJACYM

1. Zamawiajgcym jest:
Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wies, 82-200 Malbork
tel.(55) 272-37-53, fax (55) 272-21-66,
e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl
strona internetowa: http://www.nogat.malbork.pl

Adres do korespondencji:

Przedsigebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wies, 82-200 Malbork
tel.(55) 272-37-53, fax (55) 272-21-66,
e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl

27

Wszelkg korespondencje Wykonawcy winni kierowac na adres wskazany w ust. 2.
Zgodnie z art. 13 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1)

2)

4)

5)

6)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiebiorstwo ,Nogat” Spétka z o.o.
w Katdowie Wsi z siedzibg Katdowo Wies, 82-200 Malbork, ktérg reprezentuja:

Prezes Zarzadu — Wojciech Zegarek,

Wiceprezes Zarzagdu — Adam Janowczyk;

administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym w przypadku
pytan o swoje dane osobowe mozina kontaktowa¢ sie pod adresem e-mail:
sekretariat@nogat.malbork.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn. ,Budowa stacji

mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w
ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Katdowo
Wies, gmina Malbork”, sygnatura postepowania: DS/3/2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej
,ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakorczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
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udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedq podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
— na podstawie art. 18 RODO prawo Zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
9) nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moie skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmianq postanowieni umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub paristwa czfonkowskiego.

Do obowiazkéw Wykonawcy naleza m.in. obowiazki wynikajace z RODO, w szczegélnosci
obowiazek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktorych dane
osobowe dotycza i od ktérych dane te wykonawca bezposrednio pozyskat. Jednakze obowigzek
informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim
osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

Ponadto wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem oséb fizycznych, ktoérych dane przekazuje Zamawiajacemu i ktérych dane posrednio
pozyskat, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wytgczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5
RODO.

W zwiazku z powyiszym Wykonawca skiada (o ile dotyczy) stosowne oswiadczenie we wzorze
oferty ust. | pkt 6.
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Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej uPzp) —
(t.j.:Dz. U.z 2017 r. poz. 1579 z pdzniejszymi zmianami).

2. W zakresie nieuregulowanym niniejsza specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia, zwana
dalej SIWZ, zastosowanie majg przepisy uPzp.

3. Wartos¢ zamowienia jest nizsza niz rownowartos$¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPzp (dla zamdwien na roboty budowlane ponizej 5.548.000
euro).

4. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwien uzupetniajgcych, o ktdérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych stanowigcych nie wiecej niz 50% wartosci
zamoOwienia podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwienia.

5. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa Prawo zamdwien publicznych,

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
(Dz. U.z2016r., poz.1126),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu
zfotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zamoéwien
publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2477).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot
wartosci zamowien oraz konkurséw, od ktérych jest uzalezniony obowigzek przekazywania
ogtoszen Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r. poz. 2479);

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r.,
poz.419 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2018.,
poz.798 ze zm.),

7) Ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towardéw i ustug (Dz.U. z 2017 r., poz.1830
ze zm.),

8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 1025 ze zm.).

lll. INFORMACIA O DOFINANSOWANIU

Roboty budowlane realizowane zgodnie z powyiszym zamdwieniem sg wspotfinansowane ze
srodkéw Unii Europejskiej z Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko.

Umowa nr POIS.02.03.00-00-0004/17-00 z dn.15-05-2018 dla projektu pn. ,Kontynuacja
uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej w miescie Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Katdowie Wsi”, ktérego BENEFICJENTEM jest PWiK w Malborku Sp. z. 0. o..

Instytucjg Zarzadzajgcy jest Ministerstwo Rozwoju, Instytucjg Posredniczacg jest Ministerstwo
Srodowiska. Instytucjg Wdrazajaca dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Podmiotem upowaznionym jest Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
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Rozdziat 2
Opis przedmiotu zaméwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa stacji mechanicznego

zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w ramach projektu

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontaze instalacji i urzadzen,

2) Roboty budowlane w zakresie wydzielenia stacji mechanicznego zageszczania osadu
nadmiernego OB. 5A i dostosowania do montazu instalacji i urzadzeri w obiekcie,

3) Montaz instalacji technologicznej i elektrycznej i AKPIA,

4) Montaz urzadzen,

5) Wykonanie odcinkéw sieci technologicznych do podtgczenia obiektu mechanicznego
zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A z instalacjg oczyszczalni.

6) Wykonanie prac adaptacyjnych i montaz instalacji i urzadzen w przepompowni osadu
zageszczonego OB. 12D oraz zbiorniku osadu OB. 15.

7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub dokumentu réwnowaznego.

Informacje dodatkowe:

Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w:

a) Zakres przedmiotu zamodwienia,

b) Projekcie wykonawczym,

¢) Specyfikacji technicznej,

d) Przedmiarze robét,

stanowigcych zatacznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza urzadzenia rownowaine w stosunku do opisywanych w dokumentacji,

Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét i przedmiarach robét.

Wykonawca, ktéry powotuje sie na urzadzenia réwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego,

obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniaja wymagania okreslone

przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane wykonywane beda na podstawie:

1. Decyzji pozwolenie na budowe numer 219/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., wydanej przez
Starostwo Powiatowe w Malborku,

2. Decyzji pozwolenie na budowe numer 425/2014 z dnia 27.10.2014 r., wydanej przez
Starostwo Powiatowe w Malborku,

3. Decyzji pozwolenie na budowe numer 336/2015 z dnia 27.08.2015 r., wydanej przez
Starostwo Powiatowe w Malborku,

4. opracowan: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
stanowigcych zatgcznik nr 1 do umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze kluczowe czesci zamdwienia musza zostac zrealizowane przez

Wykonawce osobiscie tj.: roboty w zakresie prac instalacyjnych, technologicznych.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce/dw na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane

przez zamawiajgcego nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:
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a) pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie — w zakresie realizacji
robot budowlanych;

b) pracownicy fizyczni — wykonujacy bezposrednio wszystkie czynnosci fizyczne zwiazane z
robotami budowlanymi dziatajacy pod kierownictwem Wykonawcy.

6.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcéw o0séb na
podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy.

6.2.Wykonawca obowigzany bedzie na kazde zadanie Zamawiajgcego przestawi¢ w terminie 7
dni od otrzymania takiego zadania, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w pkt.
6 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe o$wiadczenie Wykonawca
sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za skfadanie fatszywych oéwiadczern na zasadach
okreslonych w niniejszym ustepie.

Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu oswiadczenia dotyczace podwykonawcow.
Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zfozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci o
ktérych mowa w ust. 6 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru czasu pracy.
Wykonawca/podwykonawca obowigzany bedzie do przeditozenia oswiadczenia osoby
zatrudnionej na podstawie umowy o prace o przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych (dalej RODO).

6.3. Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktorych mowa w pkt. 6.2 skutkowaé
bedzie naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa we wzorze umowy § 13 ust. 1 pkt. 6.

Warunki wykonywania robot.

7.1. Wykonywanie rob6t w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie.
Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie i wydzielenie placu, gdzie
bedg wykonywane roboty pomocnicze oraz odpowiednie zabezpieczenie pomieszczen
modernizowanych.

7.2 Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy w trakcie realizacji robdt dostepu do pomieszczen
sanitarnych oraz pomieszczen na cele biurowe i socjalne;

7.3. Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Planem Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, ktéry zostanie przedtozony przez Wykonawce
Zamawiajgcemu przed wprowadzeniem na plac budowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany do przediozenia

Zamawiajgcemu projektu ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” jako zatgcznika nr 5 do

umowy.

W projekcie Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany bedzie do

podania:

1) harmonogramu wykonywanych robét,

2) termindéw i czasu realizacji poszczegdlnych robot w oparciu o uszczegétowienie pozycji dla
elementéw scalonych podanych w tabeli zatacznika nr 3 do oferty z podaniem wartosci
wykonywanych prac w okresach miesiecznych,
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Wszystkie zmiany beda wymagac akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja harmonogramu nie
moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego koncowego terminu zakoriczenia robat.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktére spowoduja zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw.
Wykonawca, niniejszego zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy w terminie 7 dni przed jej podpisaniem. Do zawarcia przez podwykonawceg umowy z
dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca
zamowienia na roboty budowlane w terminie 3 dni przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnoéc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z informacjg o aktualnym numerze rachunku
bankowego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.

9.3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury dla Wykonawcy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
potwierdzajgcej wykonanie robét budowlanych.

9.2. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ oznaczenia stron tej umowy oraz wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt, z zastrzezeniem pkt. 9.3.

9.3. Wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o
podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze zlozonej oferty za te czes¢ zamowienia (zgodnie z tabelg elementow
scalonych i kosztorysem ofertowym), ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce.
Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiedzy Wykonawca a podwykonawca.

9.4. Termin realizacji robdt budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo musi by¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym robét dla tych robdt wedtug umowy
zawartej przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

9.5. Niedozwolone jest zamieszczenie w umowie o0 podwykonawstwo postanowien
dotyczacych:

1) uzaleznienia przez podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce;

2) zwrotu przez Wykonawce kwot zabezpieczenia podwykonawcy uzalezniajacych od
zwrotu przez Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy;

3) sposobu rozliczerr za wykonane roboty, ktére uniemozliwiatyby rozliczenie tych robét
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie zawartej przez nich umowy.

9.6. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a
Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okredlonym w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét, opisie przedmiotu zamodwienia oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy.
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10.

11

9.7. Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

9.8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiada¢ wiedze i doswiadczenie
odpowiadajgce, w zakresie dotyczacym podwykonawstwa, co najmniej wiedzy
i doSwiadczenia wymaganego od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowacé
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie czesci Umowy,
kwalifikacjami odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy w zakresie objetym
podwykonawstwem. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach
osob, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy.

9.9. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

ktére, z uwagi na wartos¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, podlegajace obowigzkowi

przedktadania Zamawiajacemu.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zaméwienia przedkiada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginaltem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo dla:

1) wartosci mniejszej niz 1,5% wartosci umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia niniejszego

zamowienia oraz

2) ktorych przedmiotem sg dostawy w zakresie okreslonym ponizej.

a) elektrod, gwoidzi budowlanych, wkretdw, wyrobdéw hutnictwa i zelaza,

b) beton, materiaty budowlane wigzace, chemia budowlana,

c) zaprawy, klejowe, spoinowe, tynkarskie, zaprawy suche, cement, montazowe oraz inne
materialy wigzace oraz wapienne i gipsowe, zaprawy i wyprawy, zwir, piasek,

d) farby, lakiery i inne wyroby chemiczne w tym rozpuszczainiki.

Whytaczenia, o ktorych mowa powyiej nie dotycza umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 PLN.

Uwagi koncowe:

11.3. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca robét, aby uzyskat wiedze,
ktéra moze by¢ konieczna do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia.

11.4. Wymagany przez Zamawiajgcego, minimainy okres gwarancji wynosi 36 miesiecy.

11.3. Wpykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed jej negatywnym
wptywem na srodowisko oraz zobowigzany jest do usuniecia odpadéw powstatych po
robotach budowlanych (gruz, ztom itp.), zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r. (t.j.: Dz. U.z 2018 r.. poz.992 ze zm..).

Transport odpadow powinien odbywac sie zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci uwzgledniajgc whadciwoéci fizyczne
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i chemiczne odpadu.

L. KOD CPV:
45.25.21.00-9 - Zaktady oczyszczania Sciekow
45.25.22.00-0 — Wyposazenie oczyszczalni sciekow
45.25.21.27-4 — Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni Sciekow
45.30.00.00-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
45.40.00.00-1 — Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.23.21.52-2 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni

. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamodwienia ustala sie na dzien 30-09-2019.

2. Poprzez

wykonanie przedmiotu zamdwienia rozumie sie podpisanie przez obie strony

PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA po odbiorze korficowym i uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

Rozdziat 3
Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktérzy, spetniaja okreslone przez
Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
1.1. kompetencji lub uprawnien o ile wynika to z odrebnych przepiséw — Zamawiajacy nie
wyznacza szczegdtowego warunku w tym zakresie.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

1)

2)

3)

Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
sume nie mniejsza niz 1.000.000 PLN.

Wykonawca powinien wykaza¢ ze posiada srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowg w
wysokosci nie nizszej niz 1.000.000 PLN.

Wykonawca osiggnat srednioroczny przychdéd netto ze sprzedazy w wysokosci nie
mniejszej niz 1.000.000 PLN.

za ostatnie 3 lata obrotowe, w kazdym roku, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — za ten okres.

1.3. posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

131

13.2

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie wykonat co najmniej 2 roboty budowlane polegajace budowie lub rozbudowie
lub przebudowie obiektu/obiektéw na oczyszczalni $ciekéw (dotyczacej gospodarki
Sciekowej lub osadowej) o wartosci netto minimum 1.000.000 PLN.

Wykonawca spetni warunek jezeli skieruje do realizacji zamdéwienia publicznego nizej
wymienione osoby:
1) 1 osobe Kierownika budowy
— posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
badZ w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
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UWAGA:

1)

2)

ograniczen,

- jest cztonkiem wtasciwej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,

-~ posiada co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalnosci;

— petnita funkcje kierownika budowy, kierownika robdt na co najmniej
2 zadaniach inwestycyjnych zwigzanym z budowg, rozbudowg lub przebudowa
obiektu/obiektow na oczyszczalni $ciekéw (dotyczacej gospodarki $ciekowej
lub osadowej) o wartosci netto minimum 1.000.000 PLN.

2) 1 osobe Kierownika robét konstrukcyjno - budowlanych
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

- jest cztonkiem wiasciwej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,

— posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalnosci;

- petnita funkcje kierownika budowy, kierownika robdt na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym  zwigzanym z budowa, rozbudowg Ilub przebudowa
obiektu/obiektéw na oczyszczalni $ciekéw (dotyczacej gospodarki $ciekowej
lub osadowej) o wartosci netto minimum 1.000.000 PLN.

3) 1 osobe Kierownika robét sanitarnych,
posiadajgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

— jest cztonkiem witasciwej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,

— posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalnosci;

— petnita funkcje kierownika budowy, kierownika robét na co najmniej
2 zadaniach inwestycyjnych zwigzanym z budowa, rozbudowg lub przebudowa
obiektu/obiektéw na oczyszczalni sciekow (dotyczgcej gospodarki sciekowej
lub osadowej) o wartosci netto minimum 1.000.000 PLN.

4) 1 osobe Kierownika robét elektrycznych,

— posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

—  jest cztonkiem wiasciwej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,

— posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalnosci,

- petnita funkcje kierownika budowy, kierownika robdt na co najmniej 1 zadaniu
inwestycyjnym zwigzanych z budowa, rozbudowg Ilub przebudowag
obiektu/obiektéw na oczyszczalni $ciekdw o wartoéci netto  minimum
1.000.000 PLN.

!

Zamawiajacy dopuszcza taczenie stanowiska kierownika budowy ze stanowiskiem
kierownika robdét

Zamawiajacy nie dopuszcza taczenia stanowisk kierownikow robét nawet, jezeli osoba
bedzie posiadata wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ.
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3) Przez minimalne doswiadczenie zawodowe dla stanowisk, dla ktorych wymagane sg
uprawnienia budowlane, rozumie sie petne lata czynne zawodowo od daty uzyskania
uprawnien.

4) Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w
Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, poz.1332 ze zm.).

5) Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla oséb wymienionych powyzej w zakresie
posiadanych uprawnienn budowlanych dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow
prawa oraz odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane obywatelom panstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem
art. 12a, oraz innych przepiséw ustawy — Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, poz.1332
ze zm.) oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).

6) Wykonawca w swojej ofercie winien wskaza¢ takie osoby zdolne do realizacji
niniejszego zamoéwienia, ktére posiadajg znajomos¢ jezyka polskiego w stopniu
umoiliwiajgcym swobodne porozumiewanie sie w mowie i pisSmie, badi musi
dysponowac osobg zapewniajgcg stafe i biegte ttumaczenie na jezyk polski wtasnym
staraniem i na wiasny koszt.

1.4 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu
polega¢ na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotow, niezaleinie od charakteru prawnego faczacych go z nim
stosunkéw prawnych. Wykonawca musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc
zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdinosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia. W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegac na
zdolnoéciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu na
podstawie:

2.1. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2.2. art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2.3. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Rozdziat 4
Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca sktada wraz z ofertg aktualne na dzier skifadania ofert o$wiadczenie dotyczace
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu — wg wzoru - zatgcznik nr 1 do oferty.
2. Wykonawca sktada wraz z oferty aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie dotyczgce
przestanek wykluczenia z postepowania — wg wzoru - zatgcznik nr 2 do oferty.
3. W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw (np. wspolnikow
spotki cywilnej, konsorcjum), oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia — zatacznik nr 2 do
oferty, sktada osobno kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.
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4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze zamawiajagcemu o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz

e

ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym

wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do oferty.

5. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24 aa uPzp.
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 5 dni, aktualnych na
dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub dokumentéw:

5.1 W celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu:

1)

2)

3)

4)

5)

dokumentéw potwierdzajacych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na sume
ubezpieczenia okreslong przez Zamawiajacego. Wykonawca wraz z polisg lub innym
dokumentem potwierdzajgcym ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia zobowigzany jest wykaza¢
optacenie skfadek zwigzanych z ubezpieczeniem poprzez dotaczenie dowodu optaty, o ile nie
wynika to z samej polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie.

informacji banku lub spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe] potwierdzajacej
wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé kredytowa wykonawcy, w okresie
nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed upfywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

rachunek zyskdw i strat za ostatnie trzy lata obrotowe a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy — za ten okres, a w przypadku wykonawcédw niezobowigzanych do sporzadzania
sprawozdania finansowego innych dokumentéw okreslajacych przychdéd netto ze sprzedazy
za wymagany okres.

wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktdrych
mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego
roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé¢ tych dokumentéw — inne dokumenty
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.

wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za s$wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnieri, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami, zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SIWZ,
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Wykonawca obowigzany bedzie do przediozenia oswiadczenia tych oséb o przetwarzaniu
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (dalej RODO).

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania:

1) odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

2) zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiaéciwym organem podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

3) zaswiadczenia wiasciwe] terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spofecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem skifadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
od-setkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozfozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu

4) oswiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(t.j.: Dz. U.z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) — wg wzoru - zatgcznik nr 4 do SIWZ

6. Jezeli wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkdéw, udziatu w postgpowaniu, powotuje sie na
zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w
postepowaniu, zobowigzany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentéw wymienionych w pkt 5.2. oraz dokument lub dokumenty podmiotu pkt. 5.1
dotyczace wytgcznie zasobow, na ktdre sie powotuje Wykonawca.

7. Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do oséb
majacych miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktadajg odpowiednie,
aktualne dokumenty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postgpowaniu
o0 udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ze zm.).

8. Wszelkie o$wiadczenia oraz zobowigzanie podmiotu trzeciego, na ktérego zasobach polega
wykonaweca, sktadane sg w oryginale.

9. Dokumenty inne niz oswiadczenia i zobowigzanie sktadane s3 w oryginale lub kopii
pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem. Poswiadczenia takiego dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot, na ktérego zasobach polega wykonawca albo wykonawcy wspdlnie
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ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentéw, ktére
kazdego z nich dotycza.

10. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

11. Wszelkie wartosci pieniezne, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w niniejszym
postepowaniu, podane w dokumentach zatgczonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niz
wskazana przez Zamawiajgcego, nalezy przeliczy¢ wedtug $redniego kursu Narodowego Banku
Polskiego wedtug stanu na dzieri opublikowania ogtoszenia o niniejszym zaméwieniu.

12. W zakresie nie uregulowanym powyzej, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgdaé
zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126).

Rozdziat 5
Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentodw, a takie wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z
Wykonawcami

1. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest w jezyku polskim, z zachowaniem
formy pisemnej.

2. Oferte oraz o$wiadczenia sporzadza sie w postaci pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Do kontaktowania sie z Wykonawcami upowazniony jest: Pan - Adam Janowczyk,
e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl - w godzinach od 9.00 do 15.00.

4. Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy
mogq przekazywac pisemnie, wg zasad podanych w ust. 5 lub droga elektroniczng, za wyjatkiem
oferty, umowy oraz oswiadczen i dokumentdéw wymienionych w rozdziale 3 niniejszego SIWZ
(réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy
Pzp, dla ktérych dopuszczalna jest forma pisemna.

5. Komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie:

a) za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. —
Prawo pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) lub

b) osobiscie lub

c) za posrednictwem postfarica lub

d) faksem lub

e) przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczna (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Rozdziat 6
Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania zobowigzany jest do wniesienia, przed uptywem
terminu (tj. dnia i godziny) sktadania ofert, wadium w wysokosci: 30.000 PLN (stownie:
trzydziesci tysiecy ztotych 0.

2.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pieniagdzu (art. 45 ust. 7 ustawy PZP),
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b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (t.j.: Dz. U.
2016 r., poz. 359 ze zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Przedsiebiorstwa
Nogat Sp. z 0.0. Katdowo Wie$, 82-200 Malbork, Nr 80 1540 1098 2001 5549 6962 0001, przed
terminem skiadania ofert, z oznaczeniem ,Wadium - Budowa stacji mechanicznego zageszczania
osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi”.

3.
4,

10.

11.

Datg wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ wystawione na Przedsiebiorstwo

Nogat Sp. z 0.0. Katdowo Wie$, 82-200 Malbork. Oryginat dokumentu gwarancji/poreczenia

nalezy ztozy¢ wraz z oferta.

UWAGA: Zamawiajacy zaleca, aby oryginat dokumentu gwarancji/poreczenia nie byt w sposéb

trwaty spiety z oferta.

Dokument poreczenia/gwarancyjny powinien:

1) przewidywaé¢ bezwarunkowa utrate wadium na rzecz Zamawiajgcego w przypadkach
okreslonych w ust. 11 12;

2) zawiera¢ sformutowanie zobowigzania gwaranta/poreczyciela do nieodwofalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze pisemne Zzgdanie zapfaty
wystawione przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w ust. 11 12.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta

zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 11.

Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium

niezwfocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwfocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed

uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono

wadium na podstawie ust. 6, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwofania jego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez

Zamawiajgcego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na

wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt

oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,

o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1, pelnomocnictw lub nie wyrazit zgody na

poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.
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12. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

1)

2)
3)

odmdwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy.

13. Wadium musi zabezpieczac oferte w catym okresie zwigzania ofertg, ktére wynosi 30 dni.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rozdziat 7
Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierac nastepujace o$wiadczenia i dokumenty:

wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru;

oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu — wg wzoru -

zatgcznik nr 1 do oferty;

o$wiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania — wg wzoru - zatgcznik nr 2

do oferty sktadane przez:

- Wykonawce;

— kazdego z Wykonawcow —w przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie;

— Podmiot trzeci — w przypadku, gdy Wykonawca, powotuje sie na zasoby innych
Podmiotow;

— Podwykonawcéw — w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie
czesci zamowienia podwykonawcom;

wypetniony formularz TABELA ELEMENTOW SCALONYCH wg wzoru - zafacznik nr 3 do

oferty;

wypetniony formularz ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZADZEN wg wzoru - zatgcznik nr 4

do oferty;

Zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktorym mowa w rozdz. 3 pkt 1.4 SIWZ - jeieli

wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego wg wzoru - zatgcznik nr 5

do oferty;

petnomocnictwa:

— o ktorym mowa w pkt 3, jezeli oferte podpisuja osoby inne, niz uprawnione w
dokumencie rejestracyjnym,

— o ktérym mowa w rozdz. 14 pkt 1, dot. podmiotow ubiegajacych sie wspélnie o
zamowienie;

Petnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawcéw wspolnie wystepujacych),

o ile oferte sktada petnomocnik;

Dowdod wniesienia wadium;

Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim oraz podpisana przez osobe(y) upowazniong/e do

reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzan w wysokosci odpowiadajgcej

cenie oferty.

W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentow

przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy
do oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.
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Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skfadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.
Tresc ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata
oferta wraz z zatgcznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potgczona (np. zbindowana, zszyta
uniemozliwiajac jej samoistng dekompletacje).
8. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny by¢ naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby
podpisujacej oferte.

9. Oferta powinna zosta¢ zapakowana w sposéb uniemozliwiajacy jej przypadkowe otwarcie oraz
opisana w sposdb jednoznacznie wskazujacy jej charakter i przeznaczenie. Zaleca sie, aby oferta
zostata ztozona w dwdch zaklejonych kopertach:

- wewnetrzna (zawierajgca oferte) opatrzona napisem:

NoUse

nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka firmowa)
Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z o.0.
Katdowo Wies 82-200 Malbork
Polska
OFERTA na:
Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A
wraz z sieciami technologicznymi

- zewnetrzna (zawierajgca koperte z ofertg) opatrzona napisem:

Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wie$ 82-200 Malbork
Polska
OFERTA na:
Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A
wraz z sieciami technologicznymi

10. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w
powyzszy sposob.

11. Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢, uzupetni¢ lub wycofac
oferte. Zmiana, uzupetnienie lub wycofanie oferty odbywa sie w taki sam sposéb jak ztozenie
oferty, tj. w zamknietej kopercie z odpowiednim dopiskiem: ,Wycofanie - Budowa stacji
mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi”

12. Oferte ztozonga po terminie zwraca sie w terminie okreslonym w art. 84 ust. 2 ustawy.

13. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

14. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

15. Nie ujawnia sie informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie péiniej niz w terminie sktadania
ofert zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

a) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) przez tajemnice
przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢
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gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich
poufnosci. Oznacza to, ze za tajemnice przedsiebiorstwa moze by¢ uznana okreslona
informacja (wiadomosc), ktora spetnia tacznie trzy warunki:
- ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest inng
informacjg posiadajaca wartosc gospodarcza,

-  nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,
- podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

b) Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

16. Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

2.

Rozdziat 8
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

Sktadanie ofert

1) Miejscem sktadania ofert jest siedziba Przedsiebiorstwa , Nogat” Sp. z 0.0. Katdowo Wies,
82-200 Malbork,

2) Oferty nalezy skfada¢, we wskazanym powyzej miejscu lub przestaé poczta na adres:
Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z o.0. Katdowo Wies, 82-200 Malbork, z wyraznym
oznaczeniem postepowania- jak opisano w Rozdziale 7.

3) Termin sktadania ofert uptywa dnia 20-07-2018 roku, o godz. 12:00. Termin zwigzania ofertg
wynosi 30 dni liczac od uptywu terminu skfadania ofert.

Otwarcie ofert

1) Oferty zostang otwarte w dniu 20-07-2018 roku, o godz. 12:30, w siedzibie Przedsiebiorstwa
»,Nogat” Sp. z 0.0. Katdowo Wie$,82-200 Malbork,

2) Otwarcie ofert jest jawne.

3) Bezposrednio przed otwarciem ofert Komisja przetargowa poinformuje Wykonawcow, jaka
kwote Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Komisja przetargowa poda Wykonawcom do wiadomosci:

1) kwoty, jakie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

2) firmy oraz adresy Wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie,

3) warunki wykonania zamoéwienia zawarte w ofertach dla przyjetych kryteriow.

Niezwfocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamiesci na stronie Internetowe;j

http://www.nogat.malbork.pl informacje dotyczgce:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia,

2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy zfozyli oferty w terminie,

3) warunki wykonania zamdwienia zawarte w ofertach dla przyjetych kryteriow.

Rozdziat 9
Opis sposobu obliczenia ceny

0Od Wykonawcy wymaga sie, pod rygorem odrzucenia oferty, okreslenia ceny ryczattowej brutto
za wykonanie przedmiotu zamodwienia, zawierajacej cene netto i nalezny podatek VAT.
Oferowana cena ryczattowa wykonania zamdwienia jest ostateczna i Wykonawca nie moze zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego (art. 632 kc).
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3. Oferowana cena musi uwzglednia¢ wszystkie koszty oraz przychody wynikajgce z utylizacji
odpaddw, jakie Wykonawca poniesie badZ uzyska w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamowienia.

4. Kwoty wskazane w ofercie nalezy podac do petnych groszy.

5. Omytki rachunkowe w obliczeniu ceny zostang poprawione przez Zamawiajgcego w sposéb
okreslony w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Wykonawca kalkulujgc oferte musi uwzglednic fakt by materiaty, wyroby i urzadzenia planowane
do zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia muszg posiadac wiasciwe, zgodne z
przepisami prawa polskiego dokumenty potwierdzajagce wymagane wilasnosci oraz
potwierdzajace, ze dopuszczone s3 do stosowania w budownictwie /np. certyfikat zgodnosci z
normami, z CE lub deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi lub polskimi normami/.

7. Jezeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzgledni¢ w cenie
ofertowe;j.

8. Jeieli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktdrej wybér prowadzitby do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktéry miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, sktadajgc oferte, jest zobligowany poinformowaé Zamawiajgcego, ze wybor jego
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujgc
nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa / Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

Rozdziat 10
Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert

1. Wszystkie oferty niepodlegajgce odrzuceniu oceniane bedg na podstawie nastepujacych kryteridw:
1) kryterium 1:
Cena - 60% (max 60 pkt)
Cena oferty jest ceng brutto.
2) kryterium 2:
Gwarancja jakosci - 21% (max 21 pkt)
3) kryterium 3:
Doswiadczenie kierownika budowy - 19% (max 19 pkt)

2. Sposob oceny ofert:
1) dla kryterium 1:
Dla ceny przyjmuje sie nastepujacy mechanizm punktowy:

Cmin
C= —mmm x 60
Cbad
gdzie:
C - ilo$¢ punktow oferty badanej w kryterium cena.

Cmin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich ofert podlegajgcych ocenie.
Cpad - cena (brutto) oferty badanej.
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Uwaga! Kryterium ceny odnosi sie do catosci zamdwienia, w skiad ktérego wchodza roboty
budowlane, dostawa i montaz.

2) dlakryterium 2 (Gw):
Dla gwarancji jakosci przyjmuje sie nastepujacy mechanizm punktowy:

Okres gwarancji jakosci Punkty
36 m-cy min 0
oeer M-CY
48 m-cy max 21

Za kazdy miesigc powyzej 36 miesiecy Wykonawca otrzyma 1,75 punktu

Podczas oceny ofert Zamawiajacy w celu przyznania punktdow rozpatrywaé bedzie okres

gwarancji jakosci zaoferowany przez Wykonawce w formularzu oferty.

Uwaga! Kryterium gwarancji odnosi sie do catosci zamoéwienia, w sktad ktérego wchodzg roboty
budowlane oraz dostawa i montaz urzgdzen oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
czyli od daty PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA.

3) dlakryterium 3 (Dw):
Zamawiajgcy do okreSlenia wagi kryterium 3 przyjmuje ilo$¢ robét wykonanych w ciggu
ostatnich 10 lat zwigzanych z budowa, rozbudowg lub przebudowg obiektu/obiektéw na
oczyszczalni Sciekow ( czes¢ sciekowa lub osadowa) o wartosci nie mniejszej niz 1.000.000 PLN
netto kazda, jakie prowadzit wskazany kierownik budowy dla okreélenia doswiadczenia
zawodowego, uznajgc jego spetnienie.
Za wykazanie doswiadczenia kazdej z rob6t budowlanych Wykonawca otrzyma 3,8 pkt. tacznie
za w/w kryterium Wykonawca moze otrzymac maksymalnie 20 pkt
Podczas oceny ofert Zamawiajgcy w celu przyznania punktéw za kryterium 3 oceni informacje
podane przez Wykonawce w tabeli znajdujacej sie w punkcie 6 formularza oferty.
W tabeli nie nalezy wpisywac doswiadczenia wykazanego na potwierdzenie warunkéw udziatu
w postepowaniu.
. Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza taczng liczbe punktéow w
poszczegodlnych kryteriach oceny ofert (C + Gw + Dw).
. Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesigcy od daty PROTOKOtU PRZEKAZANIA
ZADANIA.
. Maksymalny okres gwarancji jakosci wynosi 48 miesiecy od daty PROTOKOtU PRZEKAZANIA
ZADANIA.
. Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu
matematycznych regut zaokraglania liczb.

Rozdziat 11
Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie okreslonym w
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawa.

2. Przed podpisaniem umowy o zamdwienie publiczne, Zamawiajacy zagda od Wykonawcy wniesienia

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach opisanych w Rozdziale 12.
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. Warunki, na ktérych bedzie zawarta umowa okresla Rozdziat 18 SIWZ (,Wz6r umowy”).

. Przed zawarciem umowy Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) kopie uprawnien zawodowych 0séb, ktére beda braly udziat w realizacji zamdwienia wraz z
zaswiadczeniem z wiasciwej izby samorzagdu zawodowego potwierdzajgcym wpis na liste
cztonkdw (z okreslonym w nim terminem waznosci),

b) miesieczny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot prezentujgcy terminy i kwoty
realizacji w oparciu o uszczegétowienie pozycji zawartych w tabeli elementéw scalonych
(zatacznik nr 3 do oferty), ktory bedzie stanowit Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy oraz
stuzy¢ do rozliczenia odbiorow czesciowych,

c) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

d) kosztorys ofertowy, zgodny z tabelg elementdw scalonych (zatacznik nr 3 do oferty),

. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych

sie 0 udzielenie zamodwienia, nalezy przed podpisaniem umowy o zamowienie publiczne

przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe regulujgcg wspdtprace tych Wykonawcow.

. W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym

Rozdziale, bedzie to uznane przez Zamawiajgcego za toisame z uchylaniem sie od zawarcia

umowy.

Rozdziat 12
Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

. Wysokoé¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny ofertowe;.
. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148
ust. 2 uPzp.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Przedsiebiorstwa ,,Nogat” Sp. z 0.0. Katdowo Wies, 82-200 Malbork Nr 80 1540 1098 2001 5549
6962 0001, przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem ,zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na: Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A
wraz z sieciami technologicznymi”.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigdz powinno by¢ wystawione na
Przedsiebiorstwo ,,Nogat” Sp. z 0.0. Katdowo Wies, 82-200 Malbork oraz ztozone w depozyt.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w gwarancjach
bankowych lub ubezpieczeniowych lub poreczeniach, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
projekt gwarancji lub poreczenia (w terminie nie krétszym niz 2 dni) przed dniem zawarcia
umowy.
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8. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia/gwarancji musi zawieraé nastepujace elementy:

1) nazwe Wykonawcy i jego siedzibe,

2) nazwe Zamawiajacego,

3) nazwe gwaranta/poreczyciela,

4) okresla¢ wierzytelno$é, ktéra ma byc zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

5) formutowa¢ zobowigzania gwaranta/poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, w przypadku gdy Wykonawca:
a) nie wykonat przedmiotu zamodwienia w terminie wynikajgcym z umowy,
b) wykonat przedmiot zamdwienia objety umowa z nienalezytg starannoscia

6) terminy wainosci zabezpieczenia gwarantujgce wyptate zgodnie z terminami zwrotu
zabezpieczenia okreslonymi w ust. 11.

9. Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust.8 pkt 5 przypadkéw
Zamawiajacy wystapi do gwaranta/poreczyciela z pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty
stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zadanie bedzie zawiera¢ uzasadnienie
faktyczne i prawne. Gwarant/poreczyciel nie moze uzalezniaé¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub wykonania czynnosci, jak réwniez od przediozenia
dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym zadaniem gwaranta/poreczyciela moze by¢
dokument potwierdzajacy, ze osoba, ktéra podpisata wezwanie do zaptaty w imieniu
Zamawiajgcego, upowazniona jest do jego reprezentowania.

10. Dokumentami uzasadniajgcymi zagdanie roszczen moga by¢ ponadto:

1) wykaz niewykonanych lub nienalezycie wykonanych elementéw stanowigcych przedmiot
umowy,

2) kopia pisma/pism wzywajacych Wykonawce do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

3) oswiadczenie Zamawiajgcego, ze pomimo skierowanych pism, Wykonawca nie wykonat
nalezycie przedmiotu umowy.

11. Zwrot zabezpieczenia.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w wysokosci:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu PROTOKOLU PRZEKAZANIA ZADANIA.
2) 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji na wykonywane prace liczac od
daty PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA.

Rozdziat 13
Informacje dotyczace podwykonawcow

1. Jezeli Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy:

1) Zamawiajgcy zada wskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamowienia, ktérej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcy.

2) W umowie zostanie okre$lony zakres ustug iflub robét budowlanych, wykonywanych za
pomocg podwykonawcow.

3) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana taka dotyczy podmiotu,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 uPzp,
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
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2.

1.
2.

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na zasoby ktdrego

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamdéwienia.
Szczegbtowe postanowienia regulujgce umowy z podwykonawcami zawiera Rozdziat 18 SIWZ
(, Wzor umowy”).

Rozdziat 14
Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia powinni zastosowac sie do
odpowiednich postanowiert SIWZ, a ponadto zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, Wykonawcy
sktadajacy oferte wspdlng muszg ustanowi¢ Petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ z oferta. (wszelka
korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wytacznie z wykonawcg wystgpujacym jako
reprezentant pozostatych).
Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia, ktérych oferta zostanie wybrana,
przedtozg Zamawiajagcemu przed zawarciem umowy, umowe regulujgcg wspodtprace tych
Wykonawcow, ktéra powinna zawierac:
1) cel dziatania konsorcjum,
2) oznaczenie czasu trwania (obejmujgcego co najmniej okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia),
3) okreslenie zasad wspofdziatania Wykonawcow w celu wykonania zaméwienia;
4) zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego znich oraz okreélenie
odpowiedzialno$ci za wykonanie danego zakresu zamowienia;
5) spos6b i zasady wzajemnego rozliczenia za wykonany zakres zamoéwienia;
6) zasady koordynacji, wspotdziatania oraz wskazanie o0s6b odpowiedzialnych za
koordynacje,
7) solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamoéwienia,
8) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego
cztonkdw do czasu zrealizowania zamdwienia.

Rozdziat 15
Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzdér umowy, jezeli
zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zaméwienia
publicznego na takich warunkach

Wz6r umowy, stanowi Rozdziat 18 SIWZ (, Wz6r umowy”).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustaleri umowy podpisanej z wybranym Wykonawca
w zakresie przewidzianym w §16. Rozdziat 18 SIWZ (,, Wz6r umowy”).

Rozdziat 16
Pouczenie o érodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o
udzielenie zamodwienia
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Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamodwienia przystuguja érodki ochrony prawnej
okreslone w Dziale VI art. 179-198g ustawy PZP.

o

Rozdziat 17
Postanowienia koricowe

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu za wyjatkiem okolicznoéci,
0 ktérych mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zamdwien publicznych

Zamawiajacy nie zamierza zawiera¢ umowy ramowe] ani ustanawia¢ dynamicznego systemu
zakupow, a takze nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukgcji
elektronicznej.

Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca prowadzone bedg w ztotych polskich
W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia stosuje
sig przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity t.j.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), aktéw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz
przepisy Kodeksu Cywilnego.
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Rozdziat 18
WzOR UMOWY
UMOW A NP iiciisisivsoinisesss

zawarta w dniu ......cccceeeee. viverenene. W Katdowie Wsi pomiedzy:

Przedsiebiorstwem ,,Nogat” Sp z 0.0., Katdowo Wie$, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, Polska,
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000162098 prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdarisku, Gdarsk-Pétnoc Wydziat
VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 579-20-000-69, Regon 192792756

ktore reprezentuje:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”,

ZEIBHZIDG: viviiviniommese s s s S R R A T R T
ZArEJESTIOWANYIM W ...eiiecet e ressesses e en st s sssss s s s ens sae s s sns sennsssassnens
pPod NUMErEM ..ccoveerereecenirieerenne. POSIAdajaCym NIP: e,
1] 1o ] | R ——— , reprezentowanym przez:

1

zwanym w dalszym tekscie umowy , Wykonawcg”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego
na: ,Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami
technologicznymi” (sygnatura postepowania DS/3/2018) zostata zawarta umowa 0 nastgpujgcej
tresci:

§ 1 Akty prawne
Akty prawne odnoszace sie do przedmiotu umowy:

a) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017, poz.1332 ze zm.);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013, poz.1129 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.).

d) Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r. p0z.992 ze zm..)
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1.

§ 2 Przedmiot umowy

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa stacji mechanicznego

zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w ramach projektu

,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) Roboty rozbiérkowe, demontaze instalacji i urzadzen,

2) Roboty budowlane w zakresie wydzielenia stacji mechanicznego zageszczania osadu
nadmiernego OB. 5A i dostosowania do montazu instalacji i urzagdzen w obiekcie,

3) Montaz instalacji technologicznej i elektrycznej i AKPiA,

4) Montaz urzgdzen,

5) Wykonanie odcinkéw sieci technologicznych do podtgczenia obiektu mechanicznego
zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A z instalacjg oczyszczalni.

6) Wykonanie prac adaptacyjnych i montaz instalacji i urzadzen w przepompowni osadu
zageszczonego OB. 12D oraz zbiorniku osadu OB. 15.

7) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub dokumentu réwnowaznego.

§ 3 Termin realizacji zamoéwienia
Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy t]. weeesnsesscssssns
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie na dzien 30-09-2019.
Poprzez wykonanie przedmiotu zamodwienia rozumie sie podpisanie przez obie strony
PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA po odbiorze koncowym i uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

§ 4 Wspoétpraca stron
Wykonaweca ustanawia:
1) kierownika budowy w o0sobie : ... poOsiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ...
2) kierownika robot  konstrukcyjno- budowlanych w osobie
posiadajgcego uprawnienia budowlane nNr.......ccecevvveenrnnens

3) kierownika robdt sanitarnych w osobie : ... posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ...,
4) kierownika robdt elektrycznych w osobie : ....cccvviieiciinieeee.. . pOsiadajgcego

uprawnienia budowlane nr ..
Zamawiajgcy ustanawia Inzynlera Kontraktu

1) ciananei s Koordynator Zespotu

2) s s eenen.= BFANZA konstrukcyjno-budowlana
3) et e .- DFANZA SANItaArna

A) et e n- DTANZA elektryczna i energetyczna

Inzynier Kontraktu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektowa, wykonania przedmiotu umowy.

Inzynier Kontraktu nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajacego
decyzji niosacych skutki finansowe wykraczajgce poza wyceniony przedmiar robét Wykonawcy i
powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji
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zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu osdb lub grozacych powstaniem straty w mieniu o znaczacych
rozmiarach.

5. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 4.

§ 5 Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia
umowy;

przekazanie terenu wyznaczonego przez Zamawiajacego na zorganizowanie zaplecza budowy
oraz przytaczy do mediow;

przekazania w dniu zawarcia umowy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych
Woykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stanowigcych Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy;
dostarczenia dziennika budowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioréw oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania,

zapfaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,

§ 6 Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiajgcemu

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, aktami prawnymi wymienionymi w §1, zasadami

wiedzy technicznej, normami oraz dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna
wykonania robot budowlanych, do usuniecia wad i usterek, ktére ujawnia sie w okresie
wykonywania robot, oraz w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze i potencjat kadrowy i techniczny do

realizacji inwestycji objetej niniejszg Umowag.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezyta starannoscig i w sposéb

niewadliwy. Przez nalezytg starannos$¢ strony rozumiejg w szczegélnosci wykonywanie umowy

terminowo, rzetelnie, sumiennie z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej
przez Wykonawce dziatalnosci.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wtasciwego i terminowego wykonania prac objetych przedmiotem umowy;

b) dokonania wszelkich uzgodnien i zgtoszen prowadzenia prac w okresie realizacji budowy
oraz terminowe pokrycie ich kosztow, w tym: zajecie pasa drogowego, wejscie na obiekty i
dziatki innych wtascicieli, itp.

c) zabezpieczenia terenu budowy, w tym przed dostepem oséb trzecich, z zachowaniem
najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki przedmiotu zamdwienia oraz jego
przeznaczenia;

d) zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego i kotowego w obrebie zwigzanym
z prowadzeniem prac oraz zapleczem budowy;

e) zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy;

f) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy;

g) wykonania prac zgodnie z projektem;

h) uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegtego najpéiniej do dnia odbioru robét;
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10.

11.

12,

13.

i) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed jej negatywnym
wplywem na srodowisko oraz zobowigzany jest do usuniecia na wiasny koszt odpadow
powstatych po robotach budowlanych (gruz, ztom itp.), zgodnie z Ustawg o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r.. poz. 992 ze zm..).

Transport odpadéw powinien odbywac sie zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
bezpieczenrstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci uwzgledniajac wtasciwosci fizyczne i
chemiczne odpadu;

j) dostarczenia sprzetu objetego przedmiotem umowy na wskazane miejsca na swdj koszt i
ryzyko i dokonania montazu zgodnie z dokumentacjg projektowa;

k) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru wraz z dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej na 5 dni przed przystapieniem do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienia niezwtocznego usuniecia stwierdzonych wad;

I) wykonania procedury odbiorowej zgodnie z normami branzowymi

m) przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do PINB w Malborku wraz
z niezbednymi dokumentami

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dane udostepnione w toku wykonywania umowy zostang
wykorzystane wytgcznie w celu realizacji zamdwienia. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do
zabezpieczenia tych danych, aby w zaden sposdb (poprzez kopiowanie, nagrywanie, zapisywanie)
informacje nie zostaty wykorzystane przez osoby trzecie.

Wykonawca zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza do niego zadnych zastrzezen, co
dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokotu przejecia terenu budowy bez zastrzezen w
terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.

Koszty wykonania przytaczy, oraz koszty zainstalowania miernikow i licznikow zuzycia wody i
energii ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy ubezpieczenie OC.
Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi
materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy,
maszyny budowlane, mienie Zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie
oraz odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z
prowadzeniem robot budowlanych objetych niniejszg umowa.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie umoéw ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek.

Wykonawca sporzadzi miesieczny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot
prezentujgcy terminy i kwoty realizacji w oparciu o uszczegétowienie pozycji zawartych w tabeli
elementéw scalonych (zatgcznik nr 3 do oferty), ktéry bedzie stanowit Zatacznik nr 5 do niniejszej
umowy oraz stuzy¢ do rozliczenia odbioréw czesciowych.

Wykonawca bedzie realizowat umowe zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji rob6t. Zmiana harmonogramu moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy. Kosztorys
ofertowy ma charakter dokumentu pomocniczego, stawki w nim przyjete bedg miaty
zastosowanie przy rozliczeniach czesciowych, kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, robot
niewykonanych oraz ewentualnych robét dodatkowych. Kosztorys wraz z miesiecznym
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot stanowi Zatgcznik nr'5 do Umowy.
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10.

§ 7 Podwykonawcy

Do zawarcia umowy przez Wykonawce z podwykonawcy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca, niniejszego zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu

tej umowy w terminie 7 dni przed jej podpisaniem. Jezeli Zamawiajgcy nie zgtosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy na przedstawionych
warunkach.

Po zawarciu umowy Wykonawcy z podwykonawca, zobowigzany on jest w terminie 3 dni od jej

zawarcia, dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie zawartej z podwykonawcg umowy wraz z informacja

o aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda

Zamawiajgcego i Wykonawcy zgodnie z ust. 1.

Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi petng odpowiedzialno$¢ za

terminowos$¢ i jakosé robét wykonywanych przez Podwykonawcéw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty wykonywane przy

pomocy Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzann Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za

dziatania lub zaniechania oraz uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie

gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminéw, Zamawiajgcy ma

prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktérej mowa w ust. 1,

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy zgodnie z § 15 ust 1 pkt 3 Umowy, niezaleinie od prawa

zgdania zaptaty kary umownej, zgodnie z § 13 Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie zwigzany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze

skorzysta¢ ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca

bedzie pozostawat w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do
podwykonania czesci robét.

Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo ptatnosci na rzecz podwykonawcow nie

narazajac Zamawiajacego na negatywne konsekwencje w tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za

wynagrodzenie podwykonawcéw. Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujgce obowigzki
zwigzane z pfatnosciami dla podwykonawcow:

1) Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni, przed uptywem terminu zaptaty na jego rzecz
wynagrodzenia, doreczy¢ Zamawiajgcemu kopie wszystkich otrzymanych przez Wykonawce
faktur wystawionych przez podwykonawcow, z ktérymi Wykonawca zawart umowy o0
podwykonawstwo, wraz z pisemnym oswiadczeniem podwykonawcow, ze Wykonawca uiscit
na ich rzecz wszystkie wymagalne naleznosci z tytutu robdt budowlanych realizowanych w
ramach niniejszej Umowy, podpisane przez osoby reprezentujgce podwykonawcéw wg
wzoru stanowigcego Zafgcznik nr 8 do umowy.

2) W przypadku nieuregulowania wymagalnych zobowigzari  Wykonawcy  wobec
podwykonawcdw Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
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a) Cesje pfatnosci wierzytelnosci Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy/éw za roboty
zafakturowane, a niezaptacone przez Wykonawce;

b) Potwierdzong przez Podwykonawce kserokopie faktury wystawionej przez
Podwykonawce na rzecz Wykonawcy na ww. roboty;

Wykonawca sposob rozliczenia okreslony w p.pkt. a i b przyjmuje jako zakres swoich

obowigzkéw, z ktérych musi wywigzac sie do terminu wymagalnosci swoich wierzytelnosci

wykazanych w fakturze,

3) W przypadku braku powierzenia wykonania podwykonawcom jakiejkolwiek czesci
rozliczanych robét, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie
okreslonym w pkt 1 oswiadczenie o braku powierzenia wykonania robét budowlanych
podwykonawcom;

4) Schemat postepowania okreslony pkt. 1) - 3) ma zastosowanie do ptatnoéci w relacjach
podwykonawca dalszy podwykonawca.

§ 8 Personel

Personel Zamawiajgcego:

1.1.W celu zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje Inzyniera Kontraktu
— Rejonowy Zarzad Inwestycji Cztuchdw Sp. z 0.0., ktérego upowaznionym przedstawicielem
jest p. Henryk tancucki, petnigcego takze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 27 Prawa budowlanego jako swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za
prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wraz z
kontrolowaniem rozliczen Robo6t budowlanych.

1.2. Do obowigzkdw Inzyniera Kontraktu nalezy:

1) petnienie nadzoru inwestorskiego,

2) organizacja, koordynacja i monitorowanie Robét,

3) raportowanie i sprawozdawczos$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sporzadzanie
rozliczen finansowych,

1.3 W uzasadnionych przypadkach Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opdinienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych Robét.

1.4 Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Personel Wykonawcy:

2.1 Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg osob posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz spefniajagcych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i BHP.

2.2 Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robot
budowlanych Wykonawce reprezentuje kierownik budowy posiadajagcy odpowiednie
uprawnienia budowlane bez ograniczeri do wykonywania Robdt budowlanych, zgodnie z
aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez wiasciwa izbe samorzgdu zawodowego.

2.3 Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2 mozliwe
bedzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, beda
takie same lub wyzsze niz osoby zastepowanej, ze szczegdlnym uwzglednieniem zapiséw w
SIWZ dotyczacych wyksztatcenia oraz doswiadczenia.
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2.4 Wszelkie zmiany osoby kierownika budowy wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.

2.5 W przypadku koniecznosci zastgpienia kierownika budowy, kierownika robét sanitarnych lub
elektrycznych nowg osobg wskutek zdarzen losowych, Wykonawca zobowiazuje sig zapewnic
nowg osobe spetniajaca kryteria rodz.9 ust. 4,5 SIWZ, niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
terminie 3 dni, z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajgcego.
Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

§ 9 Odbiory i terminy odbioréw
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania Robdt - przedmiotu
umowy z nalezytg starannoscig, najlepszej wiedzy technicznej — projektowej, technologicznej,
wymagan dotyczacych stosowania materiatéw, wyrobéw i urzadzer oraz robét, wynikajgcych
z przepiséw prawa, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, stuzgcych uzyskaniu efektu technologicznego.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbidr Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czesciowy,
c) odbidr koricowy,
d) wystawienie PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA.
Odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér taki bedzie
przeprowadzony przez Inzyniera Kontraktu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowos¢ danej czesci
Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inzyniera Kontraktu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Odbiér czesciowy bedzie prowadzony dla urzadzen i instalacji po zakofczeniu pomysinie ich
rozruchu prébnego.
Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, nie
pézniej jednak niz w terminie 3 dni od dokonanego wpisu.
Wykonawca zgtaszajac odbidr czesciowy jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu
nastepujgce dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjecia przez Inzyniera Kontraktu: pomiary
geodezyjne — wytyczenia i inwentaryzacje powykonawczg, zatwierdzone wnioski materiatowe,
protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, wyniki sprawdzen, protokoty z uruchomienia,
protokoty z préb szczelnosci, regulacji, nosnosci oraz inne dokumenty okreslone przez
Inzyniera Kontraktu.
Odbidr czeéciowy nastapi w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu
przystapi do odbioru nie poiniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego wpisanej do dziennika budowy.
Odbioru czesciowego dokona Inzynier Kontraktu w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Inzynier Kontraktu dokona oceny jakosciowej wykonanych Robét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.
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11.

12.

13.

14.

W przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robot uzupetniajgcych
lub robot wykonczeniowych Inzynier Kontraktu przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru czesciowego.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu rozruchu probnego, dla urzadzen i instalacji
witgczonych do eksploatacji z uwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni z
takze po zakoriczeniu prac na zadaniu do przeprowadzenia szkolenia pracownikéw i
wspotpracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i
oprogramowania dostarczonego w ramach umowy.

Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 6 powyzej, przedtozy Inzynierowi Kontraktu, a ten
po sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaze Zamawiajgcemu, wszystkie dokumenty
niezbedne do prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektéw wykonanych
w ramach robot podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu.

Odbidér koricowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakoriczeniu wszystkich robdt,
wigczajac proby rozruchowe. Wszystkie proby muszg by¢ zakoriczone wynikiem pozytywnym,
tak w odniesieniu do poszczegdlnych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz do zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamodwienia poprzez dokonanie wpisow
do dziennika budowy przez kierownika budowy oraz pisemne powiadomienie Iniyniera
Kontraktu i Zamawiajgcego. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego nastgpi
po stwierdzeniu kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentéw
odbiorowych.

Do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, w sktad
ktérych wchodzi¢ bedg :

a) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacja projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, warunkami
decyzji o pozwoleniu na budowe, decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
oraz obowigzujacymi przepisami,

b) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

c) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

d) protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robét ulegajacych zakryciu oraz
wynikajacych z uzgodnien branzowych,

e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

f) projekt powykonawczy uwzgledniajagcy dokonane zmiany w trakcie budowy,
potwierdzone przez kierownika budowy, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych
Zmian,

g) zestawienie wbudowanych materiatdw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

h) kopia wniosku o pozwolenie na uiytkowanie lub ztozonego zawiadomienia
o zakoniczeniu robét dla kazdej z czesci przedmiotu zamdwienia,

i) dokumentacja z monitoringu geodezyjnego obiektow i budowli prowadzonego w trakcie
realizacji i po zakonczeniu robét,

i)} protokoty zageszczenia gruntu,

k) protokoty zwolnienia pasa drogowego,
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16.
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18.
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I} dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

m) instrukcja BHP,

n) dzienniki budowy i inne dokumenty wynikajace z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkujace odbiér koricowy i oddanie przedmiotu zamowienia do
uzytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzier zgtoszenia gotowosci do odbioru,
a w ktorych Inzynier Kontraktu stwierdzi btedy lub niedoktadnoséci, muszg zosta¢ w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych zwrécone do uzupetnienia
i poprawy oraz ponownie dostarczone do Zamawiajgcego. Przekroczenie tego terminu uznane
bedzie za niespetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru
i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowieri umownych w zakresie kar za
opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania petnej dokumentacji wraz z wnioskiem o
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do PINB w Malborku oraz do ewentualnych uzupetnien i
wyjasnien na zadanie PINB w Malborku do ztozonego wniosku.

0dbidér przedmiotu zamoéwienia nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji
do uzytkowania, poprzez podpisanie PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA, spisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Podpisanie PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA nastepuje wraz z przediozeniem przez
Wykonawce dokumentu gwarancyjnego.

Przekazanie przedmiotu umowy nastgpi po odbiorze korcowym w formie PROTOKOLU
PRZEKAZANIA ZADANIA - podpisanego bez zastrzezen przez Komisje w sktadzie:

a) Przedstawiciel Przedsiebiorstwa ,,Nogat” Sp. z 0.0.;

b) Przedstawiciel Wykonawcy;

c) Kierownik budowy;

d) Inzynier Kontraktu;

§10 Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét budowlanych, i

wyposazenia oraz pozostatych $wiadczerh wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, a takze
zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy zostaty wykonane
zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng i dokumentacja projektowg do umowy, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w
tym zakresie polskimi normami.

Niniejsza gwarancja obowiazuje przez okres .......... miesigcy od dnia podpisania PROTOKOLU
PRZEKAZANIA ZADANIA. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym
wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne w terminie 5 lat od daty dokonania odbioru koficowego i podpisania PROTOKOtU
PRZEKAZANIA ZADANIA na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres rekojmi ulega
przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z
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przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny

utrudnione.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu

odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub wady, o ktérych

Zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koricowego, przy czym Wykonawca w

ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ réwniez te wady, ktére ujawniono po

uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi, lecz ktére powstaty w okresie
obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw i robét, z ktérych

Wykonawca korzystat, realizujgc niniejsza umowe, przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz

niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu

przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego
oswiadczenia i obowigzuje przez okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego
producenta/dostawce.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonych wadach, telefonicznie, faksem lub

e-mailem. Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin

na ich usuniecie.

Ustala sig, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swoj koszt i

ryzyko, miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wiasny koszt przegladéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku w
uzgodnieniu z Zamawiajacym o ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca
dokonywania przegladdw gwarancyjnych czesciej,

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiajacycm terminie ujawnionych wad w przedmiocie
umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych
od wad,

¢) przystapienia do napraw w ciggu 72 godzin od zgtoszenia awarii maszyn i urzadzen, ktore
nie s skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez Zamawiajgcego. Wiasciwa eksploatacja to
kazde dziatanie Zamawiajgcego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego
urzadzenia, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji.

W  przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin

Strony sporzadzajg protokot zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo

Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z

uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia

niniejszym Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w protokole sporzadzonym na skutek
ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania
uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowit usuniecia wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub

trudnosci w ich usunieciu.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie

Zamawiajgcy moze powierzy¢ usunigcie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie

trzeciej na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy, lub

skorzystac¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej.
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11. W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstgpic lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystac z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy, odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

12. Zamawiajacy w razie nieusuniecia wad moze korzystac takze z wszelkich innych uprawnien
wynikajacych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia
szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usunigcia w wyznaczonym terminie.

13. Usuniecie wad — spos6éb i terminy powinny by¢ potwierdzone protokolarnie przez
Zamawiajgcego i Wykonawece.

14. W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze takie zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkod powstatych w trakcie usuwania wad, a
takze szkdd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

15. Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek:

a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancja,

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew
instrukcjom eksploatacji przekazanym Zamawiajgcemu zgodnie z § 6 Umowy,

c) sity wyiszej,

16. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

§ 11 Wynagrodzenie
Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczattowe wynagrodzenie
Wykonawcy, niezalezne od rozmiaru robét budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych
przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w tgcznej kwocie :
Brutto:
[0 1.7 8 L[ OO URROPITROTIRPOIS
Netto:

SHOWNHIEY .o s et e ar s s s aday
POAAtEK VAT: wovcnss P07 isesssonssnsssoss sassssivs sissinsssssasosiss ssmuimmminses

zt,

SHOWNIE Vit s srersinmvinionnibarsirmin o inamsbassi et obmssbrsd s s

zgodnie z ofertg Wykonawcy, stanowigcg Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy

Cena opisana w ust.1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wigcznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona
wszystkie koszty zwigzane z prawidtowa realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami
stawianymi przez Zamawiajacego.

Cena jest wyrazona i bedzie ptatna w ztotych polskich, nie bedzie podlegata zmianom w okresie
realizacji umowy.

Cena przystuguje Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposéb wolny od
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10.

a1,

12.

13.

14,

wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy,

obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej.

Cena dotyczy catosci przedmiotu umowy a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych z odbiorem

robot, wigczajac w to miedzy innymi proby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy,

rozruch, koszty przytgczen itp.

Cena opisana w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje cato$¢ robdt wykonanych przez

Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca nie moze zadac¢ podwyiszenia wynagrodzenia, nawet gdyby w czasie zawarcia

umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow robét i innych $wiadczen.

Okresem rozliczeniowym dla wykonanych i odebranych robét budowlanych jest miesiac

kalendarzowy. Ustuge przyjmuije sie za wykonang na koniec kazdego okresu rozliczeniowego.

Podstawg ptatnosci czesciowych jest stan zawansowania wykonanych Rob6t przez Wykonawce

przyjetych przez Inzyniera Kontraktu. Kwoty ptatnosci bedg okreslane na podstawie wykazu

wartosci poszczegolnych robdt podanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét —
zatacznika nr 7 do umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokét odbioru wykonanych elementéw robét

wraz z Raportem do Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci — zatacznik nr 6 do umowy oraz

Przejsciowym Swiadectwem Pfatnosci (PSP) — zatacznik nr 7 do umowy wedtug elementow

opisanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robdt, podpisany przez

kierownika budowy i Inzyniera Kontraktu i przedstawiciela Zamawiajacego.

Faktury za S$wiadczone i wykonane ustugi cze$ciowe wystawiane beda w okresach

rozliczeniowych zgodnie z zawansowaniem rzeczowym tj.:

a) wysokos¢ 90% wartosci kazdego wykonanego elementu podanego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym robdt, ptatna bedzie po dostarczeniu Raportu do Przejéciowego
Swiadectwa Platnosci oraz Przejsciowego Swiadectwa Platnosci (PSP) i jego akceptadji
przez Inzyniera Kontraktu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury Wykonawcy,

b) wysokoé¢ 10% wartosci kazdego wykonanego elementu podanego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym robot, ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty podpisania
PROTOKOLU PRZEKAZANIA ZADANIA (§ 9 ust 2 pkt d), na podstawie faktury Wykonawcy.

Podstawg do zaptaty faktury korcowej bedzie podpisanie przez Strony PROTOKOtU

PRZEKAZANIA ZADANIA w wysokosci 100% wartosci, z terminem ptatnoséci 30 dni od daty

podpisania ww dokumentu.

Wykonawca zgodnie z § 6 ust.7 niniejszej umowy zostanie obcigzony jednorazowg optatg po

wykonaniu wszystkich robdt przez Zamawiajacego za dostarczone media zgodnie z odczytami

licznikéw, ktérymi beda opomiarowane odpowiednio przytgcza elektryczne zaplecza budowy i

terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody nie rzadziej jednak niz raz w roku. Cena

jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m? do rozliczen zostanie przyjeta zgodnie z fakturami za
energie elektryczng i wode otrzymywanymi od dostawcy energii elektrycznej oraz dostawcy
wody. Cena za przyjecie sciekéw bedzie ustalana na podstawie obowigzujacych taryf.

Zaptata za energig elektryczng, wode zuzyty i zrzut Sciekéw przez Wykonawce nastapi w

terminie 14 dni od daty dorgczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiajacego, na

rachunek Zamawiajgcego wskazany na fakturze.

Jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode na potracenie zobowigzan za media z biezacych
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15.

16.

wierzytelnosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie w terminach okreslonych w pkt 11 przez
Zamawiajgcego, na podstawie prawidfowej pod wzgledem formalnym i rachunkowym faktury,
pod warunkiem wczesniejszego rozliczenia sie  Wykonawcy z  Podwykonawcy
/Podwykonawcami z tytutu wykonywania uméw zgodnie z § 7 ust. 10, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr .. R S S P T . Strony zgodnie ustalajg, ze za
dzien zaptaty przyjmuje sie dzien obuazema rachunku bankowego Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawic na:

Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.

Katdowo Wie$, 82-200 Malbork,

NIP: 579-20-00-069.

§ 12 Nierezydenci

W przypadku, gdy Wykonawca jest nierezydentem:

1) Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy nalezny podatek u Zrodta,

2) nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz ptatnosci, dostarczy wainy certyfikat
rezydencji. Certyfikat wazny jest przez okres 1 roku od dnia jego wydania. Po tym czasie
Wykonawca zobowigzany jest do jego odnowienia,

3) w przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiajacy naliczy
podatek w oparciu o polskie przepisy,

4) Wykonawca- nierezydent przekaze Zamawiajgcemu dane: identyfikator NIP lub inny
numer stuzacy do identyfikacji do celéw podatkowych uzyskany w panstwie, w ktérym
ma siedzibe, w przypadku braku takiego numeru — inny numer identyfikacyjny nadany w
kraju, w ktérym ma siedzibe, nazwe petng, nazwe skrécong, date rozpoczegcia
dziatalnosci (dzien-miesiac-rok), kod kraju wydania, adres siedziby Wykonawcy (kraj,
miejscowos¢, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 13 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

1) opébinienia w wykonaniu umowy, w terminie, o ktérym mowa w § 3, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia brutto, okre$lonego odpowiednio w § 11 ust.1, za kazdy dzieri opdzZnienia;

2) dodatkowo za zwloke w usunieciu wad w okresie gwarancji w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego odpowiednio w § 11 ust.1 umowy, za kazdy dzien
zwioki, liczony od dnia wyznaczonego do usunigcia wad do dnia odbioru usunigcia
zgtoszonych nieprawidtowosci,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.1,

4) braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego wystepuje opoZnienie
ze strony wykonawcy, za kaizdy dzien opdinienia - odpowiednio za kazdego
podwykonawce,

5) za dopuszczenie podwykonawcéw do wykonywania robot z naruszeniem postanowien §7
umowy - w wysokoséci 20.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie osobno, na kazdym
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a)

b)

poziomie podwykonawstwa,

6) braku przedioienia przez Wykonawce o$wiadczen o zatrudnieniu pracownikéw na umowe
0 prace, z naruszeniem zapiséw Rozdziatu 1 ust. 6 pkt.6.2. SIWZ — w wysokoéci 1.000,00 zt
za kazde stwierdzone naruszenie osobno,

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego, zaptaci on wykonawcy 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.1

Zaptata kar umownych nie wytacza prawa do dochodzenia odszkodowania w kwotach

przewyzszajgcych wysokosc zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Zamawiajagcy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli Zamawiajacy opdini sie z zaptata wynagrodzenia, Wykonawca moze zgdad odsetek

ustawowych za czas opdinienia.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwote: ........c...oo... 2t (stowniei.vvceeiriicvnnnnnn. ) w
formie: .ocoveeviceireeeeeee
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :
czes¢ przeznaczona na zabezpieczenie naleiytego wykonania robdt w wysokosci 70 %
zabezpieczenia, czyli w kwocie: ....cooveeevvviennenn. zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu
PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
wptacone w pienigdzu, zostanie zwrécone wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.
cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30 %
zabezpieczenia, czyli w kwocie: ......ccooovivieennen. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu gwarancji na wykonywane prace liczac od daty PROTOKOLU PRZEKAZANIA
ZADANIA.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas
przegladu w okresie gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego wykonania robét
zwigzanych z usunieciem tych wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia Sadu i optacenia tych robét z czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 2 pkt a) niniejszego paragrafu, na co Wykonawca wyrazg zgode. W takim przypadku
zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone zostanie o koszt zastepczego
usuniecia wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.
W przypadku nie zakonczenia roboét budowlanych w terminie umownym lub wydtuzenia
procedury odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego przediuzenia
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w ten sposob aby okres gwarancji
zgodnej z umowa wykonania robdt obejmowat 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane a zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady obejmowato okres od dnia odbioru koricowego do 14 dni po uptywie rekojmi. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo do potracenia z faktury rownowaznoséci kwoty
zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pienigdzu, na co Wykonawca wyrazg zgode.
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§ 15 Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznoéciach. W takim przypadku Wykonawca moze jedynie Zzgdac
wynagrodzenia naleznego mu za wykonang czes¢ umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia, w sposob
sprzeczny z umowa, albo z nienalezytg starannoscig,

3) gdy Wykonawca nie dotrzymuje warunkéw Umowy, w szczegélnosci zawartych
w § 7 i zleca podwykonawcom wykonanie prac bez zgody Zamawiajacego,

4) gdy Wykonawca opéZnia sie z rozpoczeciem o 14 dni lub realizacjg robé6t o 30 dni wg oceny
Inzyniera Kontraktu tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby ukoriczyt je w terminie
okreslonym w § 3,

5) gdy wady w przedmiocie umowy nie dadzg sie usuna¢, albo gdy z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim czasie,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego zwrotu dokumentéw pobranych od Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie

3 dni od powiadomienia o odstapieniu od Umowy.

§ 16 Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, jezeli

zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos$¢ wprowadzenia takich zmian wynika

z okolicznosci, ktorych nie moina bylo przewidzie¢c w chwili zawierania Umowy. W

szczegblnosci nalezy do nich nadzwyczajna zmiana stosunkéw, w tym zmiana przepisow w

oparciu, o ktére realizowane jest niniejsze zamaowienie.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamodwienia w przypadku wystgpienia

okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci:

a) na skutek niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie uméwionych robdét. Okolicznos¢ ta wymaga pisemnej zgody Inzyniera
Kontraktu.

b) w przypadku zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy,

c) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy s zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

d) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e}  zaistnienia sity wyiszej.
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3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o czas uzasadniony, wynikajacy z przyczyn
wymienionych w ust. 2 bez wzgledu na to, czy s3 one zaleine czy niezalezne od Wykonawcy, nie
stanowi podstawy do zmiany wysokosci wynagrodzenia i nastepuje na podstawie aneksu do
umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

2) rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci zakresu przedmiotu zaméwienia — zmniejszenie
wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych prac,

3) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zaméwienia przez wykonawce,

4) dokonania koricowego rozliczenia wykonanych robét.

5) wystgpienia robét dodatkowych.

5. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez dokonanie zmian umowy w przypadku:

1) zmiany w sktadzie os6b zdolnych do wykonania zaméwienia na uzasadniony wniosek
Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych Wykonawca nie
magt przewidzie¢ na etapie skfadania oferty i nie jest przez niego zawiniona. Wykonawca
zobowigzuje sig zapewni¢ nowg osobe spetniajaca warunki okreslone w rozdz. 3 pkt 1.3.2
SIWZ, niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym pisemnym
poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajacego,

2) zmiana w przypadku zaistnienia zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie
Zamawiajgcego, w miejsce praw i obowigzkéw Zamawiajgcego automatycznie wstepuje
jego nastepca prawny bez potrzeby zmiany umowy.

Zmiany te nie wymagaja zmiany tresci umowy w postaci aneksu.
6. Przewiduje sie mozliwosé zmiany parametréw dostawy w przypadku:
1) poprawienia parametréw technicznych, sprawnosci i wydajnosci sprzetu,
2) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych

przepisow.
7. Wszelkie inne zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.
§ 17 Postanowienia koricowe
1. W sprawach, ktore nie s3 unormowane niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci

wynikajgcych z niniejszej umowy.
3. Zamawiajgcy  bedzie  kierowat  korespondencje do  Wykonawcy na  adres:
.......................................................................... faxiu. . adres e-mail: oo
4. Wykonawca bedzie kierowat korespondencje do Zamawiajgcego na adres :Przedsiebiorstwo
»Nogat” Sp. z o.0. Kaldowo Wie$ 82-200 Malbork fax 55272 21 66 adres e-mail:
sekretariat@nogat.malbork.pl.
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5. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje doreczong na adres
wskazany w ust. 3 i 4 uwaza sie za skutecznie doreczong.

6. Spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny
wtasciwy miejscowo dia siedziby Zamawiajacego.

7. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Integralng czes¢ umowy stanowig:

Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

Zatgcznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik Nr 3 = SIWZ

Zatagcznik Nr 4 — Pozwolenia na budowe

Zatgcznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowo —finansowy

Zatacznik Nr 6 — Raport do Przejéciowego Swiadectwa Patnosci
Zatacznik Nr 7 — Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci

Zatacznik Nr 8 — Oswiadczenie podwykonawcy

e R

Wykonawca Zamawiajacy
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Zatacznik nr 1 do umowy

Przebudowa i rozbudowa i oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork

Stacja mechanicznego zageszczania osadu OB. 5A

Projekty wykonawcze:

Architektura

Konstrukcja

Technologia

Sieci technologiczne

Elektryka projekt catos¢ + ERRATA
Przedmiar Robét

Ove W

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t z czerwca 2018 r.

Zakres przedmiotu zaméwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.: Budowa stacji mechanicznego
zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w ramach projektu
»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

Roboty rozbiorkowe, demontaze instalacji i urzadzen,

Roboty budowlane w zakresie wydzielenia stacji mechanicznego zageszczania osadu
nadmiernego OB. 5A i dostosowania do montazu instalacji i urzadzern w obiekcie,

Montaz instalacji technologicznej i elektrycznej i AKPiA,

Montaz urzadzen,

Wykonanie odcinkdw sieci technologicznych do podtgczenia obiektu mechanicznego
zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A z instalacjg oczyszczalni.

Wykonanie prac adaptacyjnych i montaz instalacji i urzadzen w przepompowni osadu
zageszczonego OB. 12D oraz zbiorniku osadu OB. 15.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub dokumentu réownowaznego.

3. Zakres prac obejmuje:

1)

2)

Wykonanie robot podstawowych, bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji projektowe;,
STWIORB i Warunkow umowy,

wykonania robdt tymczasowych, nie ujetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, a
ktérych wykonanie niezbedne jest dla wykonania robot podstawowych przedmiotu umowy,
m.in.: zorganizowanie zaplecza socjalno-magazynowego i administracyjnego z wykonaniem
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3)

4)

niezbednych przytgczy mediow i jego utrzymanie,
wykonania robot tymczasowych w zakresie:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

i)
k)

drég, obnizenia poziomu wod gruntowych do wysokosci umozliwiajacej wykonywanie
robot w sposob prawidtowy,

wykonania tymczasowych przytaczen mediéw do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestorow i ich utrzymanie,

budowy rusztowan, pomostéw i zabezpieczer istniejacych obiektow, konstrukcji
wsporczych,

probnych odkrywek — wykopow,

robét zabezpieczajgcych istniejgcych obiektdw i uzbrojenia terenu,

wykonania tymczasowych obej$¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych robét na
sieciach czynnych,

wykonania tymczasowych pompowni na czas wykonywania robé6t na czynnych obiektach
pompowych lub wylfaczenia ich z pracy,

wykonania tymczasowych linii kablowych zasilajacych obiekty czynne w przypadku robot
na urzgdzeniach zasilenia podstawowego,

wykonywania tymczasowych drég technologicznych i ich utrzymanie na czas
prowadzenia robot,

robot zabezpieczajgcych zieleni i nasadzen,

zabezpieczenia wykopdw (szalunki, $cianki szczelne),

wykonania prac towarzyszacych:

a)

b)

oproznienia istniejgcych obiektow ze $ciekéw i osadu wraz z ich utylizacjg i umyciem
obiektow,

wykonania rysunkéw (dokumentacji wykonawczej) na zakres robot tymczasowych, do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego,

pomiary geodezyjne w zakresie wytyczen, sprawdzen, inwentaryzacji i dokumentacji,
badania geologiczne podtoza gruntowego, z wykonaniem dokumentacji w tym zakresie,
optaty za zajecie terendw obcych,

optaty za prowadzenie nadzoru przez wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia terenu i
odbiér robot,

optaty administracyjne w zakresie uzgodnien, sprawdzen, kontroli, opinii, wydawanych
decyzji,

wykonania wnioskow wraz z zatacznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym
wodnoprawnej i pozwolenia na uzytkowanie,

wigczen i wylgczen oraz dostawy energii elektrycznej,

opracowania rysunkow (dokumentacji wykonawczej), uszczegotowiajgcych przekazang
przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, z uzyskaniem zatwierdzenia do
realizacji przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego,

opracowania dokumentacji powykonawczej (naniesienie zmian w przekazanej
dokumentacji wykonawczej lub kopii projektu budowlanego), lub opracowania projektu
zamiennego powykonawczego,

wykonania préb, rozruchu i préb korcowych itp.,

odtworzenia zagospodarowania terenow istniejgcych do stanu pierwotnego,

wykonania raportéw o postepie prac,
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o) wykonania dokumentacji audiowizualnej wykonanych robét budowlanych w ilosci
niezbednej wraz z operatem szczegdtowym,
p} ubezpieczenia budowy,
q) zabezpieczenia robo6t i obiektéw przed warunkami atmosferycznymi,
r) odszkodowan oraz wszelkie inne koszty, konieczne do poniesienia, celem terminowej i
prawidtowej realizacji zamoéwienia,
s) ogrzewanie obiektow w okresie niskich temperatur do temperatury wymaganej do
prowadzenia robét i zabezpieczenia przed zniszczeniem wykonanych roboét.
5) Wykonanie dokumentacji odbioru koricowego —zawierajgcej dokumenty powstate w trakcie
realizacji robot, w tym:
a) Rozliczenie Koricowe Budowy zawierajace:
Koncowe Rozliczenie Wykonawcy (KRW),
Protokdt Wykonania / Odbioru Robét,
Tabele Elementéw Skoriczonych,
b) Woykaz urzadzen / maszyn zamontowanych z podaniem:
Nazwy urzadzenia / maszyny,
Typ i numer fabryczny / seryjny oraz ilosci
c) Wpykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
Nazwy wyposazenia oraz ilosci
d) Pisemne Oswiadczenie od wszystkich Podwykonawcdw, potwierdzajgce, ze wszystkie
naleznosci za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone przez Wykonawce,
e) Rozliczenie Koricowe i dokumentacje powykonawczg wykonaé w 4 egzemplarzach.

4. Informacje dodatkowe:
Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawarto w:
1) Projekcie wykonawczym
2) Specyfikacji technicznej
3) Przedmiarze robot

UWAGA: Dokumentacja projektowa, przedmiar robot, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty
stanowig integralng czes¢ SIWZ, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Przedmiar robét stanowi dodatkowy
element pomocniczy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bfedéw lub opuszczen w
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego.

Dokumentacja opisujgca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe realizacji robét

W projektach budowlanych i/lub budowlano-wykonawczych moga wystepowaé nazwy wiasne
materiatéw i nazwy producentdéw, znaki towarowe lub by¢ podane niektére charakterystyczne dla
producenta wymiary, ktore nalezy rozumie¢ jako okreslenie standardéw. Nie s3 one wigijce.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwigzan réwnowaznych, ktérych charakterystyka nie jest
gorsza niz parametry urzadzen czy materiatow podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatow i urzadzen innych producentéw o parametrach réwnowaznych lub
wyzszych niz przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy urzgdzeniami
zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,,réwnowazne” oznacza mozliwosé
uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajgcego za pomocg innych rozwiazan technicznych.
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Il. Materiaty i urzadzenia

1. Wymagania ogdlne
Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg byc:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w
szczegdlnosci Prawem Budowlanym, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z pézn. zm.) oraz Ustawg z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci stosujgca Rozporzgdzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz atesty
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiatéw majgcych kontakt z wodg
do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru zestawienie
materiatéw niezbednych do realizacji robét,

zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczegdlnosci STWIOR i dokumentacjg
projektowa;

nowe i nieuzywane, dla ktérych sa tatwo dostepne czeéci zamienne w | gatunku;

wszelkie materiaty z rozbiérek i demontazu nie nadajace sie do ponownego wbudowania
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.
Znalezienie odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
Catos¢ kosztow z tym zwigzanych nalezy uja¢ w cenie oferty;

przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw Wykonawca musi przedtozy¢ do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru petng informacje na temat
wszelkich materiatow i produktow. Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty
lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ Wniosek o Zatwierdzenie. Wzor i tres¢ wniosku
zostanie uzgodniona pomigdzy Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.
Informacje w nim zawarte powinny by¢ jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca
ponosi ryzyko zakupu materiatébw przed ich zatwierdzeniem przez Inzyniera
Kontraktu/Inspektora Nadzoru i dopuszczeniem do wbudowania;

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie zorganizowac i utrzymac sktadowiska
przeznaczone na materiaty z rozbiorek i odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robét
ziemnych. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z terenu budowy, transportem
gruzu, koszty skfadowania materiatéw z rozbiérek i gruntu na skiadowiskach, koszty
utrzymania skladowisk, koszty wykonywania wszelkich rob6t na skfadowiskach (np.
zatadunku, wyfadunku, przemieszczenia gruntu, formowania nasypow i inne) ponosi
Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty. Wykonawca na etapie skfadania oferty
powinien dokonaé oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiez¢ na odkfad
tymczasowy. Nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje. Wykonawca powinien takze ustalic
lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtos¢ tych miejsc i odpowiednio uwzglednic te
parametry w swojej ofercie;
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7) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Systemu Zapewnienia Jakosci;

8) Materiaty nieprzeznaczone przez Zamawiajagcego do ponownego wykorzystania jak i
pozostate materialy Wykonawca na wiasny koszt usunie z terenu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty bad?
uzyska przychody tego zagospodarowania czy utylizacji.

2. Stosowane materiaty, wyposazenie i urzadzenia:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatéw, maszyn, urzadzen,
instalacji i armatury, za montaz i uruchomienie oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i programem zapewnienia jakosci.

2) Zamawiajacy dotozyt nalezytej starannosci w celu dokonania opisu przedmiotu zaméwienia
zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Ewentualne wystepujgce w opracowaniach znaki towarowe
okreslajace nazwy, typy i pochodzenie produktéw, patenty, nie sg dla Wykonawcéw wigzace.
Podane w opisach nazwy wiasne nie majg na celu naruszenie art. 7 i art. 29 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych, a maja jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwan jakosciowych i technologicznych Zamawiajacego, a wykonawca moze do oferty
przyja¢ materialy, wyposazenie i urzadzenia réwnowazne. W przypadku gdy Wykonawca
stwierdzi, ze ktérys zapis w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej lub STWIORB, narusza
zasade okreslong w art. 29 ust. 3 ustawy, winien to zgtosi¢ na pismie do Zamawiajacego,
ktoéry okresli warunki rownowaznosci dla tego urzadzenia.

3) Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia znajdujg sie odniesienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemdw referencji technicznych, o
ktorych mowa w rat. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy, zgodnie z art. 30 ust, 4,
dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych opisywanym.

4) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty i urzadzenia, do czasu ich
wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Wykonawca, w okresie realizacji zamodwienia, zobowigzany bedzie do stosowania procedury
obiegu dokumentéw (wraz z zatacznikami) zatwierdzonej i dostarczonej mu przez
Zamawiajgcego oraz sporzadzania okresowych raportéw z przebiegu realizacji umowy
(miesiecznych i ad hock, gdy zajdzie taka potrzebna).

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
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Kontraktu/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i
sprzet w okresie sktadowania i przechowywania. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu instrukcje
producenta dotyczaca sktadowania materiatéw. Instrukcja znajdowac sie bedzie takie w biurze
kierownika budowy.

5. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych
materiatéw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopodw itp.

Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru do
ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty.

6. Kwalifikacje wtasnosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy
oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow, o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatdw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda
na koszt Wykonawcy.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeristwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru nie
pdZniej niz 2 tygodnie przed dostawa materiatdow, urzadzen na teren budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczerh dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymujg rowniez
urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcych kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca s3 zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyisza zgodnosé.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy i
réznych gwarancji zawartych w niniejszym opracowaniu.

7. Znakowanie materiatéw, urzadzen itp.

Znakowanie urzadzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w
oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac sie podstawowe dane techniczne i
dane identyfikacyjne producenta.

8. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzeh Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (w przypadku
dokumentédw obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia). DTR te beda
obejmowac:
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a. Czesc rysunkowg obejmujaca:
— schematy procesu i instalacji,
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
— rysunki wyposazenia z wymiarami, $Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem urzadzenia,
— opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzer/systemdw i ich czesci,
— zafozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzgdzen/systemow,
— certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.),
— obliczenia (wytrzymatosc, osiggi etc.),
— schemat potaczen elektrycznych,
— specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
b. Czesc¢ instalacyjng obejmuja opisy:
— wymagan dotyczacych instalacji,
— wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,
— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
c. Czesc obstugowa obejmujaca opis:
— obstugi,
— konserwacji,
— naprawy.
DTR bedg dotgczone do dokumentacji powykonawczej.
9. Ustugi specjalistow — pracownikéw producentow
Koszt wszelkich ustug S$wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw
swiadczone podczas przeprowadzania robot pokrywa Wykonawca.
10. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonaweca dostarczy na 14 dni przed zakornczeniem robét 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub
systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
1) Spis tresci.
2) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy.
3) Gwarancje producenta.
4) Wykresy i ilustracje.
5) Szczegotowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu.
6) Dane o osiggach i wielkosci nominalne.
7) Instrukcje instalacyjne.
8) Procedura rozruchu.
9) Wtasciwa regulacja.
10) Procedury testowania.
11) Zasady eksploatacji.
12) Instrukcja wytgczania z eksploatacji.
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13) Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.

14) Srodki ostroznosci.

15) Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czeéci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.

16) Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania.

17) Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.

18) Wykaz ustawieri przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw sterujgcych i
alarmowych.

19) Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
oswietleniowych.

20) Harmonogram czynnosci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu
technicznego.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami podanymi w instrukgji
procesu.
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Zatacznik nr 4 do umowy

Wykaz decyzji administracyjnych

1. Decyzja pozwolenie na budowe numer 219/2012 z dnia 12.06.2012 r., wydanej przez Starostwo
Powiatowe w Malborku,

2. Decyzja pozwolenie na budowe numer 425/2014 z dnia 27.10.2014 r., wydanej przez Starostwo
Powiatowe w Malborku,

3. Decyzja pozwolenie na budowe numer 336/2015 z dnia 27.08.2015 r., wydanej przez Starostwo
Powiatowe w Malborku,
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Zatacznik nr 6 do umowy

Raport do Przej$ciowego/Koncowego Swiadectwa Platnosci nr .......

»Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A
wraz z sieciami technologicznymi”

(nazwa zadania)

SO0T 780 O ON W VU s s s v 0 R S 0 BN O R B e
I. Wartosc robot do zafaktuUrOWania: ... ieeeeiiveieeiinerissescereesessassessesssssnsnesssssssessaessesnseneneeeees. PLN NELLO
Na powyzszg kwote sktadajg sie n/w elementy wykonania w OKresie ...
; . Wartos¢ umowna Stopien Wartos¢ robét ptatna w Waktals ro?ét pt.atna
Lp. Elementy rozliczeniowe netta saawansowaril ciagu 30 dni (30%) po zakoriczeniu
38 inwestycji (10%)

1 2 3 4 5 &
RAZEM:
LACZNIE:

Il. Zatgczone dokumenty:
1.

Hi:: (RODGEY WYKONANE FOSTANY ciar e vy i e e e e A O e T S e s
IV. Planowa kolejna ptatno$é na KOniec M-Ca .......ccccevmnecrenriinsenenees W KWOCI@ OK.: v
V. Podpisy potwierdzajgce wykonanie w/w zakresu robét:

Przedstawiciele Zamawiajgcego

Przedstawiciel Wykonawcy

VI. Zatwierdzenia:

Inzynier Kontraktu Zamawiajgcy
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Zatacznik nr 7 do umowy

Przejéciowe / Koricowe Swiadectwo Ptatnosci (PSP / KSP) nr ... Z dNi@ ccecvsrriennnne

~Budowa stacji mechanicznego zageszczania osadu nadmiernego OB. 5A
wraz z sieciami technologicznymi”

(nazwa zadania)

Wartoéc robét w

okresie
e Stopien Wartos¢ od Wartosé robét Wartodé w Wartos¢ robot rozliczeniowym
i . Wartosc netto . % .

Lp. Elementy rozliczeniowe PLN zaawansowania poczatku wg poprzedniego okresie zafakturowanych do
(%) budowy protokotu rozliczeniowym narastajaco zafakturowania
(90% wartoéci

umownej)
1 2 5 4 5 6 7 8 9

RAZEM:

Okres rozliczeniowy: ...... Podpis i pieczatka

Imie i nazwisko

Stanowisko Inzynier Kontraktu

Imie i nazwisko

Stanowisko Kierownik Budowy
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Zatacznik nr 8 do umowy

Miejscowosc i data

Nazwa Firmy

Dotyczy: zadania ..
Umowa nr ............ s 2 dma T (=1 1]

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajac W imieniu firmy (oo s
z siedzibg :..

jako podwykonawca flrmy

niniejszym o$wiadczam, iz:

a)

b)

d)

e)

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy Nr .. e ZAWArtej w dniu
...wymagalne do dnia zfozenia niniejszego osmadczenla zostafy zaspokojone

przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia zloienia niniejszego os$wiadczenia zafakturowano kwote ... Zf
stownie:.. ceieeenenen ZOTYCH /100 brutto i stanowi ona biezgce rozllczema WW.

umowy podwykonawczej

wszystkie roszczenia Podwykonawcy zostaty w catosci zaspokojone i Podwykonawca zgodnie
z art. 647" KC nie bedzie zgtaszat roszczer do Wykonawcy/ Inwestora.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje Zaden spdr, ktory skutkuje lub moie
skutkowaé¢ powstaniem roszczern Podwykonawcy wobec Wykonawcy o @ zapfate
wynagrodzenia za wykonane usfugi zgodnie z umowg

zatacznikami do niniejszego o$wiadczenia sg kserokopie faktur Podwykonawecy jak nizej:

®  Fakturanr ... z dnia ..............na kwote brutto............. .z terminem ptatnosci
= Fakturanr ... 05 [ - [ na kwote brutto.............. Z terminem pfatnosci
= Faktura nr ....... zdnia ............. na kwote brutto.............. Z terminem ptatnosci

Datai podpis Podwykonawcy
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