Eﬂ?gg’éfs‘i(ie Rzeczpospolita ! ot Mgl Unia Europejska -
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Postepowanie DS/6/2018

Przebudowa istniejqcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekéw w Kaldowie Wisi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowoéci Katdowo Wies, gmina Malbork”

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.

Katdowo Wies, 82-200 Malbork

tel.55 272-37-53, fax 55 272-21-66,

e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl

strona internetowa: http://www.nogat.malbork.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej 5.548.000 EURO
na
Przebudowe istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B
na oczyszczalni sciekow w Katdowie Wsi

w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciek6w
w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

ogloszonego w Biuletynie Zamowien Publicznych

sygnatura postepowania: DS/6/2018

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(tj.:Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z pdiniejszymi zmianami) zwana dalej ,ustawg”.

Katdowo Wie$, wrzesieri 2018 r.
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Opis przedmiotu zamdwienia

Warunki, wykluczenia i wymagania

Oswiadczenia lub dokumenty jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen i dokumentdw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do
porozumiewania sie z Wykonawcami

Wymagania dotyczace wadium

Opis sposobu przygotowania oferty

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

Opis sposobu obliczenia ceny
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zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Informacje dotyczace podwykonawcdw

Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamodwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzdr umowy, jezeli
zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego na takich warunkach

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania
0 udzielenie zamodwienia

Postanowienia koncowe

Wzdr umowy

I. Zatgczniki do oferty:

1.  Wazdr oferty
2. Zataczniknrl

3. Zatacznik nr2

Oéwiadczenie Wykonawcy DOTYCZACE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Oswiadczenie Wykonawcy DOTYCZACE PRZEStANEK WYKLUCZENIA Z
POSTEPOWANIA

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

4,  Zatgcznik nr3

Il. Zataczniki do SIWZ:

Zatgcznik nr 4
Zatgcznik nr 5

1. Zataczniknrl
2. Zatacznik nr2
3. Zatacznik nr3
4,  Zatacznik nr 4

ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZADZEN
Zobowiazanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na
potrzeby wykonania zamodwienia

Oswiadczenie Wykonawcy o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

WYKAZ 0SOB

Oswiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczaini iciekdw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kaldowo Wies, gmina Malbork”

1.

Rozdziat 1
Informacje o Zamawiajgcym i postepowaniu przetargowym

INFORMACIE O ZAMAWIAJACYM

Zamawiajgcym jest:
Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wies, 82-200 Malbork
tel. 55 272-37-53, fax 55 272-21-66,
e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl
strona internetowa: http://www.nogat.malbork.pl
Adres do korespondencji:
Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wies, 82-200 Malbork
tel. 55 272-37-53, fax 55 272-21-66,
e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl
Wszelkg korespondencje Wykonawcy winni kierowac na adres wskazany w ust. 2.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajgcy
informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsigbiorstwo ,Nogat” Spétka z o0.0. w
Katdowie Wi z siedziba Katdowo Wies, 82-200 Malbork, ktore reprezentuje:
Prezes Zarzadu — Wojciech Zegarek,
Wiceprezes Zarzgdu — Adam Janowczyk;
2) administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym w przypadku pytan o swoje
dane osobowe mozna kontaktowac sie pod adresem e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa istniejgcych reaktorow
biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekéw w Katdowie Wsi w ramach projektu ,Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork””, sygnatura
postepowania: DS/6/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatlem w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z

ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¥;
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni iciekéw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO*¥;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ie
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

" Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow.

- Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na waine wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa
czfonkowskiego.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleig m.in. obowiazki wynikajagce z RODO, w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktorych dane osobowe dotyczg i od
ktorych dane te Wykonawca bezposrednio pozyskat. Jednakze obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13
RODO nie bedzie miat zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktérej dane dotycza, dysponuje
juz tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).

Ponadto Wykonawca bedzie musiat wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO wzgledem
oso6b fizycznych, ktorych dane przekazuje Zamawiajgcemu i ktérych dane posrednio pozyskatf, chyba ze ma
zastosowanie co najmniej jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W zwigzku z powyiszym Wykonawca sktada (o ile dotyczy) stosowne oswiadczenie we wzorze oferty ust. |

pkt 6.
Il. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej uPzp) — (t.j.:Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.).

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszg specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia, zwanga dalej SIWZ,
zastosowanie majg przepisy uPzp.

3. Wartos¢ zamdwienia jest nizsza niz rownowarto$¢ kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp (dla zamdwien na roboty budowlane ponizej 5.548.000 euro).

4. Zamawiajagcy przewiduje udzielenie zamdwien uzupetniajacych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Prawo zamoéwiern publicznych stanowigcych nie wiecej niz 50% wartosci zamowienia
podstawowego i polegajgcych na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamowienia.

5. Podstawa prawna opracowania SIWZ:

1) Ustawa Prawo zamowien publicznych,
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Postepowanie D5/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktorow biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekéw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich
moze zgdac¢ zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126 ze zm.),

3) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie $redniego kursu ztotego
w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci zaméwieri publicznych (Dz. U. 2017
r. poz. 2477 ze zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartosci
zamowieri oraz konkurséw, od ktdrych jest uzalezniony obowigzek przekazywania ogtoszer Urzedowi
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 r. poz. 2479 ze zm.);

5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz.U. z 2018 r.,
poz. 419 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j.: Dz.U. z 2018,
poz.798 ze zm.),

7) Ustawa z 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (t.j.: Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1830 ze zm.),

8) Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2018, poz. 1025 ze zm.).

1. INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

Roboty budowlane realizowane zgodnie z powyzszym zamdwieniem sg wspétfinansowane ze srodkéw Unii
Europejskiej z Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko.

Umowa nr POIS.02.03.00-00-0004/17-00 z dn. 15-05-2018 dla projektu pn. ,Kontynuacja uporzadkowania
gospodarki wodno-sciekowej w miescie Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Kaldowie Wsi”,
ktdrego BENEFICIENTEM jest PWiK w Malborku Sp. z. 0. o..

Instytucjq Zarzgdzajgcy jest Ministerstwo Rozwoju, Instytucjg Posredniczaca jest Ministerstwo Srodowiska.
Instytucja Wdrazajgca dla Projektu jest Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

Podmiotem upowaznionym jest Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0. w Katdowie Wsi.
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni $ciekow w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszezalni éciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

Rozdziat 2
Opis przedmiotu zaméwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa istniejacych reaktorow biologicznych

OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekéw w Katdowie Wsi w ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni éciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork””

Zakres rzeczowy przedmiotu zamodwienia obejmuje:
CZESC 1 - Obiekt OB.9B
Prace przygotowawcze:

a)
b)

c)

e)
f)

Wykonanie tymczasowego zasilania energetycznego urzadzen bioreaktora 9A,

Zmniejszenie obcigzenia od parcia gruntu zgodnie z opinig techniczng dotyczaca statecznosci
konstrukcji reaktoréw,

Zamkniecie doptywu do reaktora OB. 9B w KR-1,

Oproéinienie reaktora OB. 9B - przepompowanie $ciekdw do reaktora OB.9A, osadow do stacji
mechanicznego odwadniania, piasku i elementéw statych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

Oczyszczenie powierzchni betonowych scian wewnetrznych i dna zbiornika,

Rozbiérka elementdw konstrukcyjnych, instalacji, wyposazenia oraz urzadzen w reaktorze.

Wykonanie komory KP2:

a)
b)
c)

Wykonanie komory pomiarowej KP-2,
Wykonanie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej bioreaktora 9B,
Montaz armatury i przeptywomierza,

Reaktor 9B

a)
b)
c)
d)

Wykonanie na obiekcie OB. 9B robét budowlanych, montaz wyposazenia i urzadzen,
Wykonanie podtaczen elektrycznych i AKPiA,

Wykonanie doprowadzenia sprezonego powietrza,

Aktualizacja oprogramowania

Rozruch:

a)

Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu OB. 9B,

CZESC 2 - Obiekt OB.9A;
Prace przygotowawcze:

a)
b)

c)
d)

Zamkniecie doptywu do reaktora OB. 9A w KR-1,

Oproéznienie reaktora OB. 9A - przepompowanie $ciekdw do reaktora OB.9B, osadow do stacji
mechanicznego odwadniania, piasku i elementéw statych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

Oczyszczenie powierzchni betonowych $cian wewnetrznych i dna zbiornika,

Rozbidrka elementdéw konstrukcyjnych, instalacji, wyposazenia oraz urzadzen w reaktorze

Wykonanie komory KP1:

a) Wykonanie komory pomiarowej KP-1,

b) Wykonanie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej bioreaktora 9A,
¢) Montaz armatury i przeptywomierza,

Reaktor 9A

a) Wykonanie na obiekcie OB. 9A rob6t budowlanych, montaz wyposazenia i urzadzen,
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktorow biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekéw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciek6w w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

b) Wpykonanie podtaczen elektrycznych i AKPIiA

c) Wpykonanie doprowadzenia sprezonego powietrza,

d) Aktualizacja oprogramowania

Rozruch:

a) Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu OB. 9A.
CZESC 3 - Przebudowa doprowadzenia osadu recyrkulacji zewnetrznej w KR-1

Prace przygotowawcze:

a) Wykonanie przewodami elastycznymi rurociagu recyrkulacji zewnetrznej,

b) Wpykonanie przewodami elastycznymi rurociggu Sciekéw surowych z osadnikéw wstepnych,
c) Zamkniecie zastawek na przelewach na poszczegélne ciagi reaktora,

d) Oprdznienie komory KR-1.

Roboty budowlane:

a) Montaz rozdzielacza w komorze KR-1,

b) Odbudowa drogi,

¢) Wykonanie chodnika.

Rozruch

a) Uruchomienie catosci przebudowanego uktadu.
CZESC 4 - Przygotowanie kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Informacje dodatkowe:

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w:

1) Zakresie przedmiotu zamdwienia;

2) Projekcie wykonawczym zaktualizowanym - lipiec 2018r.: Przebudowa istniejacych reaktordw
biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni $ciekdw w Katdowie Wsi w ramach projektu ..Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”;

3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) Przedmiarze robot;

stanowigcych Zataczniki nr 1 do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza urzgdzenia réwnowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji, Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robét i przedmiarach robot.

Wykonawca, ktéry proponuje urzadzenia réwnowazne w stosunku do opisywanych przez Zamawiajacego,

obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg wymagania okreslone przez

Zamawiajacego i projektanta.

Obowiagzek dowodu, iz zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia sa réwnowazine spoczywa na

Wykonawecy, ktéry musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego i projektanta.

4, Roboty budowlane wykonywane bedg na podstawie:
1. Decyzji pozwolenie na budowe numer 219/2012 z dnia 12.06.2012 r., wydane] przez Starostwo Powiatowe

w Malborku,
2. Decyzji pozwolenie na budowe numer 425/2014 z dnia 27.10.2014 r., wydanej przez Starostwo Powiatowe

w Malborku,
3. Decyzji pozwolenie na budowe numer 336/2015 z dnia 27.08.2015 r., wydanej przez Starostwo Powiatowe

w Malborku,
4. Opracowan: dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, stanowiacych

Zatacznik nr 1 do umowy.
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Zamawiajgcy nie zastrzega, ze kluczowe czeéci zaméwienia muszg zostac zrealizowane przez Wykonawce

osobiscie.

Zamawiajgcy dopuszcza powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy i zgda wskazania w

ofercie czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania

przez Wykonawce firm podwykonawcéw, jesli sg juz znane.

Zamawiajgcy dziatajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce/6w na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego

nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia:

a) pracownicy niiszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie — w zakresie realizacji robot
budowlanych;

b) pracownicy fizyczni — wykonujacy bezposrednio czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi
dziatajgcy pod nadzorem Wykonawcy.

7.1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawcéw oséb na podstawie
umowy 0 prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

7.2. Wykonawca obowigzany bedzie na kazde zadanie Zamawiajgcego przestawi¢ w terminie 7 dni od
otrzymania takiego zadania, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w pkt. 7 53 zatrudnione
przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowaizniong do
reprezentowania Wykonawcy. Przedmiotowe oswiadczenie Wykonawca skiada pod rygorem
odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczer na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie.
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu o$wiadczenia dotyczace podwykonawcdéw. Oswiadczenie
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci o ktérych mowa w ust. 7 wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru czasu pracy.

Wykonawca/podwykonawca obowigzany bedzie do przedtozenia o$wiadczenia osoby zatrudnionej na
podstawie umowy o prace o przetwarzaniu danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych (dalej RODO).

7.3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktdérych mowa w pkt. 6.2 skutkowac bedzie
naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa we wzorze umowy § 13 ust. 1 pkt. 6.

Warunki wykonywania robét.

8.1. Wykonywanie robdt w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie. Do
obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie robé6t podstawowych oraz odpowiednie
zabezpieczenie i wydzielenie placu, gdzie bedg wykonywane roboty pomocnicze.

8.2. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy w trakcie realizacji robdt dostepu do pomieszczen
sanitarnych oraz pomieszczen na cele biurowe i socjalne;

8.3. Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy Wykonawca
ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Planem Bezpieczerstwa i
Ochrony Zdrowia, ktéry zostanie przedtozony przez Wykonawce Zamawiajacemu na 2 dni przed
planowanym podpisaniem umowy.

8.4. Zamawiajacy wymaga wykonywania zamowienia zgodnie z opisem w projekcie ,,TECHNOLOGIA -
Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni $ciekéw w m. Katdowo Wies, gm.
Malbork — Etap | — Faza 3” w zakresie i kolejnosci CZESCI opisanych w ust. | pkt. 2.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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10.

Na 2 dni przed planowanym podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca bedzie zobowiazany do

przedtozenia Zamawiajacemu ,Harmonogramu rzeczowo-finansowego” jako Zatacznika nr 5 do umowy.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawca zobowigzany bedzie do podania:

1} harmonogramu wykonywanych robét,

2) termindw i czasu realizacji poszczegdlnych robdt w oparciu o TABELE ELEMENTOW SCALONYCH
podanych w tabeli Zatacznika nr 3 do oferty z okreslenem wartosci wykonywanych prac w okresach
miesiecznych,

Wszystkie zmiany beda wymagac akceptacji Zamawiajgcego. Aktualizacja harmonogramu nie moze mieé
zadnego wptywu na zmiane umownego korcowego terminu zakoriczenia robot.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, ktére
spowodujg zgltoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezenia lub sprzeciw.
Wykonawca, niniejszego zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy
w terminie 7 dni przed jej podpisaniem. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym
podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca zamowienia na roboty
budowlane w terminie 3 dni przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z informacja o aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.

10.1 Termin zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury dla
Wykonawcy przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, potwierdzajacej wykonanie robot
budowlanych.

10.2. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ oznaczenia stron tej] umowy oraz wartosci
wynagrodzenia z tytutu wykonania robdt, z zastrzezeniem pkt. 10.3.

10.3. Wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o
podwykonawstwo nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
wynikajacego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia (zgodnie z tabelg elementéw scalonych i
kosztorysem ofertowym), ktéra ma by¢ wykonana przez podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia
przystugujgcego dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia ustalonego w
umowie zawartej pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca.

10.4. Termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo musi by¢ zgodny z
harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt dla tych robdt wedtug umowy zawartej przez
Wykonawce i Zamawiajgcego.

10.5. Niedozwolone jest zamieszczenie w umowie o podwykonawstwo postanowien dotyczacych:

1) uzaleznienia przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
podwykonawce;

2) zwrotu przez Wykonawce kwot zabezpieczenia podwykonawcy uzalezniajacych od zwrotu przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy;

3) sposobu rozliczen za wykonane roboty, ktére uniemozliwiatyby rozliczenie tych robdt pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie zawartej przez nich umowy.

10.6. Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
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11,

12

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, opisie przedmiotu zamdwienia oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy.

10.7. Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

10.8. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi posiadac wiedze i doswiadczenie odpowiadajace, w
zakresie dotyczacym podwykonawstwa, co najmniej wiedzy i doswiadczenia, wymaganego od
Wykonawcy, dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie czesci
Umowy, kwalifikacjami odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy w zakresie objetym
podwykonawstwem. Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach oséb, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy.

10.9. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego iadanie dokumentdw, os$wiadczen i wyjasniern dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ktore, z uwagi

na warto$¢ lub przedmiot tych dostaw lub ustug, podlegajace obowigzkowi przedktadania

Zamawiajacemu.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca niniejszego zamodwienia przedkiada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o

podwykonawstwo dla:

1) wartoéci mniejszej niz 1,5% wartosci umowy zawartej w wyniku rozstrzygniecia niniejszego

zamoOwienia oraz

2) ktérych przedmiotem sg dostawy w zakresie okreslonym ponizej:

a) elektrod, gwoZdzi budowlanych, wkretdw,

b) betonu, materiatu budowlanego wigzacego, chemii budowlanej,

c) zaprawy klejowej, spoinowej, tynkarskiej, zaprawy suchej, montazowej, cementu oraz inne
materiaty wigzgce oraz wapienne i gipsy, zaprawy i wyprawy, zwir, piasek,

d) farb, lakieréw i innych wyrobdw chemicznych w tym rozpuszczalniki.

Wytaczenia, o ktérych mowa powyzej nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej

niz 50 000 PLN.

. Uwagi koricowe:

12.3. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca robét, aby uzyskat wiedze, ktéra moze
by¢ konieczna do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia.

12.4. Wymagany przez Zamawiajgcego, minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesigcy.

12.3. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed jej negatywnym wptywem na

$rodowisko oraz do usuniecia odpadéw powstatych po robotach budowlanych (gruz, ztom itp.),
zgodnie z Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

Transport odpaddw powinien odbywaé sie zgodnie z wymogami ochrony Srodowiska oraz
bezpieczeristwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci uwzgledniajgc wihasciwosci fizykochemiczne

odpadu.
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.

KOD CPV:

45252100-9 - zaktady oczyszczania $ciekow

45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45232440-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow
45232000-2 - roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.

TERMIN REALIZACH ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamdéwienia ustala sie na okres 11,5 m-ca liczac od daty zawarcia
umowy, lecz nie pdzniej niz na dzien 31-10-2019r. przy czym zakoriczenie CZESE 1 okreéla na 6,5 m-ca
tj. nie pdiniej niz do dnia 31-05-2019r.

Poprzez wykonanie przedmiotu zamdwienia rozumie sie dostarczenie:

a) dokumentu gwarancyjnego,

b) kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do PINB w Malborku

i podpisanie przez obie strony PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA w terminie do 7 dni po odbiorze
koricowym.

Rozdziat 3
Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamdéwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy, spetniajg okreslone przez Zamawiajacego
warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:
1.1. kompetencji lub uprawnien o ile wynika to z odrebnych przepiséw — Zamawiajacy nie wyznacza
szczegotowego warunku w tym zakresie.
1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j.
1) Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume nie
mniejszq niz 3.000.000 PLN.
2) Wykonawca powinien wykazaC ze posiada srodki finansowe lub zdolnosé¢ kredytowa w
wysokosci nie nizszej niz 3.000.000 PLN.
1.3. posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

1.3.1. Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie
wykonat co najmniej dwa zadania inwestycyjne zwigzane z budowg, rozbudowg lub
przebudowa obiektu/obiektéw na oczyszczalni sciekdw (dotyczacej gospodarki sciekowej lub
osadowej) o wartosci netto minimum 2.000.000 PLN.

1.3.2. Wykonawca spetni warunek jezeli skieruje do realizacji zamodwienia publicznego nizej
wymienione osoby:

1) 1 osobe Kierownika budowy
— posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
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1.3.3.

Inne:

2)

3)

4)

1)

2)

specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, badZ w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

— jest cztonkiem wiasciwej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,

— posiada co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalnosci;

— petnita funkcje kierownika budowy, kierownika robdt w ciggu ostatnich 10 lat na co
najmniej dwdch zadaniach inwestycyjnych zwigzanym z budowa, rozbudowa lub
przebudowa obiektu/obiektéw na oczyszczalni sciekéw (dotyczacej gospodarki
sciekowej lub osadowej) o wartosci netto minimum 2.000.000 PLN.

1 osobe Kierownika robot konstrukcyjno - budowlanych

— posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

—  jest cztonkiem wiasciwe] terytorialnie izby samorzadu zawodowego,

— posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalnosci;

— petnita funkcje kierownika budowy, kierownika robdt w ciggu ostatnich 5 lat na co
najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym zwigzanym z budowa, rozbudowa lub
przebudowa obiektu/obiektéw na oczyszczalni sciekdw (dotyczacej gospodarki
sciekowej lub osadowej) o wartosci netto minimum 1.500.000 PLN.

1 osobe Kierownika robét sanitarnych,

posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalnosdci sieci, instalacji i urzadzert wodociggowych i kanalizacyjnych,

—  jest cztonkiem wiasciwej terytorialnie izby samorzadu zawodowego,

— posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalnosci;

— petnita funkcje kierownika budowy, kierownika robdt w ciggu ostatnich 5 lat na co
najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym zwigzanym z budowa, rozbudowa lub
przebudowa obiektu/obiektdw na oczyszczalni $Sciekéw (dotyczacej gospodarki
sciekowej lub osadowej) o wartosci netto minimum 1.500.000 PLN.

1 osobe Kierownika robaét elektrycznych,

— posiadajacg uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

—  jest cztonkiem witasciwej terytorialnie izby samorzgdu zawodowego,

— posiada co najmniej 3 letnie doswiadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w posiadanej specjalnosci,

— petnita funkcje kierownika budowy, kierownika robdt w ciggu ostatnich 5 lat na co
najmniej jednym zadaniu inwestycyjnym zwigzanym z budowa, rozbudowg lub
przebudowg obiektu/obiektéw z zakresu gospodarki sciekowej.

Zamawiajgcy dopuszcza ftaczenie stanowiska kierownika budowy ze stanowiskiem
kierownika rohot.

Zamawiajgcy nie dopuszcza taczenia stanowisk kierownikéw robdt nawet, jezeli osoba
bedzie posiadata wymagane doswiadczenie i kwalifikacje jak okresla SIWZ.
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2.

3)

4)

5)

6)

Przez minimalne doswiadczenie zawodowe dla stanowisk, dla ktérych wymagane sg
uprawnienia budowlane, rozumie sie petne lata czynne zawodowo od daty uzyskania
uprawnien.

Przez uprawnienia budowlane rozumie sie uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w
Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018, poz. 1202 ze zm.).
Zamawiajgcy okreslajgc wymogi dla 0séb wymienionych powyiej w zakresie posiadanych
uprawniern budowlanych, ktdre zostaty wydane na podstawie obowigzujgcych przepisow
prawa oraz odpowiadajace im wazne uprawnienia wydane obywatelom panistw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art.
123, oraz innych przepisdéw ustawy — Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018, poz.1202 ze zm.)
oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65 ze zm.).

Wykonawca w swojej ofercie winien wskazac takie osoby zdolne do realizacji niniejszego
zamowienia, ktore posiadajg znajomosé jezyka polskiego w stopniu umozliwiajgcym
swobodne porozumiewanie sie w mowie i piSmie, badZ musi dysponowaé osobg
zapewniajgcy state i biegte tlumaczenie na jezyk polski wiasnym staraniem i na wifasny

koszt.

1.4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu polegaé na
zdolnosciach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowe] lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkdw prawnych. Wykonawca musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujagc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych

podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do

dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zamoéwienia. W odniesieniu do warunkodw
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy mogg polegac na

zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktorych te zdolnodci

53 wymagane.
O udzielenie zamoéwienia moga ubiegad sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja wykluczeniu na podstawie:

2.1. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2.2, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

2.3. art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Rozdziat 4

Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, potwierdzajacych spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz

brak podstaw wykluczenia

Wykonawca sktada wraz z ofertg aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie dotyczace spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu — wg wzoru - zatacznik nr 1 do oferty.
Wykonawca sktada wraz z oferta aktualne na dziert sktadania ofert oswiadczenie dotyczace przestanek

wykluczenia z postepowania — wg wzoru - zatgcznik nr 2 do oferty.
W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcow (np. wspdlnikow spotki
cywilnej, konsorcjum), oswiadczenie dotyczgce przestanek wykluczenia — zatgcznik nr 2 do oferty, sktada

osobno kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w
art. 86 ust. 5 uPzp, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. wraz ze zfozeniem oswiadczenia,
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wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zaktdcenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do oferty.

5. Zamawiajacy przewiduje zastosowanie procedury, o ktérej mowa w art. 24 aa uPzp. Zamawiajacy przed

udzieleniem zamodwienia, wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni, aktualnych na dzien ztozenia nastepujacych oswiadczen lub

dokumentow:

5.1 W celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu:

1)

2)

3)

4)

dokumentdw potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnodci zwigzanej z przedmiotem zamodwienia na sume ubezpieczenia
okreslong przez Zamawiajagcego. Wykonawca wraz z polisg lub innym dokumentem potwierdzajgcym
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia zobowigzany jest wykazac optacenie sktadek zwigzanych z ubezpieczeniem
poprzez dotaczenie dowodu opfaty, o ile nie wynika to z samej polisy lub innego dokumentu
potwierdzajgcego ubezpieczenie.

informacji banku lub spdtdzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokosc
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym
niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu;

wykaz rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane, z zataczeniem
dowoddéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidfowo
ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badZ inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdéw — inne
dokumenty zgodnie z zatacznikiem nr 2 do SIWZ.

wykaz 0s6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a takie zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z zatacznikiem nr 3
do SIWZ.

Wykonawca obowigzany bedzie do przedtozenia oswiadczenia tych oséb o przetwarzaniu danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych (dalej RODO).

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania:

1)

odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Strona 14z 57



Fundusze . Narodowy Fundusz : .
Europefskie Rzeczpospolita g sy bl Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko - olska 1 Gospodarki Wodnej HRAUSE SREYIORC:

Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekéw w Kafdowie Wi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekéw w miejscowoéci Katdowo Wies, gmina Malbork”

10.

11.
12.

2) zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z whasciwym
organem podatkowym w sprawie sptat tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

3) zaswiadczenia wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczert Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu

4) oswiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(tj.:Dz. U.z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) — wg wzoru - zatacznik nr 4 do SIWZ

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkoéw, udziatu w postepowaniu, powotuje sie na zasoby
innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w
zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, zobowigzany jest do
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w pkt 5 tj. sposréd
dokumentéw wymienionych w pkt 5.1 przedstawia dokument lub dokumenty podmiotu dotyczace
wyltacznie zasobdw, na ktére sie powotuje i wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 5.2 stuzgce wykazaniu
braku podstaw do wykluczenia tego podmiotu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamowienie sktadaja dokumenty na potwierdzenie spetnienia

warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w ktdérym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnienie tych

warunkow. Kazdy z Wykonawcdw ubiegajgcych sie wspdlnie o zamdwienie, skfada oswiadczenia i

dokumenty o braku podstaw do wykluczenia z postepowania.

Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do oséb majacych

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sktadajg odpowiednie, aktualne

dokumenty zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow
dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia

(Dz. U.z 2016r. poz. 1126 ze zm.).

Wszelkie oswiadczenia oraz zobowigzanie podmiotu trzeciego, na ktérego zasobach polega Wykonawca,

sktadane sg w oryginale.

Dokumenty inne niz oswiadczenia i zobowigzanie sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za

zgodnosé z oryginatem. Poswiadczenia takiego dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zasobach polega wykonawca albo wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia albo
podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wszelkie wartosci pieniezne, potwierdzajace spetnianie warunkdw udziatu w niniejszym postepowaniu,

podane w dokumentach zataczonych do oferty Wykonawcy w walutach innych niz wskazana przez

Zamawiajgcego, nalezy przeliczy¢ wedtug sredniego kursu Narodowego Banku Polskiego wedtug stanu na

dzien opublikowania ogtoszenia o niniejszym zamodwieniu.
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13. W zakresie nie uregulowanym powyzej, zastosowanie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

Rozdziat 5
Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i
dokumentéw, a takze wskazanie oséb uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami

1. Postepowanie o udzielenie zamdéwienia prowadzone jest w jezyku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej.

2. Oferte oraz o$wiadczenia sporzadza sie w postaci pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Do kontaktowania sie z Wykonawcami upowazniony jest: Pan - Adam Janowczyk, - w godzinach
od 9.00 do 15.00, e-mail: przetargi@nogat.malbork.pl.

4. \Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy moga
przekazywaé, wg zasad podanych w ust. 5, za wyjgtkiem oferty, umowy oraz o$wiadczeri i dokumentéw
wymienionych w rozdziale 4 niniejszego SIWZ (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania o
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp), dla ktérych wymagana jest wytacznie forma pisemna.

5. Komunikacja miedzy Zamawiajacym a Wykonawcami odbywa sie:

a) za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.) lub

b) osobiscie lub

c) zaposrednictwem postarica lub

d) faksem lub

e) przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o $wiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

Rozdziat 6
Wymagania dotyczace wadium

1. Wykonawca przystepujacy do postepowania zobowigzany jest do wniesienia, przed uptywem terminu (tj.
dnia i godziny) sktadania ofert, wadium w wysokosci: 100.000 PLN (stfownie: sto tysigcy ztotych s A
2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu (art. 45 ust. 7 ustawy PZP),

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j.: Dz. U. 2018 r., poz. 110
ze zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Przedsiebiorstwa Nogat Sp. z
0.0. Katdowo Wies, 82-200 Malbork, Nr 80 1540 1098 2001 5549 6962 0001, przed terminem sktadania ofert, z
oznaczeniem ,Wadium - Przebudowa istniejgcych reaktorow biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni
sciekéw w Kaldowie Wsi w ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sSciekéw w miejscowosci

Katdowo Wies, gmina Malbork™”.
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10.

11

12,

13.

1.

Datg wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiajacego.

Wadium wnoszone w formie innej niz w pienigdzu powinno by¢ wystawione na Przedsiebiorstwo Nogat

Sp. z 0.0. Katdowo Wies$, 82-200 Malbork. Oryginat dokumentu gwarancji/poreczenia nalezy ztozy¢ wraz z

oferta.

UWAGA: Zamawiajacy zaleca, aby oryginat dokumentu gwarancji/poreczenia nie byt w sposdb trwaty

spiety z oferta.

Dokument poreczenia/gwarancyjny powinien:

1) przewidywaé bezwarunkowg utrate wadium na rzecz Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w
ust. 11§ 12;

2) zawiera¢ sformutowanie zobowigzania gwaranta/poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze pisemne Zgdanie zaptaty wystawione przez
Zamawiajacego w przypadkach okredlonych w ust. 11 12.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejsze;

lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 11.

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium

niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem

terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy zada ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktdremu zwrdcono wadium na

podstawie ust. 6, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostala wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez

Wykonawce.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0

ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn lezagcych po jego stronie, nie ztoiyt oswiadczen lub

dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, odwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust. 1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art.

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako

najkorzystniejszej.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdérego oferta zostata wybrana:

1) odmodwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie;

2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Wadium musi zabezpiecza¢ oferte w catym okresie zwigzania ofertg, ktdre wynosi 30 dni.

Rozdziat 7
Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi zawierac nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:
1) wypetniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru;
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni $ciekdw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

2) oswiadczenie dotyczace spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu — wg wzoru - zatacznik nr 1
do oferty;
3) oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania — wg wzoru - zatgcznik nr 2 do
oferty sktadane przez:
- Wykonawce;
—  kazdego z Wykonawcow —w przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdéwienie;
—  Podmiot trzeci — w przypadku, gdy Wykonawca, powotuje sie na zasoby innych
Podmiotéw;
—  Podwykonawcdéw - w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamoéwienia podwykonawcom;
4) wypetniony formularz TABELA ELEMENTOW SCALONYCH wg wzoru - zatacznik nr 3 do oferty;
5)  wypetniony formularz ZESTAWIENIE OFEROWANYCH URZADZEN wg wzoru - zatacznik nr 4 do
oferty;
6) Zobowigzanie podmiotu trzeciego, o ktérym mowa w rozdz. 3 pkt 1.4 SIWZ - jezeli wykonawca
polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego wg wzoru - zatgcznik nr 5 do oferty;
7) Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawcéw wspdlnie wystepujacych), o ile
oferte sktada petnomocnik;
8) dowdd wniesienia wadium;

2. Oferta musi byé napisana w jezyku polskim oraz podpisana przez osobely) upowainiona/e do
reprezentowania Wykonawcy na zewnatrz i zaciggania zobowigzah w wysokosci odpowiadajgcej cenie
oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentow przez

osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty

dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Dokumenty sporzagdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.

Now s

Zaleca sie, aby kazda zapisana strona oferty byta ponumerowana kolejnymi numerami, a cata oferta wraz z
zatgcznikami byta w trwaly sposéb ze sobg potaczona (np. zbindowana, zszyta uniemoziiwiajac jej
samoistng dekompletacje).

8. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny by¢ naniesione czytelnie i sygnowane podpisem osoby

podpisujacej oferte.
9. Oferta powinna zostac zapakowana w sposéb uniemozliwiajacy jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w
sposdb jednoznacznie wskazujgcy jej charakter i przeznaczenie. Zaleca sie, aby oferta zostata ztozona w
dwadch zaklejonych kopertach:
-  wewnetrzna (zawierajgca oferte) opatrzona napisem:

nazwa i adres Wykonawcy
(pieczatka firmowa)
Przedsigbiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wie$ 82-200 Malbork
Polska
OFERTA na:
»~Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni $ciekow w Katdowie
Wsi w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Katdowo
Wieg, gmina Malbork””

Strona 18z 57



E‘J’,‘;’,‘,‘é}:kie Rzeczpospolita ; coowesy ] Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska i Gospodarki Wodnej Fundusz Spéjnasci

Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejqcych reaktoréw biologicznych OB, 9A i 9B na oczyszczalni Sciekdw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,.,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ciekéw w miejscowoéci Kaldowo Wies, gmina Malbork”

—  zewnetrzna (zawierajgca koperte z ofertg) opatrzona napisem:

»Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekdw w Katdowie
Wsi w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Katdowo

Przedsigbiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.
Katdowo Wies 82-200 Malbork
Polska
OFERTA na:

Wies, gmina Malbork””

10.

11.

12,
13.
14.
15.

16.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyzszy

sposob.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic, uzupetnic lub wycofac oferte. Zmiana,

uzupetnienie lub wycofanie oferty odbywa sie w taki sam sposdb jak ztozenie oferty, tj. w zamknigtej

kopercie z odpowiednim dopiskiem: ,,Wycofanie - Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB.
9A i 9B na oczyszczalni sciekéw w Kafdowie Wsi w ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork™”.

Oferte ztozong po terminie zwraca sie w terminie okreslonym w art. 84 ust. 2 ustawy.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie péiniej niz w terminie sktadania ofert

zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice

przedsiebiorstwa.

a) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.) przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, co do ktdrych przedsiebiorca
podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnodci. Oznacza to, ie za tajemnice
przedsiebiorstwa moze by¢ uznana okreslona informacja (wiadomosé), ktéra spetnia tacznie trzy
warunki:

— ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiebiorstwa lub jest inng informacja
posiadajacg wartos¢ gospodarcza,

—  nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej,

—  podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania poufnosci.

b) Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Rozdziat 8
Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

Sktadanie ofert

1) Miejscem skiadania ofert jest siedziba Przedsigbiorstwa ,Nogat” Sp. z o.0. Katdowo Wie$, 82-200
Malbork,

2) Oferty nalezy sktada¢, we wskazanym powyzej miejscu lub przestac pocztg na adres: Przedsigbiorstwo
,Nogat” Sp. z o.0. Katdowo Wie$, 82-200 Malbork, z wyraznym oznaczeniem postepowania- jak
opisano w Rozdziale 7.

3) Termin sktadania ofert uptywa dnia 05-10-2018 roku, o godz. 12:00. Termin zwigzania ofertg wynosi
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekow w Kafdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

2.

30 dni liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

Otwarcie ofert

1) Oferty zostang otwarte w dniu 05-10-2018 roku, o godz. 12:30, w siedzibie Przedsiebiorstwa , Nogat”
Sp. z 0.0. Katdowo Wie$,82-200 Malbork,

2) Otwarcie ofert jest jawne.

3) Bezposérednio przed otwarciem ofert Komisja przetargowa poinformuje Wykonawcow, jaka kwote
Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

Komisja przetargowa poda Wykonawcom do wiadomosci:

1) kwoty, jakie zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,

2) firmy oraz adresy Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty w terminie,

3) warunki wykonania zamdwienia zawarte w ofertach dla przyjetych kryteridw.

Niezwtocznie po  otwarciu  ofert  Zamawiajacy  zamiesci na  stronie Internetowej

http://www.nogat.malbork.pl informacje dotyczace:

1) kwoty, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,
2) firm oraz adreséw Wykonawcow, ktdrzy ztozyli oferty w terminie,
3) warunki wykonania zamdwienia zawarte w ofertach dla przyjetych kryteridw.

Rozdziat 9
Opis sposobu obliczenia ceny

Od Wykonawcy wymaga sie, pod rygorem odrzucenia oferty, okredlenia ceny ryczattowej brutto za
wykonanie przedmiotu zamdwienia, zawierajgcej cene netto i nalezny podatek VAT.

Oferowana cena ryczaftowa wykonania zamdwienia jest ostateczna i Wykonawca nie moze :zgdaé
podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego (art. 632 kc).

Oferowana cena musi uwzglednia¢ wszystkie koszty oraz przychody wynikajace z utylizacji odpaddw, jakie
Wykonawca poniesie badZ uzyska w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.

Kwoty wskazane w ofercie nalezy podac do petnych groszy.

Omytki rachunkowe w obliczeniu ceny zostang poprawione przez Zamawiajgcego w sposob okreslony w
art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

Wykonawca kalkulujac oferte musi uwzgledni¢ fakt by materiaty, wyroby i urzadzenia planowane do
zastosowania w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia muszg posiada¢ wiasciwe, zgodne z przepisami
prawa polskiego dokumenty potwierdzajace wymagane wtasnosci, ze dopuszczone sg do stosowania w
budownictwie /np. certyfikat zgodnosci z normami, z CE lub deklaracje zgodnosci z aprobatami
technicznymi lub polskimi normami/.

Jezeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzglednié¢ w cenie ofertowej.
Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany
poinformowac Zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru, ktérego dostawa / swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejqcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekéw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

Rozdziat 10
Opis kryteridw, ktérymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriéw i sposobu oceny ofert

1. Wszystkie oferty niepodlegajace odrzuceniu oceniane bedg na podstawie nastepujacych kryteriow:
1)  kryterium 1:
Cena - 60% (max 60 pkt)
Cena oferty jest ceng brutto.
2) kryterium 2:
Gwarancja jakosci - 21% (max 21 pkt)
3) kryterium 3:
Doswiadczenie kierownika budowy - 19% (max 19 pkt)
2 Sposob oceny ofert:
1) dla kryterium 1:
Dla ceny przyjmuje sie nastepujgcy mechanizm punktowy:

Conin
C= e X 60
Cbad
gdzie:
C - ilos¢ punktéw oferty badanej w kryterium cena.

Cmwin - Najnizsza cena (brutto) sposréd wszystkich ofert podlegajgcych ocenie.
Chaq - cena (brutto) oferty badanej.

Uwaga! Kryterium ceny odnosi sie do catosci zaméwienia, w sktad ktdrego wchodza roboty budowlane,

dostawa i montaz.

2) dlakryterium 2 (Gw):
Dla gwarangji jakos$ci przyjmuje sie nastepujacy mechanizm punktowy:

Okres gwarancji jakosci Punkty
36 m-cy min 0
v M-CY
48 m-cy max 21

Za kazdy miesigc powyzej 36 miesiecy Wykonawca otrzyma 1,75 punktu
Podczas oceny ofert Zamawiajacy w celu przyznania punktéw rozpatrywac bedzie okres gwarancji jakosci
zaoferowany przez Wykonawce w formularzu oferty.
Uwaga! Kryterium gwarancji jakosci od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, tj. po podpisaniu PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA.
3) dla kryterium 3 (Dw):
Zamawiajacy do okreslenia wagi kryterium 3 przyjmuje ilo$¢ robot wykonanych w ciggu ostatnich 10 lat

zwiazanych z budowa lub rozbudowa lub przebudowa obiektu/obiektéw na oczyszczalni Sciekéw
(dotyczacej gospodarki $ciekowej lub osadowej) o wartosci netto minimum 1.500.000 PLN, na ktdrej
wskazana osoba petnita funkcje kierownika budowy lub kierownika robét, jakie prowadzit wskazany
kierownik budowy dla okreslenia doswiadczenia zawodowego, uznajac jego spetnienie.

Za wykazanie doswiadczenia kazdej z robot budowlanych Wykonawca otrzyma 3,8 pkt. tacznie za w/w
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Postepowanie D5/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktordw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekéw w Kafdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

3.

4.
5.
6.

kryterium Wykonawca moze otrzymac maksymalnie 19 pkt
Podczas oceny ofert Zamawiajacy w celu przyznania punktdw za kryterium 3 oceni informacje podane
przez Wykonawce w tabeli znajdujacej sie w punkcie 6 formularza oferty.
W tabeli nie nalezy wpisywa¢ doswiadczenia wykazanego na potwierdzenie warunkdéw udziatu w
postepowaniu.
Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktéra otrzyma najwieksza taczng liczbe punktéw w
poszczegblnych kryteriach oceny ofert (C + Gw + Dw).
Minimalny okres gwarancji jakosci wynosi 36 miesiecy od daty PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA.
Maksymalny okres gwarancji jakosci wynosi 48 miesiecy od daty PROTOKOLU PRZEKAZANIA ZADANIA.
Obliczenia dokonywane bedg z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu

matematycznych regut zaokraglania liczb.

Rozdziat 11

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w

sprawie zamodwienia publicznego

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie okreslonym w informacji o
wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawa.

Przed podpisaniem umowy o zamdwienie publiczne, Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach opisanych w Rozdziale 12.

Warunki, na ktérych bedzie zawarta umowa okresla Rozdziat 18 SIWZ (, Wzdr umowy”).

Na 2 dni przed planowanym podpisaniem umowy Wykonawca bedzie zobowigzany przekazac
Zamawiajacemu:

a) kopie uprawnien zawodowych oséb, ktére beda bralty udziat w realizacji zamdwienia wraz z
zaswiadczeniem z wihasciwej izby samorzadu zawodowego potwierdzajgcym wpis na liste cztonkow (z
okreslonym w nim terminem waznosci),

b) harmonogram rzeczowo-finansowy miesieczny realizacji robét prezentujacy terminy i kwoty realizacji
w oparciu o TABELE ELEMENTOW SCALONYCH (zatacznik nr 3 do oferty), ktéry bedzie stanowit
Zatacznik nr 5 do niniejszej umowy oraz stuzy¢ do rozliczerh miesiecznych,

c) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

d)  kosztorys ofertowy, zgodny z TABELA ELEMENTOW SCALONYCH (zatacznik nr 3 do oferty),

. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o

udzielenie zamodwienia, nalezy przed podpisaniem umowy o zamodwienie publiczne przedtozyc
Zamawiajacemu umowe regulujaca wspotprace tych Wykonawcow.

W przypadku nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktérych mowa w niniejszym Rozdziale,
bedzie to uznane przez Zamawiajgcego za tozsame z uchylaniem sie od zawarcia umowy.

Rozdziat 12
Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 10 % ceny ofertowej.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,
2)poreczeniach  bankowych lub poreczeniach spoétdzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekow w Kafdowie Wi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

3.
4,

10.

11.

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 148 ust. 2 uPzp.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Przedsighiorstwa
.Nogat” Sp. z 0.0. Katdowo Wies, 82-200 Malbork Nr 80 1540 1098 2001 5549 6962 0001, przed terminem
podpisania umowy, z oznaczeniem ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na: Przebudowa
istniejgcych reaktorow biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekéw w Katdowie Wsi w ramach
projektu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Katdowo Wies, gmina
Malbork”.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniadz powinno by¢ wystawione na Przedsigbiorstwo
,Nogat” Sp. z 0.0. Katdowo Wies, 82-200 Malbork oraz ztozone w depozyt.

W przypadku wniesienia wadium w pieniagdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w gwarancjach bankowych
lub ubezpieczeniowych lub poreczeniach, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu projekt gwarancji lub
poreczenia (w terminie nie krétszym niz 2 dni) przed dniem zawarcia umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w postaci poreczenia/gwarancji musi zawiera¢ nastepujgce elementy:

1) nazwe Wykonawcy i jego siedzibe,

2) nazwe Zamawiajgcego,

3) nazwe gwaranta/poreczyciela,

4) okresla¢ wierzytelno$¢, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancja/poreczeniem,

5) formutowaé¢ zobowiazania gwaranta/poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia

kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, w przypadku gdy Wykonawca:

a) nie wykonat przedmiotu zamdwienia w terminie wynikajacym z umowy,

b) wykonat przedmiot zamdwienia objety umowa z nienalezyta starannoscig
6) terminy waznosci zabezpieczenia gwarantujace wypltate zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia

okreslonymi w ust. 11.
Z chwila zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w ust.8 pkt 5 przypadkéw Zamawiajacy wystapi
do gwaranta/poreczyciela z pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowiacej zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy. Zadanie bedzie zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant/poreczyciel nie
moze uzalezniaé¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub wykonania
czynnosci, jak réwniez od przediozenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym zadaniem
gwaranta/poreczyciela moze by¢ dokument potwierdzajacy, ze osoba, ktora podpisata wezwanie do
zaptaty w imieniu Zamawiajacego, upowazniona jest do jego reprezentowania.

Dokumentami uzasadniajagcymi zgdanie roszczen mogg by¢ ponadto:

1) wykaz niewykonanych lub nienalezycie wykonanych elementéw stanowigcych przedmiot umowy,

2) kopia pisma/pism wzywajacych Wykonawce do nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

3) oéwiadczenie Zamawiajacego, Ze pomimo skierowanych pism, Wykonawca nie wykonat nalezycie

przedmiotu umowy.

Zwrot zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonane, tj. po podpisaniu PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA.
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Postepowanie D5/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczaini Sciekéw w Katdowie Wisi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

1.

2) 30 % nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji jakosci na wykonywane prace liczac od daty
PROTOKOLtU PRZEKAZANIA ZADANIA.

Rozdziat 13
Informacje dotyczace podwykonawcow

Jezeli Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamodwienia podwykonawecy:

1) Zamawiajgcy zada wskazania w ofercie Wykonawcy czesci zamowienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy.

2) W umowie zostanie okreslony zakres ustug i/lub robdt budowlanych, wykonywanych za pomocg
podwykonawcow.

3) Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy. Jezeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 uPzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu. Wykonawca jest obowiazany wykazaé
Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie niniejszego zamdwienia.

Szczegotowe postanowienia regulujgce umowy z podwykonawcami zawiera Rozdziat 18 SIWZ (,Wzdr

umowy”).

Rozdziat 14
Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia

Wykonawcy wspdélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia powinni zastosowac sie do odpowiednich
postanowien SIWZ, a ponadto zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng musza
ustanowi¢ Petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ z ofertg. (wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda
wytacznie z wykonawca wystepujacym jako reprezentant pozostatych).
Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia, ktérych oferta zostanie wybrana, przedioig
Zamawiajgcemu przed zawarciem umowy, umowe regulujgcg wspodtprace tych Wykonawcdw, ktéra
powinna zawierac:
1) cel dziatania konsorcjum,
2) oznaczenie czasu trwania (obejmujgcego co najmniej okres realizacji przedmiotu zamdwienia),
3) okreslenie zasad wspotdziatania Wykonawcow w celu wykonania zamdwienia;
4) zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich oraz okreslenie odpowiedzialnosci
za wykonanie danego zakresu zamoéwienia;
5) sposob i zasady wzajemnego rozliczenia za wykonany zakres zamdwienia;
6) zasady koordynacji, wspodtdziatania oraz wskazanie oséb odpowiedzialnych za koordynacje,
7) solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie zamdwienia,
8) wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z jego cztonkdw
do czasu zrealizowania zamdwienia.
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 94 i 9B na oczyszczalni Sciekow w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

Rozdziat 15
Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, ogdéine warunki umowy albo wzér umowy, jezeli zamawiajgcy wymaga
od wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia publicznego na takich warunkach

Wzo6r umowy, stanowi Rozdziat 18 SIWZ (,Wzor umowy”).
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalert umowy podpisanej z wybranym Wykonawca w zakresie
przewidzianym w Rozdziat 18 SIWZ (, Wzér umowy”) §16.

Rozdziat 16
Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamowienia

Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamdwienia przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w
Dziale VI art. 179-198g ustawy PZP.

Rozdziat 17
Postanowienia koncowe

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

2. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu za wyjatkiem okolicznosci, o ktdrych
mowa w tresci art. 93 ust. 4 Prawo zamowien publicznych

3. Zamawiajacy nie zamierza zawiera¢ umowy ramowej ani ustanawia¢ dynamicznego systemu zakupdw, a
takze nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukgji elektronicznej.
Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.
Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca prowadzone beda w ztotych polskich
W sprawach nieuwzglednionych w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity t.j.: Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.), aktdéw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Strona 252 57



Eﬂ?g,‘,‘;jzsiie Rzeczpospolita ; et ot Unia Europejska
Infrastruktura i $rodowisko - Polska 1Gospodarki Wodnej Fundusz Spéjnoéci

Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekdw w Katdowie Wisi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni §ciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

Rozdziat 18
WZOR UMOWY
UMOWA Nr......
zawarta w dniu ... W Katdowie Wsi pomiedzy:
Przedsiebiorstwem ,,Nogat” Sp. z 0.0., Katdowo Wies, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, Polska, prowadzacym
dziatalnos¢ gospodarcza na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000162098
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdansku, Gdansk-Pétnoc Wydziat VII Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, NIP 579-20-000-69, Regon 192792756
ktore reprezentuje:
zwane w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajagcym”,

a

251ed2IDA T s immninm R

zarejestrowanym w ......

POd NUMEIEM ...covveereerreenrerereeneeen POSIAARJACYIM NP oottt b b it
REBON: cvvvvreerirecrerrerer e e, TEPIEZENtOWANYM przez:

1.

2.

zwanym w dalszym tekscie umowy , Wykonawcg”.

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:
~Przebudowe istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekow w Kafdowie Wsi w
ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekdow w miejscowosci Katdowo Wies, gmina
Malbork™ (sygnatura postepowania DS/6/2018) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 Akty prawne
Akty prawne odnoszgce sie do przedmiotu umowy:

a) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2018, p0z.1202 ze zm.);

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j.: Dz. U. z 2013, poz.1129 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

d) Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j.: Dz. U. z 2018 r. p0oz.992 ze zm.)

§ 2 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.: Przebudowa istniejgcych reaktorow biologicznych
OB. 9A i 9B na oczyszczalni sciekéw w Kafdowie Wsi w ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa
oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”.
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejqcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekéw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:

CZESC 1 - Obiekt OB.9B

Prace przygotowawcze:

a) Wykonanie tymczasowego zasilania energetycznego urzadzen bioreaktora 9A,

b) Zmniejszenie obcigzenia od parcia gruntu zgodnie z opinig techniczng dotyczacy statecznosci
konstrukcji reaktorow,

c) Zamkniecie doptywu do reaktora OB. 9B w KR-1,
d) Oprdznienie reaktora OB. 9B - przepompowanie $ciekdw do reaktora OB.9A, osadow do stacji

mechanicznego odwadniania, piasku i elementéw statych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

e) Oczyszczenie powierzchni betonowych scian wewnetrznych i dna zbiornika,

f) Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych, instalacji, wyposazenia oraz urzadzen w reaktorze.

Wykonanie komory KP2:

a) Wykonanie komory pomiarowej KP-2,

b) Woykonanie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej bioreaktora 9B,

c) Montaz armatury i przeptywomierza,

Reaktor 9B

a) Woykonanie na obiekcie OB. 9B robdt budowlanych, montaz wyposazenia i urzadzen,
b} Wykonanie podtaczen elektrycznych i AKPIA,

¢) Wykonanie doprowadzenia sprezonego powietrza,

d) Aktualizacja oprogramowania

Rozruch:

a) Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu OB. 9B,

CZESC 2 - Obiekt OB.9A;

Prace przygotowawcze:

a) Zamkniecie doptywu do reaktora OB. 9A w KR-1,

b) Opréznienie reaktora OB. 9A - przepompowanie $ciekéw do reaktora OB.9B, osadow do stacji
mechanicznego odwadniania, piasku i elementéw statych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

¢) Oczyszczenie powierzchni betonowych $cian wewnetrznych i dna zbiornika,

d) Rozbidrka elementéw konstrukcyjnych, instalacji, wyposazenia oraz urzadzen w reaktorze

Wykonanie komory KP1:

a) Wykonanie komory pomiarowej KP-1,

b) Wykonanie rurociagu recyrkulacji wewnetrznej bioreaktora 94,

c) Montaz armatury i przeptywomierza,

Reaktor 9A

a) Wykonanie na obiekcie OB. 9A robdt budowlanych, montaz wyposazenia i urzadzen,

b) Wykonanie podtaczen elektrycznych i AKPIiA

c) Wykonanie doprowadzenia sprezonego powietrza,

d) Aktualizacja oprogramowania
Rozruch:
a) Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu OB. SA.

CZESC 3 - Przebudowa doprowadzenia osadu recyrkulacji zewnetrznej w KR-1
Prace przygotowawcze:
a) Wykonanie przewodami elastycznymi rurociggu recyrkulacji zewnetrznej,
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekéw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekéw w miejscowosci Kaldowo Wies, gmina Malbork”

b) Wykonanie przewodami elastycznymi rurociggu sciekdw surowych z osadnikow wstepnych,
¢) Zamkniecie zastawek na przelewach na poszczegdlne ciagi reaktora,

d) Opréznienie komory KR-1.

Roboty budowlane:

a) Montaz rozdzielacza w komorze KR-1,

b) Odbudowa drogi,

c) Wykonanie chodnika.

Rozruch

a) Uruchomienie catosci przebudowanego uktadu.

CZESC 4 - Przygotowanie kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

§ 3 Termin realizacji zamdwienia
Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia Umowy tj. v
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamowienia ustala sie na okres 11,5 m-ca liczac od daty zawarcia
umowy, lecz nie pdzniej niz na dzier 31-10-2019r. przy czym zakoriczenie CZESC 1 okresla na 6,5 m-ca
tj. nie pdzniej niz do dnia 31-05-2019r.
Poprzez wykonanie przedmiotu zamdwienia rozumie sie dostarczenie:
a) dokumentu gwarancyjnego,
b) kompletnego wniosku o pozwolenie na uzytkowanie do PINB w Malborku
i podpisanie przez obie strony PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA w terminie do 7 dni po odbiorze
korncowym.
Poprzez wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie CZESC 1 rozumie sie podpisanie przez obie strony
PROTOKOLU ODBIORU CZESCIOWEGO w terminie do 5 dni po odbiorze czesciowym.
Termin zakoriczenia CZESC 1 do dnia 31-05-2019r. gwarantuje dotrzymanie przez Zamawiajacego

warunkéw umowy o dofinansowanie dla przedmiotowego projektu.

& 4 Wspdéipraca stron

Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: ..................... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr........cvevvivceeneens
2) kierownika robdt konstrukcyjno- budowlanych w osobie : ... posiadajacego uprawnienia

budowlane nr .....ccceeee..
3) kierownika robodt sanitarnych w osobie: .......cccceceeeee. posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ...........
4) kierownika rohot elektrycznych w osobie: ..................... posiadajgcego uprawnienia budowlane nr ........
Zamawiajacy ustanawia Inzyniera Kontraktu:
1) - Koordynator Zespotu posiadajgcy uprawnienia budowlane nro....ecveveenns
7§ [ s - branza konstrukcyjno-budowlana posiadajacy uprawnienia budowlane nr..................
3} e eeeeno” DF@NZA SANitarna posiadajacy uprawnienia budowlane nro.
4) ....cccooeenen..o.- branza elektryczna i energetyczna posiadajacy uprawnienia budowlane nr ...,
Inzynier Kontraktu uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecern zwigzanych z jakoscig i iloscig
robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacja projektowa,
wykonania przedmiotu umowy.
Inzynier Kontraktu nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wyceniony przedmiar robdt Wykonawcy i powodujacych
zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajgcych Zyciu lub zdrowiu
0s6b lub grozacych powstaniem straty w mieniu o znaczacych rozmiarach.
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w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Katdowo Wieé, gmina Malbork”

5.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane z naruszeniem ust. 4.

§ 5 Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

przekazania protokolarnie Wykonawcy te renu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy;
przekazanie terenu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na zorganizowanie zaplecza budowy oraz
przytaczy do medidw;

przekazania w dniu zawarcia umowy dokumentacji projektowej, stanowigcej Zatacznik Nr 1 do niniejszej
umowy;

dostarczenia dziennika budowy w terminie 3 dni od zawarcia umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,

§ 6 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiajagcemu zgodnie z

postanowieniami niniejszej umowy, aktami prawnymi wymienionymi w §1, zasadami wiedzy

technicznej, normami oraz dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna wykonania robét

budowlanych, do usuniecia wad i usterek, ktore ujawnig sie w okresie wykonywania robét, oraz w

okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednia wiedze i potencjat kadrowy i techniczny do realizacji

inwestycji objetej niniejszg Umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig i w sposob niewadliwy. Przez

nalezyta staranno$¢ strony rozumiejg w szczegoélnosci wykonywanie umowy terminowo, rzetelnie,

sumiennie z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do:

a) wtasciwego i terminowego wykonania prac objetych przedmiotem umowy;

b) dokonania wszelkich uzgodnien i zgtoszen prowadzenia prac w okresie realizacji budowy oraz
terminowe pokrycie ich kosztdw, w tym: zajecie pasa drogowego, wejscie na obiekty i dziatki innych
wiascicieli, itp.

c) zabezpieczenia terenu budowy, w tym przed dostepem osob trzecich, z zachowaniem najwyzszej
starannosci | uwzglednieniem specyfiki przedmiotu zaméwienia oraz jego przeznaczenia;

d) zapewnienia bezpieczeristwa ruchu pieszego i kotowego w obrebie zwigzanym z prowadzeniem prac
oraz zapleczem budowy;

e) zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy;

f) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy;

g) wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa;

h) uporzadkowania terenu budowy oraz terenu przylegfego najpdiniej do dnia odbioru robét;

i) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed jej negatywnym wptywem na
$rodowisko oraz zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt odpaddéw powstatych po robotach
budowlanych (gruz, ztom itp.), zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j.: Dz. U. z
2018 r.. poz. 992 ze zm.).

Transport odpadéw powinien odbywaé sie zgodnie z wymogami ochrony S$rodowiska oraz
bezpieczenstwa zycia i zdrowia ludzi, w szczegdlnosci uwzgledniajgc wiasciwosci fizykochemiczne

odpadu;
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10

11.

12.

13.

j) dostarczenia sprzetu objetego przedmiotem umowy na wskazane miejsca na swdj koszt i ryzyko i
dokonania montazu zgodnie z dokumentacjg projektows;

k) pisemnego zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru wraz z dostarczeniem dokumentacji
powykonawczej na 5 dni przed przystgpieniem do odbioru, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia niezwfocznego usuniecia stwierdzonych wad;

I)  wykonania procedury odbiorowej zgodnie z normami branzowymi;

m) przygotowania wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do PINB w Malborku wraz z
niezbednymi dokumentami

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dane udostepnione w toku wykonywania umowy zostang wykorzystane
wytacznie w celu realizacji zamdwienia. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia tych
danych, aby w zaden sposdb (poprzez kopiowanie, nagrywanie, zapisywanie) informacje nie zostaty
wykorzystane przez osoby trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia terenu budowy bez zastrzezer w terminie 3 dni od dnia zawarcia
Umowy.

Koszty wykonania przytaczy, oraz koszty zainstalowania miernikdw i licznikdw zuzycia wody i energii ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy ubezpieczenie OC.

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materiatami
przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane,
mienie Zamawiajgcego oraz koszty uprzgtniecia pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilna za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone w zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych objetych niniejsza
umowsa.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu polise lub inny dokument
potwierdzajgcy zawarcie umoéw ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek.

Wykonawca sporzgdzi harmonogram rzeczowo-finansowy miesieczny realizacji robdt prezentujacy terminy
i kwoty realizacji w oparciu o tabele elementdw scalonych (zatacznik nr 3 do oferty), ktéry bedzie stanowit
Zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy oraz stuzy¢ do rozliczenia odbioréw czesciowych.

Wykonawca bedzie realizowat umowe zgodnie z przedtozonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji robdét. Zmiana harmonogramu moze nastgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca sporzadzi i dostarczy przed podpisaniem umowy kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy ma
charakter dokumentu pomocniczego, stawki w nim przyjete bedg miaty zastosowanie przy rozliczeniach
czesciowych, kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, robét niewykonanych oraz ewentualnych robét
dodatkowych. Kosztorys wraz z miesiecznym harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt stanowi

Zatacznik nr 5 do Umowy.

§ 7 Podwykonawcy
Wykonawca zgodnie ze ztozong ofertg moze wykonaé przy udziale podwykonawcéw nastepujace czesci
przedmiotu UMOWY: ....cccccueeee
Pozostaty zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona sitami wifasnymi nie korzystajac z ustug
podwykonawcow.
Zamawiajacy dopuszcza za jego uprzednig pisemng zgoda powierzenie podwykonawcom innej czesci
przedmiotu umowy niz wskazana w ofercie Wykonawcy, a takze mozliwos¢ zmiany podwykonawcy na
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8.

9.

10.
11.

12,

13.

14,

15.

etapie realizacji robét, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ. Zamawiajacy wymagac bedzie
przediozenia przez Wykonawce umotywowanego pisemnego wniosku w tej sprawie.
Wykonawca realizujac przy udziale podwykonawcéw ww. roboty, jest obowigzany zawrzec z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed jej podpisaniem. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi
na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy na przedstawionych
warunkach. Po zawarciu umowy z podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni od jej
zawarcia, dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie zawartej z podwykonawcg umowy wraz z informacjg o
aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy.
Wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w ust. 4 i 5 Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty i oSwiadczenia potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tego
podwykonawcy z postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 z
zastrzezeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, okreslone w § 5 pkt 1-9
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), w sprawie
rodzajow dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia.
Umowa z Podwykonawca/dalszym podwykonawcg musi zawierac co najmniej:

1) zakres robét zleconych podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyisza niz wartosc tego

zakresu robdét wynikajaca z oferty Wykonawcy,
3) termin wykonania powierzonego zakresu robot,
4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyisze niz okreslone w § 13
niniejszej umowy

5) informacja o aktualnym numerze rachunku bankowego podwykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie na podwykonawstwo nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury potwierdzajgcej wykonanie zleconej

podwykonawcy roboty budowlane;j.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcy jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
i Wykonawcy zgodnie z ust. 1.

Umowy, o ktorych mowa w ust. 1 5 powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
terminowos¢ i jakosc robdt wykonywanych przez Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonywane przy pomocy
Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcow.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub
zaniechania oraz uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim
samym zakresie jak za swoje dziatania lub zaniechania.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposazenie w sprzet nie gwarantujg
odpowiedniej jakosci wykonania robdt lub dotrzymania termindw, Zamawiajagcy ma prawo zadaé od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Jesli Wykonawca zawart umowe z podwykonawca bez zgody, o ktdrej mowa w ust. 3, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy zgodnie z § 15 ust 1 pkt 3 Umowy, niezaleznie od prawa zgdania zaptaty kary

umownej, zgodnie z § 13 Umowy.
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16. Zamawiajacy nie bedzie zwiazany stosunkami zobowigzaniowymi z podwykonawcami, ale moze skorzystaé

17.

ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawce. Wykonawca bedzie pozostawat w
peini odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone do podwykonania czesci robét.
Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie dokonywat terminowo pfatnosci na rzecz podwykonawcow nie narazajac
Zamawiajgcego na negatywne konsekwencje z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci za wynagrodzenie
podwykonawcdw. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki zwigzane z ptatnosciami dla
podwykonawcow:

1) Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 7 dni, przed uplywem terminu zapfaty na jego rzecz
wynagrodzenia, doreczyé Zamawiajgcemu kopie wszystkich otrzymanych przez Wykonawce faktur
wystawionych przez podwykonawcow, z ktorymi Wykonawca zawart umowy o podwykonawstwo,
wraz z pisemnym oswiadczeniem podwykonawcdw, ze Wykonawca uiscit na ich rzecz wszystkie
wymagalne naleznosci z tytutu robodt budowlanych realizowanych w ramach niniejszej Umowy,
podpisane przez osoby reprezentujgce podwykonawcow wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do
umowy.

2) W przypadku nieuregulowania wymagalnych zobowigzan Wykonawcy wobec podwykonawcow
Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc¢:

a) Cesje ptatnosci wierzytelnosci Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy/éw za roboty zafakturowane,
a niezaptacone przez Wykonawce;

b) Potwierdzong przez Podwykonawce kserokopie faktury wystawionej przez Podwykonawce na
rzecz Wykonawcy na ww. roboty;

Wykonawca sposob rozliczenia okreslony w p.pkt. a i b przyjmuje jako zakres swoich obowigzkdw, z

ktérych musi wywiazaé sie do terminu wymagalnosci swoich wierzytelnosci wykazanych w fakturze.

3) W przypadku braku powierzenia wykonania podwykonawcom jakiejkolwiek czesci rozliczanych robét,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w pkt 1
o$wiadczenie o braku powierzenia wykonania robét budowlanych podwykonawcom;

4) Schemat postepowania okreslony pkt. 1) - 3) ma zastosowanie do pfatnoéci w relacjach
podwykonawca dalszy podwykonawca.

§ 8 Personel i warunki zatrudnienia pracownikow

Personel Zamawiajacego:

1.1. W celu zabezpieczenia interesdow Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje Inzyniera Kontraktu —
Rejonowy Zarzad Inwestycji Cztuchdéw Sp. z o.0., ktdrego upowaznionym przedstawicielem jest p.
Henryk taricucki, petnigcego takze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 Prawa
budowlanego jako swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw
zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy wraz z kontrolowaniem rozliczert Robot budowlanych.

1.2. Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

a) petnienie nadzoru inwestorskiego,

b) organizacja, koordynacja i monitorowanie Robét,

c) raportowanie i sprawozdawczo$¢ w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sporzadzanie rozliczen
finansowych,

1.3 W uzasadnionych przypadkach Inzynier Kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie lub
opdZnienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych Robot.

1.4 Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inzyniera Kontraktu oraz
Zamawiajgcego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
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Personel Wykonawcy:

2.1 Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz spetniajacych wymagania okreslone stosownymi przepisami prawa, w tym
przepisami Kodeksu Pracy i BHP.

2.2 Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robét budowlanych
Wykonawce reprezentuje kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie uprawnienia budowlane bez
ograniczed do wykonywania Robdt budowlanych, zgodnie z aktualnym zaswiadczeniem wydanym
przez wlasciwg izbe samorzgdu zawodowego.

2.3 Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2 moiliwe bedzie
jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowanej osoby, bedg takie same lub
wyisze niz osoby zastepowanej, ze szczegblnym uwzglednieniem zapiséw w SIWZ dotyczgcych
wyksztatcenia oraz doswiadczenia.

2.4 Wszelkie zmiany osoby kierownika budowy wymagajg uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego wyrazonej
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

2.5 W przypadku koniecznosci zastgpienia kierownika budowy, kierownika robdt sanitarnych lub
elektrycznych nowa osoba wskutek zdarzen losowych, Wykonawca zobowiazuje sie zapewni¢ nowa
osobe spetniajaca kryteria SIWZ, niezwtocznie, nie poiniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym
pisemnym poinformowaniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej
umowy.

Wykonawca i Podwykonawey maja obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108).

3.1. pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie — w zakresie realizacji robét
budowlanych;

3.2, pracownicy fizyczni — wykonujacy bezposrednio wszystkie czynnodci fizyczne zwigzane z robotami
budowlanymi dziatajacy pod kierownictwem Wykonawcy. przez caly okres wykonywania tych
czynnosci w ramach Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnoénie spefniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace 0séb wymienionych w ust. 3. Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca w ciggu 3

dni przedktada:

4.1. oswiadczenia swoje i Podwykonawcéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 3. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia odwiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 pracg wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4.2. dokumenty potwierdzajace zatrudnienie przez Wykonawce lub Podwykonawcéw na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgeych wskazane czynnosci w ust. 7 SIWZ (np. kopie umowy/uméw o prace,
zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy, zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen). Dokumenty te powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych
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10.

11.

osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL).
Za niewykonanie obowiazkdw, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 Zamawiajgcy moze naliczy¢é kary umowne.

§ 9 Odbiory i terminy odbioréw

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania przedmiotu umowy z naleiyta starannoscia, najlepsza
wiedzg techniczng, wymogéw dotyczacych stosowania materiatow, wyrobdw i urzadzen oraz robdt,
wynikajacych z przepiséw prawa, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbidr Robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koricowy,

d) wystawienie PROTOKOLU PRZEKAZANIA ZADANIA.
Odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony przez Inzyniera
Kontraktu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu Robdt. Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
Odbidr czesciowy bedzie prowadzony dla urzadzen i instalacji po zakonczeniu pomyslinie ich rozruchu
probnego.
Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, nie pdiniej jednak niz w
terminie 3 dni od dokonanego wpisu.
Wykonawca zgtaszajac odbidr czesciowy jest zobowigzany przekaza¢ Inzynierowi Kontraktu nastepujace
dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjecia przez Inzyniera Kontraktu: pomiary geodezyjne — wytyczenia i
inwentaryzacje powykonawcza, zatwierdzone wnioski materiatowe, protokoty odbioréw technicznych,
wyniki badari, wyniki sprawdzen, protokoty z uruchomienia, protokoty z préb szczelnodci, regulacji,
nosnosci oraz inne dokumenty okreslone przez Inzyniera Kontraktu.
Odbiér czesciowy nastapi w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu przystapi do
odbioru nie pézniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do
odbioru cze$ciowego.
Odbioru czesciowego dokona Inzynier Kontraktu w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Inzynier Kontraktu dokona oceny jakosciowej wykonanych Robdot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
W przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub robét
wykoriczeniowych Inzynier Kontraktu przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru czesciowego.
Wykonawca jest zobowigzany po zakorczeniu rozruchu probnego, dla urzadzen i instalacji wiaczonych do
eksploatacji z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni a takze po zakoniczeniu prac na
zadaniu do przeprowadzenia szkolenia pracownikdw i wspdtpracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzagdzen i oprogramowania dostarczonego w ramach umowy.
Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 5 powyzej, przedtozy Inzynierowi Kontraktu, a ten po
sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaze Zamawiajgcemu, wszystkie dokumenty niezbedne do
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12,

13.

14,

15.

16.

prowadzenia eksploatacji nowych lub zmodernizowanych obiektéw wykonanych w ramach robét

podlegajacych odbiorowi czesciowemu.

Odbidr koricowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét, witgczajac proby

rozruchowe. Wszystkie proby muszg byé zakoriczone wynikiem pozytywnym, tak w odniesieniu do

poszczegblnych instalacji i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia zakoriczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia oraz do

zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu zamdéwienia poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy

przez kierownika budowy oraz pisemne powiadomienie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Zamawiajgcego nastapi po stwierdzeniu kompletnodci

i poprawnosci sporzadzonych przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

Do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é wymagane dokumenty odbiorowe, w skfad ktérych wchodzi¢ bedg :

a) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektowa, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, warunkami decyzji o pozwoleniu na
budowe, decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz obowigzujacymi przepisami,

b) oswiadczenie o doprowadzeniu do naleiytego stanu i porzadku terenu budowy,

c) protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,

d) protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robdt ulegajacych zakryciu oraz wynikajacych
z uzgodnien branzowych,

e) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

f) projekt powykonawczy uwzgledniajacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez
kierownika budowy, wraz ze szczegétowym zestawieniem tych zmian,

g) zestawienie wbudowanych materiatdw wraz z dokumentami potwierdzajagcymi wprowadzenie do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

h) kopia  wniosku o} pozwolenie na uzytkowanie  lub  zloZzonego zawiadomienia
o zakonczeniu robot dla kazdej z czedci przedmiotu zamowienia,

i) dokumentacja z monitoringu geodezyjnego obiektow i budowli prowadzonego w trakcie realizacji i po
zakonczeniu robot,

i) protokoty zageszczenia gruntu,

k) dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

I) instrukcja BHP,

m) dzienniki budowy i inne dokumenty wynikajgce z uzgodniern branzowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujace odbidr koricowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku,

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzier zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w ktorych

Inzynier Kontraktu stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, musza zosta¢ w nieprzekraczalnym terminie 7 dni

kalendarzowych zwrécone do uzupetnienia i poprawy oraz ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

Przekroczenie tego terminu uznane bedzie za niespetnienie warunkdéw umowy w zakresie terminu

zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ bedzie podstawe do zastosowania postanowiert umownych w

zakresie kar za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania petnej dokumentacji wraz z wnioskiem o uzyskanie

pozwolenia na uzytkowanie do PINB w Malborku oraz do ewentualnych uzupetnien i wyjasnien na zadanie

PINB w Malborku do ztozonego wniosku.
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17. Odbidr przedmiotu zamodwienia nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do

18

19.

uzytkowania, poprzez podpisanie PROTOKOLU PRZEKAZANIA ZADANIA, spisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu.

Podpisanie PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA nastepuje wraz z przediozeniem przez Wykonawce
dokumentu gwarancyjnego.

Przekazanie przedmiotu umowy nastapi po odbiorze koficowym w formie PROTOKOLU PRZEKAZANIA
ZADANIA - podpisanego bez zastrzezen przez Komisje w sktadzie:

a) Przedstawiciel Przedsiebiorstwa ,Nogat” Sp.z 0.0.;

b) Przedstawiciel Wykonawcy;

c) Kierownik budowy;

d) Inzynier Kontraktu.

§10 Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych robét budowlanych, i wyposazenia oraz
pozostatych swiadczert wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez
niego roboty stanowigce przedmiot umowy zostaty wykonane zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng i
dokumentacjg projektowg do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym istniejagcymi w tym zakresie polskimi normami.
Niniejsza gwarancja obowiazuje przez okres .......... miesiecy od daty podpisania PROTOKOtU PRZEKAZANIA
ZADANIA. Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz
ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w
sposob istotny utrudnione.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne w terminie
5 lat od daty dokonania odbioru koricowego i podpisania PROTOKOLU PRZEKAZANIA ZADANIA na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia
wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byto niemozliwe
lub w sposéb istotny utrudnione.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity sie po dokonaniu odbioru
korcowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady, o ktérych Zamawiajgcy dowiedziat sie po
dokonaniu odbioru koricowego, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usuna¢ rowniez te wady, ktére ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi,
lecz ktére powstaty w okresie obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw i robot, z ktdrych Wykonawca
korzystat, realizujac niniejszg umowe, przewidujg diuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w
takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu bez konieczno$ci sktadania przez
Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i obowigzuje przez okres réwny okresowi
gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonych wadach, telefonicznie, faksem lub
e-mailem. Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin na ich
usuniecie.
Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swdj koszt i ryzyko, miedzy

innymi do:
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11

12.

13.

14.

15.

a) przeprowadzania na wiasny koszt przegladéw w ilosci co najmniej 2 razy do roku w uzgodnieniu z
Zamawiajacym o ile producent danych materiatow lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladow
gwarancyjnych czesciej, przy czym materiaty eksploatacyjne tych przegladéw stanowig koszt
Zamawiajacego,

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiajgcycm terminie ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz
wszelkich szkdd bedacych ich nastepstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad,

¢) przystapienia do napraw w ciggu 72 godzin od zgtoszenia awarii maszyn i urzadzen, ktdre nie s3g
skutkiem niewfasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego. Wtasciwa eksploatacja to kazde dziatanie
Zamawiajgcego realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzadzenia, obiektu oraz zgodne z
instrukcjami obstugi i konserwaciji.

W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach, Zamawiajgcy zawiadomi

Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin Strony sporzadzajg protokot

zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez

Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego do odnotowania tego faktu w

protokole sporzadzonym na skutek ogledzin i jednostronnego podpisania wyzej wymienionego protokotu

oraz wykonywania uprawnien z niniejszej gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odméwit usuniecia wad.

Wykonawca nie moze odmdéwié usuniecia wad, powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci w ich

usunieciu.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy

moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i

odpowiedzialno$¢ Wykonawcy lub obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzystac z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub Zgda¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz kolejny. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystac z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 Umowy, odpowiednio do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Zamawiajacy w razie nieusuniecia wad moze korzystac takze z wszelkich innych uprawnier wynikajacych z

kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystapienia

wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym terminie.

Usuniecie wad — sposob i terminy powinny by¢ potwierdzone protokolarnie przez Zamawiajgcego i

Wykonawce.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze zada¢ od Wykonawcy usuniecia szkéd, ktore wady

spowodowaty oraz usuniecia szkod powstatych w trakcie usuwania wad, a takze szkdd powstatych wskutek

przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy.

Nie sg objete gwarancja szkody powstate wskutek:

a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancja,

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie dokonanych przez Zamawiajgcego whbrew instrukcjom
eksploatacji przekazanym Zamawiajgcemu zgodnie z § 6 Umowy,

c) sity wyiszej,
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16.

10.

11.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o

gwarancji jakosci przy sprzedazy.

§ 11 Wynagrodzenie
Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy,
niezalezne od rozmiaru robdt budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce

kosztow ich realizacji w tacznej kwocie :

BEULERE, - esnrsisonmensenbssnssnmsnhosaramiasassyashsparssidionsss nesnensiBbnenismsmrsssbtnesnsasiasssinnnivsssinenshasninstinmissis it aaantl:
S OV I it sumumaonhnos pudisboma s s Eons s ous s s s e A AR b b S e R A G G s B A s
INBRRO:E <. ivasuniossinsivisinsns s oo mamida s s s oos v T eSS e R e TR s s sevs s ievass AR T
O B e s s B M w3 VoS B S S N B e eV e e
Podatek VAT: .......... %: R R R R TR s 2T
SR IV L s o smssip s sinmisbnmngsionsies g oot amasan st o s e e oo e bt iy S o wp o enhR et S B e Y R S e b g

zgodnie z ofertg Wykonawecy, stanowigca Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy

Cena opisana w ust.1 uwzglednia wszystkie ocbowigzujace w Polsce podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz

optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy. Obejmuje ona wszystkie koszty zwigzane z

prawidtowa realizacjg catosci przedmiotu umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego.

Cena jest wyrazona i bedzie ptatna w ztotych polskich, nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji

umowy.

Cena przystuguje Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposéb wolny od wad,

wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi

przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej.

Cena dotyczy catosci przedmiotu umowy a wiec i wszelkich kosztow zwigzanych z odbiorem robdt,

wigczajgc w to miedzy innymi préby, sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty

przytgczen itp.

Cena opisana w ust.1 niniejszego paragrafu obejmuje catosc¢ robdt wykonanych przez Wykonawce oraz

wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyiszenia wynagrodzenia, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie

mozna byto przewidziec rozmiaru lub kosztow robdt i innych swiadczen.

Okresem rozliczeniowym dla wykonanych i odebranych robét budowlanych jest miesigc kalendarzowy.

Ustuge przyjmuje sie za wykonana na koniec kazdego okresu rozliczeniowego.

Podstawg ptatnosci czesciowych jest stan zawansowania wykonanych Robdt przez Wykonawce przyjetych

przez Inzyniera Kontraktu. Kwoty ptatnosci bed okreslane na podstawie wykazu wartosci poszczegoinych

robét podanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robét — zatgcznika nr 5 do umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest protokdt odbioru wykonanych elementéw robdt wraz z

Raportem do Przejéciowego Swiadectwa Platnosci — zalgcznik nr 6 do umowy oraz Przejsciowym

Swiadectwem Platnosci (PSP) — zatacznik nr 7 do umowy wedtug elementéw opisanych w Harmonogramie

rzeczowo-finansowym realizacji Robdt, podpisany przez kierownika budowy i Inizyniera Kontraktu i

przedstawiciela Zamawiajacego.

Faktury za $wiadczone i wykonane ustugi czesciowe wystawiane beda w okresach rozliczeniowych zgodnie

Z zawansowaniem rzeczowym tj.:

a) wysokos¢ 90% wartosci kazdego wykonanego elementu podanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robdt, po dostarczeniu Raportu do Przejéciowego Swiadectwa Ptatnoéci oraz
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

Przejsciowego $Swiadectwa Platnosci (PSP) i akceptacji przez Inzyniera Kontraktu bedzie ptatne w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy,

b) wysokos$é 10% wartosci kazdego wykonanego elementu podanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym robét, ptatna bedzie w terminie 30 dni od daty podpisania PROTOKOtU PRZEKAZANIA
ZADANIA (§ 9 ust 2 pkt d), na podstawie faktury Wykonawcy.

Podstawa do zapfaty faktury koricowej w wysokosci 100% wartosci bedzie podpisanie przez Strony
PROTOKOL PRZEKAZANIA ZADANIA, z terminem ptatnosci 30 dni.
Wykonawca zgodnie z § 6 ust.7 niniejszej umowy zostanie obciazony jednorazowg optata po wykonaniu
wszystkich robét przez Zamawiajgcego za dostarczone media zgodnie z odczytami licznikéw, ktérymi beda
opomiarowane odpowiednio przytacza elektryczne zaplecza budowy i terenu budowy oraz miejsce/a
poboru wody nie rzadziej jednak niz raz w roku. Cena jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m? do rozliczer
zostanie przyjeta zgodnie z fakturami za energie elektryczng i wode otrzymywanymi od dostawcy energii
elektrycznej oraz dostawcy wody. Cena za przyjecie Sciekdw bedzie ustalana na podstawie obowiazujacych
taryf.

Zaptata za energie elektryczna, wode zuzyta i zrzut $ciekdw przez Wykonawce nastapi w terminie 14 dni od

daty doreczenia Wykonawcy faktury wystawionej przez Zamawiajacego, na rachunek Zamawiajacego

wskazany na fakturze.

Jednoczeénie Wykonawca wyraza zgode na potracenie zobowiazari za media z biezacych wierzytelnosci.

Wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne bedzie w terminach okreslonych w ust. 11 przez Zamawiajacego, na

podstawie prawidtowej pod wzgledem formalnym i rachunkowym faktury, pod warunkiem wczesniejszego

rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcg /Podwykonawcami z tytutu wykonywania umow zgodnie z § 7

ust. 10, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr ..., Strony zgodnie ustalaja, ze

za dzieri zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawic na:

Przedsiebiorstwo ,Nogat” Sp. z 0.0.

Katdowo Wies, 82-200 Malbork,

NIP: 579-20-00-069.

§ 12 Nierezydenci

W przypadku, gdy Wykonawca jest nierezydentem:

1

1) Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy nalezny podatek u Zrodta,

2) nierezydent przed dokonaniem na jego rzecz pfatnosci, dostarczy wazny certyfikat rezydencji.
Certyfikat wazny jest przez okres 1 roku od dnia jego wydania. Po tym czasie Wykonawca zobowigzany
jest do jego odnowienia,

3) w przypadku niedostarczenia wymaganego certyfikatu rezydencji, Zamawiajacy naliczy podatek w
oparciu o polskie przepisy,

4) Wykonawca- nierezydent przekaze Zamawiajacemu dane: identyfikator NIP lub inny numer stuzacy do
identyfikacji do celéw podatkowych uzyskany w paristwie, w ktérym ma siedzibe, w przypadku braku
takiego numeru — inny numer identyfikacyjny nadany w kraju, w ktérym ma siedzibe, nazwe petna,
nazwe skrocona, date rozpoczecia dziatalnosci (dzieri-miesigc-rok), kod kraju wydania, adres siedziby
Wykonawcy (kraj, miejscowos¢, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu).

§ 13 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:
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1) opéinienia w wykonaniu umowy, w terminach, o ktérym mowa w § 3, w wysokosci 0,15%
wynagrodzenia brutto, okreslonego odpowiednio w § 11 ust.1, za kazdy dzieri opdznienia,

2) dodatkowo za zwtoke w usunieciu wad w okresie gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto okreslonego odpowiednio w § 11 ust.1 umowy, za kaidy dziern zwioki, liczony od dnia
wyznaczonego do usuniecia wad do dnia odbioru usuniecia zgtoszonych nieprawidtowosci,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.1,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze strony wykonawcy, za kazdy dzien
opdinienia — odpowiednio za kazdego podwykonawce,

5) za dopuszczenie podwykonawcéw do wykonywania robét z naruszeniem postanowien §7 umowy —
w  wysokosci 20.000 zt za kaide stwierdzone naruszenie osobno, na kaidym poziomie
podwykonawstwa,

6) braku przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen o zatrudnieniu pracownikdw na umowe o prace, z
naruszeniem zapiséw Rozdziatu 1 ust. 7 pkt.7.2. SIWZ - w wysokosci 1.000,00 zt za kaide
stwierdzone naruszenie osobno,

W przypadku odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego, zaptaci on Wykonawcy 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.1

Zaptata kar umownych nie wytacza prawa do dochodzenia odszkodowania w kwotach przewyzszajgcych
wysoko$c¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

Zamawiajacy ma prawo do potragcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

lezeli Zamawiajacy opdini sie z zaptata wynagrodzenia, Wykonawca moze zgdaé odsetek ustawowych za

czas opdéinienia.

§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, czyli kwote: ..o i £ 5 (10 || R RV =] 3 [ ——

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione :

a) cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie nalezytego wykonania robdét w wysokosci 70 % zabezpieczenia,
czyli w KWOCIe: ...coivneeiarinansannes zt, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu PROTOKOtU PRZEKAZANIA ZADANIA.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, wptacone w pienigdzu, zostanie zwrdécone wraz z
naleznymi odsetkami bankowymi.

b) cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji w wysokosci 30 % zabezpieczenia,
czyli w kwoCie: ..o zt, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji na
wykonywane prace liczac od daty PROTOKOLU PRZEKAZANIA ZADANIA.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas przegladu w

okresie gwarancji, Zamawiajacy ma prawo do zastepczego wykonania robdt zwigzanych z usunieciem tych

wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowainienia Sadu i optacenia
tych robét z czesci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2 pkt a) niniejszego paragrafu, na co Wykonawca

wyrazg zgode. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone zostanie o

koszt zastepczego usuniecia wraz z naleznymi odsetkami bankowymi.
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4.

W przypadku nie zakonczenia robét budowlanych w terminie umownym lub wydtuzenia procedury
odbiorowej, Wykonawca zobowigzany jest do stosownego przedfuzenia wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w ten sposob aby okres gwarancji zgodnej z umowa wykonania robot
obejmowat 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane a
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady obejmowato okres od dnia odbioru koricowego do 14 dni
po uptywie rekojmi. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo do potracenia z faktury réwnowaznosci
kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia w pienigdzu, na co Wykonawca wyrazg zgode.

§ 15 Odstgpienie od umowy

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyizszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego mu za wykonana czg$¢ umowy,

2) gdy Wykonawca realizuje umowe niezgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia, w sposéb sprzeczny z
umowa, albo z nienalezyta starannoscia,

3) gdy Wykonawca nie dotrzymuje warunkéw Umowy, w szczegdlnosci zawartych w § 7 i zleca
podwykonawcom wykonanie prac bez zgody Zamawiajgcego,

4) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg robot dla CZESC | 0 15 dni w stosunku do HRF, co potwierdzi
Inzynier Kontraktu,

5) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacja robdt pozostatych czesci umowy o 30 dni w stosunku do HRF
co potwierdzi Inzynier Kontraktu,

6) gdy wady w przedmiocie umowy nie dadzg sie usunag, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca
nie zdota ich usungé w odpowiednim czasie,

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do

niezwtocznego zwrotu dokumentow pobranych od Zamawiajgcego, nie poZniej niz w terminie 3 dni od

powiadomienia o odstapieniu od Umowy.

§ 16 Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, jezeli zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego lub koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy. W szczegdlnosci nalezy do nich nadzwyczajna
zmiana stosunkdéw, w tym zmiana przepiséw w oparciu, o ktére realizowane jest niniejsze zamdwienie.
Przewiduje sie mozliwoéé zmiany terminu realizacji zamdwienia w przypadku wystgpienia okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci:
a) na skutek niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie umowionych
robat. Okolicznosé ta wymaga pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu.
b) w przypadku zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy,
¢) gdy wystapia opdinienia w wydawaniu decyzji, zezwoler, uzgodnier, itp., do wydania ktorych
wtasciwe organy s3a zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
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d) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonania robét z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

e) zaistnienia sity wyiszej.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy o czas uzasadniony, wynikajacy z przyczyn wymienionych w

ust. 2 bez wzgledu na to, czy s one zaleine czy niezalezne od Wykonawcy, nie stanowi podstawy do

zmiany wysokosci wynagrodzenia i nastepuje na podstawie aneksu do umowy.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastapi¢ w przypadku:
1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
2) rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci zakresu przedmiotu zamobwienia - zmniejszenie
wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych prac,
Zamawiajacy dopuszcza rowniez dokonanie zmian umowy w przypadku:
1) zmiany w sktadzie oséb zdolnych do wykonania zamdwienia na wniosek Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzuje sie zapewni¢ nowa osobe spetniajgca warunki okreslone w rozdz. 3 pkt 1.3.2 SIWZ,
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 3 dni, z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem o
tym fakcie Zamawiajacego,
2) zmiana w przypadku zaistnienia zmian organizacyjno-prawnych wystepujacych po stronie
Zamawiajacego, w miejsce praw i obowigzkow Zamawiajgcego automatycznie wstepuje jego nastepca
prawny bez potrzeby zmiany umowy.
Zmiany te nie wymagajg zmiany tresci umowy w postaci aneksu.
Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany parametrow dostawy w przypadku:

1) poprawienia parametréw technicznych, sprawnosci i wydajnosci sprzetu,

2) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw.
Wszelkie inne zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

§ 17. Autorskie prawa majatkowe

W ramach okreslonego w § 11 wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego nieograniczone

w czasie i przestrzeni autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementéw przedmiotu Umowy, ktdre

mozna zakwalifikowad jako utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz.1191, 1293, 1669 ze zm.), w tym w szczegdinosci

dokumentacji, zainstalowanych programéw komputerowych, aplikacji do wizualizacji SCADA i do urzadzen
mikroprocesorowych, PLC, HMI, plikdw z konfiguracja urzadzen itd.

Autorskie prawa majatkowe przejdg na Zamawiajgcego z chwila podpisania przez Strony PROTOKOtU

PRZEKAZANIA ZADANIA, o ktérym mowa w § 9 ust. 18 i obejmujg prawo Zamawiajgcego do wykorzystania

elementéw Umowy stanowigcych utwdédr w rozumieniu ustawy przywotanej w ust.1 na wszelkich polach

eksploatacji, w szczegolnosci:

1) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje za pomocg wszystkich technik, dia wszelkich
celéw wlaczajac bez ograniczert budowe, wykoriczenie, utrzymanie, promocje, reklame, przywrdcenie
do pierwotnego stanu;

2) przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym;

3) zwielokrotniania egzemplarzy utworéw dowolng technika;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwory utrwalono - wprowadzenie do
obrotu, uzyczenie lub najem;
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5) w zakresie rozpowszechniania utworéw i obiektow je urzeczywistniajgcych w sposéb inny niz
okreslony powyzej - publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci na ogélnodostepnych wystawach, przy
prezentacji i reklamie w mediach, utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich
formach wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie,
nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w
taki sposob, aby kazdy moégt mie¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania i rozpowszechniania utworéw w celu realizacji i eksploatacji obiektow je
urzeczywistniajacych oraz innych przedsiewziec

7) modyfikacje, dalszg rozbudowe, zmiany, adaptacje, przerdbki itp. utwordw.

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia autorskich praw

majatkowych do wszystkich elementéw przedmiotu Umowy, bedacych zgodnie z ust. 1 utworami, na

dowolny podmiot trzeci, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2, bez prawa Wykonawcy do
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajacy mogt bez ponoszenia dodatkowych

kosztdw korzystaé z utwordw bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie niezbednym do wykonania i

uzytkowania inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z obowigzku naprawienia wszelkich szkéd, a

takze ponoszenia wydatkdéw, jakie Zamawiajacy moégtby ponies¢ w zwigzku z naruszeniem autorskich praw

majatkowych oséb trzecich do utworu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajgcego
od odpowiedzialnosci wobec osdb poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia

i zobowiazuje sie naprawi¢ powstatg z tego tytufu szkode w petnej wysokosci.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utwordw Wykonawca przenaosi na Zamawiajgcego

witasnos¢ wszystkich nosnikéw, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych, w ramach okreélonego w § 2 ust. 1

wynagrodzenia, zezwala bez ograniczern Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych autorskich praw

majgtkowych wynikajgcych z okreslonego utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy oraz
upowaznia Zamawiajacego do zezwalania bez ograniczern osobom trzecim, na wykonywanie tych zaleznych
autorskich praw majatkowych.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktdre opracujg okreslony utwor bedacy elementem przedmiotu Umowy, a

ktdrym przystuguja osobiste autorskie prawa majgtkowe, nie beda podnosi¢ w stosunku do Zamawiajgcego

oraz jego nastepcéw prawnych zadnych roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych
zmian, adaptacji i przerdbek danego utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze Zamawiajacy bedzie mogt korzysta¢ bez zadnych ograniczen z utworow

przekazanych przez Wykonawce w catosci bgdz w czesci, w tym takie wprowadzac zmiany do nich po

odbiorze koncowym do celdw zwigzanych z prawidiowa eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i

modernizacjami inwestycji.

Postanowienia dot. autorskich praw majatkowych zachowajg wainos$¢ po zakoriczeniu wykonywania

przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek powodu.

§ 18 Postanowienia koricowe
W sprawach, ktére nie s unormowane niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamodwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Zadna ze stron nie moie bez zgody drugiej strony przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy.
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Postepowanie DS/6/2018
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Lol RUABCEE S i

Zamawiajacy bedzie kierowat korespondencje do Wykonawcy na adres:
wfaXiiie, AAreSs @-mMails v,

Wykonawca bedzie kierowat korespondencje do Zamawiajacego na adres: Przedsiebiorstwo ,,Nogat” Sp.

z 0.0. Katdowo Wies$ 82-200 Malbork fax 55 272 21 66 adres e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl.

W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencje doreczong na adres wskazany w ust.

314 uwaza sie za skutecznie doreczona.

Spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Wykonawca Zamawiajacy

Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

Zatacznik nr 2 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik Nr 3 —SIWZ

Zatgcznik Nr 4 — Pozwolenia na budowe

Zatgcznik Nr 5 — Harmonogram rzeczowo —finansowy

Zafacznik Nr 6 — Raport do Przejéciowego/Koricowego Swiadectwa Platnosci
Zatacznik Nr 7 — Przejsciowe/koricowe Swiadectwo Platnosci (PSP/KSP)
Zatgcznik Nr 8 — Oswiadczenie podwykonawcy
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejqcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekow w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

Zatgcznik nr 1 do umowy

»Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Katdowo Wie$, gmina Malbork”

Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekow w Katdowie Wsiw
ramach projektu

Projekty wykonawcze:

Opinia techniczna

1. Technologia

2. Konstrukcja

3. Sieci technologiczne
4. Elektryka

5. Drogi

6.

Z

Przedmiar Robot

Wykaz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t - lipiec 2018 r.

Zakres przedmiotu zamowienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych
OB. 9A i 9B na oczyszczalni $ciekéw w Katdowie Wsi w ramach projektu ,Przebudowa i rozbudowa

oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje:

CZESC 1 - Obiekt OB.9B
Prace przygotowawcze:

a)

f)

Wykonanie tymczasowego zasilania energetycznego urzadzen bioreaktora 9A,
Zmniejszenie obcigzenia od parcia gruntu zgodnie z opinig techniczng dotyczaca statecznosci
konstrukcji reaktoréw,

Zamkniecie doptywu do reaktora OB. 9B w KR-1,
Opréznienie reaktora OB. 9B - przepompowanie sciekow do reaktora OB.9A, osadéw do stacji

mechanicznego odwadniania, piasku i elementéw statych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

Oczyszczenie powierzchni betonowych $cian wewnetrznych i dna zbiornika,

Rozbidrka elementdw konstrukeyjnych, instalacji, wyposazenia oraz urzadzen w reaktorze.

Wykonanie komory KP2:

a) Wykonanie komory pomiarowej KP-2,

b) Wpykonanie rurociagu recyrkulacji wewnetrznej bioreaktora 9B,

¢) Montaz armatury i przeptywomierza,

Reaktor 9B

a) Wykonanie na obiekcie OB. 9B robét budowlanych, montaz wyposazenia i urzadzen,
b) Wykonanie podtaczen elektrycznych i AKPiA,
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¢) Wykonanie doprowadzenia sprezonego powietrza,
d) Aktualizacja oprogramowania

Rozruch:

a) Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu OB. 9B,

CZESC 2 - Obiekt OB.9A;

Prace przygotowawcze:

a) Zamkniecie doptywu do reaktora OB. 9A w KR-1,

b) Opréinienie reaktora OB. 9A - przepompowanie $ciekow do reaktora OB.9B, osaddw do stacji
mechanicznego odwadniania, piasku i elementdw statych w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego,

c) Oczyszczenie powierzchni betonowych scian wewnetrznych i dna zbiornika,

d) Rozbidrka elementdw konstrukcyjnych, instalacji, wyposazenia oraz urzgdzen w reaktorze

Wvykonanie komory KP1:

a) Wykonanie komory pomiarowej KP-1,

b) Wykonanie rurociggu recyrkulacji wewnetrznej bioreaktora 9A,

¢) Montaz armatury i przeptywomierza,

Reaktor 9A

a) Wykonanie na obiekcie OB. 9A robdt budowlanych, montaz wyposazenia i urzadzen,
b) Wykonanie podtgczen elektrycznych i AKPIA

c) Wykonanie doprowadzenia sprezonego powietrza,

d) Aktualizacja oprogramowania

Rozruch:

a) Rozruch hydrauliczny i technologiczny ciggu OB. 9A.

CZESC 3 - Przebudowa doprowadzenia osadu recyrkulacji zewnetrznej w KR-1
Prace przygotowawcze:

a) Wykonanie przewodami elastycznymi rurociggu recyrkulacji zewnetrznej,
b) Wykonanie przewodami elastycznymi rurociggu sciekow surowych z osadnikéw wstepnych,
¢) Zamknigcie zastawek na przelewach na poszczegdlne ciggi reaktora,

d) Opréinienie komory KR-1.

Roboty budowlane:

a) Montaz rozdzielacza w komorze KR-1,

b) Odbudowa drogi,

c) Wykonanie chodnika.

Rozruch

a) Uruchomienie catosci przebudowanego uktadu.

CZESC 4 - Przygotowanie kompletnego wniosku do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

3. Zakres prac obejmuje:

1)

2)

3)

Wykonanie robot podstawowych, bezposrednio wynikajacych z dokumentacji projektowej, STWIORB i
Warunkéw umowy,

wykonanie robét tymczasowych, ujetych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a ktérych wykonanie
niezbedne jest dla wykonania robét podstawowych przedmiotu umowy,

zachowanie kolejnosci wykonywania robot budowlanych okredlonych w pkt. 2, gdzie. wymagany
termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na okres 11,5 m-ca liczac od daty zawarcia umowy,
lecz nie péiniej niz na dzien 31-10-2019r. przy czym zakornczenie CzeSC 1 okreéla sie na 6,5 m-ca
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tj. nie pozniej jednak niz do dnia 31-05-2019r.
4) Rozpoczecie prac kolejnej CZESCI nastepuje po przeprowadzeniu odbioru czeéciowego CZESCI
poprzedniej.
5) Wykonanie dokumentacji odbioru koricowego —zawierajacej dokumenty powstate w trakcie realizacj
robét, w tym:
a) Rozliczenie Koricowe Budowy zawierajgce:
Korcowe Rozliczenie Wykonawcy (KRW),
Protokét Wykonania / Odbioru Robét,
b) Woykaz urzadzen / maszyn zamontowanych z podaniem:
Nazwy urzgdzenia / maszyny,
Typ i numer fabryczny / seryjny oraz ilosci
¢} Wykaz dostarczonego wyposazenia z podaniem:
Nazwy wyposazenia oraz ilosci
d) Pisemne Oswiadczenie od wszystkich Podwykonawcdw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci
za podzlecone roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone przez Wykonawce,
e) Rozliczenie Koicowe i dokumentacje powykonawczg wykonaé w 4 egzemplarzach.

4. Informacje dodatkowe:
Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawarto w:
1) Projekcie wykonawczym
2) Specyfikacji technicznej
3) Przedmiarze robot

UWAGA: Dokumentacja projektowa, przedmiar robét, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty stanowia
integralna czes¢ SIWZ, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiar robdt stanowi dodatkowy element pomocniczy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczern w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié Zamawiajgcego.

Dokumentacja opisujaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca podstawe realizacji robot

W projektach budowlanych i/lub budowlano-wykonawczych moga wystepowac nazwy wiasne materiatow i
nazwy producentdw, znaki towarowe lub by¢ podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary,
ktére nalezy rozumieé jako okreslenie standardéw. Nie sg one wigzace. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
i rozwigzan réwnowainych, ktérych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzer czy materiatow
podanych w opracowaniach projektowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdow i urzadzen producentow o
réwnowaznych lub wyiszych niz przewiduje projekt. Wszelkie koszty wynikajace z roznic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot ,réwnowaine” oznacza
mozliwo$é uzyskania efektu zatozonego przez Zamawiajgcego za pomoca innych rozwigzan technicznych.
Obowiagzek dowodu, iz zaproponowane przez Wykonawce urzadzenia sg réwnowaine spoczywa na
Wykonawcy, ktéry musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego i projektanta.

Il. MATERIALY | URZADZENIA

1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg byc:
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1)

5)

6)

7)

8)

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym w szczegdlnosci
Prawem Budowlanym, Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570 z pdin. zm.) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny
zgodnosci stosujgca Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 roku ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011 roku, str.5) oraz posiadac
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, oraz atesty Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego (PZH) dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inzynierowi
Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru zestawienie materiatéw niezbednych do realizacji robét,

zgodne z postanowieniami umowy, w tym w szczegdlnosci STWIOR i dokumentacja projektows;

nowe i nieuzywane, dla ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne w | gatunku;

wszelkie materiaty z rozbidrek i demontazu nie nadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. Znalezienie
odpowiedniego miejsca zagospodarowania nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Catosé kosztow z tym
zwigzanych nalezy ujgc¢ w cenie oferty;

przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw Wykonawca musi przedtozyé do zatwierdzenia przez
Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru petng informacje na temat wszelkich materiatow i
produktéw. Przed ztoieniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca
powinien ztozy¢ Whniosek o Zatwierdzenie. Wzdr i tres¢ wniosku zostanie uzgodniona pomiedzy
Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru i Wykonawcy. Informacje w nim zawarte powinny by¢
jednoznacznie i starannie podane. Wykonawca ponosi ryzyko zakupu materiatéw przed ich
zatwierdzeniem przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru i dopuszczeniem do wbhudowania;
Wykonawca zobowigzany jest we wifasnym zakresie zorganizowa¢ i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na materiaty z rozbidrek i odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robdt ziemnych.
Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem gruntu z terenu budowy, transportem gruzu, koszty
sktadowania materiatdw z rozbidrek i gruntu na skfadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty
wykonywania wszelkich robét na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczenia gruntu,
formowania nasypow i inne) ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ w cenie oferty. Wykonawca na
etapie sktadania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilos¢ mas ziemnych bedzie nalezato wywiei¢ na
odktad tymczasowy. Nadmiar ziemi Wykonawca zutylizuje. Wykonawca powinien takze ustali¢
lokalizacje sktadowisk tymczasowych, odlegtosc tych miejsc i odpowiednio uwzglednié te parametry w
swojej ofercie;

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
Systemu Zapewnienia Jakosci;

Materiaty nieprzeznaczone przez Zamawiajgcego do ponownego wykorzystania jak i pozostate
materiaty Wykonawca na wtasny koszt usunie z terenu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami Ustawy o odpadach oraz poniesie koszty badi uzyska przychody tego

zagospodarowania czy utylizacji.

2, Stosowane materiaty, wyposazenie i urzadzenia:

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatéw, maszyn, urzadzen, instalacji i
armatury, za montaz i uruchomienie oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programem zapewnienia jakosci.
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2) Zamawiajacy dotozyt nalezytej starannosci w celu dokonania opisu przedmiotu zamdwienia zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy. Ewentualne wystepujgce w opracowaniach znaki towarowe okreslajgce nazwy,
typy i pochodzenie produktéw, patenty, nie sa dla Wykonawcéw wigzace. Podane w opisach nazwy
wtasne nie maja na celu naruszenie art. 7 i art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, a majg jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwan jakosciowych i technologicznych
Zamawiajacego, a Wykonawca moze do oferty przyja¢ materiaty, wyposaienie i urzgdzenia
réwnowazne. W przypadku gdy Wykonawca stwierdzi, ze ktorys$ zapis w SIWZ, w tym w dokumentacji
projektowej lub STWIORB, narusza zasade okreslong w art. 29 ust. 3 ustawy, winien to zgtosi¢ na
pismie do Zamawiajacego, ktdéry okresli warunki réwnowaznosci dla tego urzadzenia.

3) Jezeli w opisie przedmiotu zamdwienia znajdujg sie odniesienia do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa
w rat. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy, zgodnie z art. 30 ust, 4, dopuszcza
zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanym.

4) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu ich wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5) Woykonawca, w okresie realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie do stosowania procedury obiegu
dokumentdw (wraz z zatgcznikami) zatwierdzonej i dostarczonej mu przez Zamawiajgcego oraz
sporzgdzania okresowych raportéw z przebiegu realizacji umowy (miesiecznych i ad hock, gdy zajdzie
taka potrzebna).

3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz?
zfozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4. Przechowywanie i magazynowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do robét i byty dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy skutecznie wszelkie
materiaty, urzadzenia i sprzet w okresie sktadowania i przechowywania. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
instrukcje producenta dotyczaca sktadowania materiatéw. Instrukcja znajdowac sie bedzie takie w biurze
kierownika budowy.

5. Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartoéciowych materiatow
w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopdw itp.

Wszystkie materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru do
ponownego whudowania lub przekazania Zamawiajacemu, stanowig odpad i bedg zutylizowane staraniem i na
koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty.

6. Kwalifikacje wtasnosci materiatéw i urzadzen

Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla robdt muszg zostac¢ zatwierdzone przez
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Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru. Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru moze polecic¢ przeprowadzenie
testdw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testdw, o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robdt odpowiednio wczesnie w celu
przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera Kontraktu/Inspektora
Nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sig, ie s one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktdérego takie probki zostajg pobrane, a
wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.
Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem sSwiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczerstwa, atesty, aprobaty, swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca
powinien przedstawic Inzynierowi Kontraktu/Inspektorowi Nadzoru nie pdiniej niz 2 tygodnie przed dostawg
materiatéw, urzadzen na teren budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczent dokumentéw zwigzanych z materiatami, a
istniejgcych w innych jezykach.
Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymujg réwniez urzadzenia
skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajgcych kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
dowoddw potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i réznych gwarancji zawartych w niniejszym opracowaniu.
7. Znakowanie materiatow, urzadzen itp.
Znakowanie urzadzen, materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z
polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych musza znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.
8. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) urzadzen
Dla kaidego rodzaju Urzadzeri Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim (w przypadku dokumentow
obcojezycznych Wykonawca przekaze stosowane ttumaczenia). DTR naleiy dofgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej i muszg obejmowac:
A. Czesc rysunkowg obejmujaca:

1) schematy procesu i instalacji,

2) kompletna specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,

3) rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami oraz z ciezarem

urzadzenia,

4) opis wszystkich komponentow/jednostek urzadzeri/systemdw i ich czesci,

5) zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek urzadzer/systemow,

6) certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob etc.),

7) obliczenia (wytrzymatosé, osiagi etc.),

8) schemat potaczen elektrycznych,

9) specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem.
B. Cze$c¢instalacyjng obejmujg opisy:

1) wymagan dotyczacych instalacji,

2) wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania,

3) zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
C. Czesc obstugowg obejmujaca opis:

Strona 50z 57



£ Narodowy Fundu . -
Eﬂ',‘g;';f;ie Rzeczpospolita ; pstaiy bsbeoii Unia Europejska
Infrastruktura i Srodowisko — Polska i Gospodarki Wodne) Fundusz Spbjnosci

Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni Sciekéw w Kotdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

1) obstugi,
2) konserwacji,
3) naprawy.
9. Ustugi specjalistéw — pracownikéw producentéw
Koszt wszelkich ustug $wiadczonych przez specjalistéw bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania robodt pokrywa Wykonawca.
10. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy na 14 dni przed zakonczeniem robot 3 egzemplarze kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
1) Spis tresci.
2) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy.
3) Gwarancje producenta.
4) Whykresy i ilustracje.
5) Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego ukfadu.
6) Dane o osiggach i wielkosci nominalne.
7) Instrukcje instalacyjne.
8) Procedura rozruchu.
9) Wiasciwa regulacja.
10) Procedury testowania.
11)Zasady eksploatacji.
12)Instrukcja wytaczania z eksploatacji.
13)Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek.
14)Srodki ostroznosci.
15)Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czedci, wykazami czesci, instrukcjami odnoénie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzadzen.
16)Instrukcje odnognie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardw i zalecang czestotliwoscia smarowania.
17)Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta.
18) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw sterujacych i alarmowych.
19)Schemat pofaczen elektrycznych dostarczonych wurzadzeri, w tym ukfaddw sterujacych i
oswietleniowych.
20)Harmonogram czynnosci konserwacyjnych, opis napraw, opis diagnostyki stanu technicznego.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé catosé urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriéw i elementow
dodatkowych oraz uwzglednia¢ obstuge zgodnie z zasadami pedanymi w instrukcji procesu.
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Il. WYKONANIE ROBOT

1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy i przepisami oraz za jakosé

zastosowanych materiatéow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami

ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: Programem

(harmonogramem) robét, projektem organizacji robdét i Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca jest

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw

robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan

materiatdbw i robét, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujgca, gdyz nie moze objaé wszystkich szczegdtow projektow i

Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy

sprzetu oraz wyposazenia. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich rysunkow

i Specyfikacji Technicznych i doktadne zrozumienie zakresu robot. Wykonawca winien zapewnic i wykonac

wszystko co niezbedne do prawidtowego przeprowadzenia robét zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem

rysunkow zaktadajac, ze ta intencja jest zrozumiata.

W przypadku niejednoznacznosci lub jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych interpretacji rysunkodw,

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru na pismie w celu

otrzymania niezbednych wyjasnierr. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru, ktéry

dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca winien niezwtocznie wprowadzi¢ poprawki do dokumentacji i rysunkéw dostarczonych mu przez

Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru majac na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania

robét. Wykonawca powiadomi na pi$mie Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru z kopig do Zamawiajacego o

wszystkich brakach rysunkow lub specyfikacji technicznych.

Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu/Inspektora Nadzoru na pismie o wszelkich dodatkowych

rysunkach lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, ktére mogtyby okaza¢ sie niezbedne do

przeprowadzenia robét lub innych czynnosci objetych umowa.

2. Szczegodlne zasady prowadzenia robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy prowadzenie robdt zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami

wydanymi przez gestorow sieci, zarzadcow drdg i innych wiascicieli. W szczegdlnosci:

— Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodete.

— Roboty budowlane wykonywane w miejscach kolizji lub zblizen budowanego obiektu z podziemnym
uzbrojeniem terenu nalezy wykonad recznie i ze szczegdlng ostroznoscia pod nadzorem inspektorow
wiasciwych stuzb.

— W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mape z wynikami
inwentaryzacji nalezy przedtozy¢ niezwtocznie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-

budowlanej.
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— O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt zawiadamiac na biezgco wiasciwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Malborku.

— W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg wykopy wykonac recznie pod nadzorem uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego, a skrzyzowania projektowanych sieci zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i zgtosi¢ je przed zasypaniem do odbioru wtascicielom krzyzujacych sie urzadzen podziemnych.

— Odkopane przy pracach urzgdzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem (zasypa¢ w tym samym
miejscu w poziomie i pionie).

— Przed przystapieniem do odbioru robdt nalezy wykonaé¢ préby zgodnie z zapisami w projekcie
wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

UWAGA:

— Woykonywanie robot w warunkach utrudnionych: roboty prowadzone w czynnym obiekcie. Do
obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie robdt podstawowych oraz odpowiednie
zabezpieczenie i wydzielenie placu, gdzie bedg wykonywane roboty pomocnicze.

— Woykonawca powinien realizowac¢ zaméwienie zgodnie z opisang w projekcie ,TECHNOLOGIA - Projekt
wykonawczy przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekdw w m. Katdowo Wies, gm. Malbork — Etap | -
Faza 3" kolejnoscia wykonywania robét budowlanych tj. realizacje CZESCIAMI.

— zapewni¢ odptyw do odbiornika nawet w razie wystgpienia nawalnych opaddw, zapewniajac ciagty nadzor
nad robotami.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ sie z dokumentacja zwigzana z/lub dotyczacg realizowanej
inwestycji, tj. zgody, warunki, uzgodnienia, decyzje oraz uwzgledni¢ wszystkie koszty, ktére z nich
wynikaja, w cenie oferty.

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sasiedztwie budowy spowodowane swojg
dziatalnosciag. Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na wfasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien
poczynionych z Inzynierem Kontraktu/Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy nadzér wiascicieli
lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacja robdt w poblizu ich uzbrojenia.

Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzoér eksploatatoréw istniejgcego uzbrojenia nad wykonawstwem
przy zblizeniach do istniejgcych sieci) nie podiega odrebnej zaptacie i nalezy uwzglednic¢ je w cenie oferty.
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Wykaz decyzji administracyjnych
1. Decyzja pozwolenie na budowe numer 219/2012 z dnia 12.06.2012 r., wydanej przez Starostwo Powiatowe

w Malborku,

2. Decyzja pozwolenie na budowe numer 425/2014 z dnia 27.10.2014 r., wydanej przez Starostwo Powiatowe
w Malborku,

3. Decyzja pozwolenie na budowe numer 336/2015 z dnia 27.08.2015 r., wydanej przez Starostwo Powiatowe

w Malborku,
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Zatacznik nr 6 do umowy

Raport do Przejsciowego/Korcowego Swiadectwa Ptatnosci nr .......

.Przebudowa istniejgcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B
na oczyszczalni sciekéw w Kafdowie Wsi”

{nazwa zadania)

SPOTESAZERY W AN o am a T  r
. Wartosé robdt do zafakturoWania: .......eeeeicese s cerieesssesseceessessasseesssnsessesessneeeneecens. PLN NELEO
Na powyzszg kwote sktadajg sie n/w elementy wykonania w oKresie ...,
i iz % Wartosé robdt plat
Lp. Elementy rozliczeniowe Wartos¢ umowna netto Stoplen . Wa.rtosc robct. platna w zakonczeniu l:]a:annaiapD
zaawansowania ciggu 30 dni (90%) (10%)

1 2 3 4 5 6
RAZEM:
LACZNIE:
Il. Zataczone dokumenty:
2.
Il Roboty-Wykonanezostall:«iswmwimsisotestnmsmsmmsssmimssbsamosmmnmossss bosstmssitonsrisbisinbimsmsassas
IV. Planowa kolejna ptatnosé na koniec m-ca ......cvvenennceniecnne W kwocie 0k.: v
V. Podpisy potwierdzajgce wykonanie w/w zakresu robét:
Przedstawiciele Zamawiajacego
Przedstawiciel Wykonawcy
VI. Zatwierdzenia:

Inzynier Kontraktu Zamawiajacy
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Postepowanie DS/6/2018
Przebudowa istniejgcych reaktorow biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni $ciekéw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni éciekéw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

Zatacznik nr 7 do umowy

Przejéciowe / Koricowe Swiadectwo Platnosci (PSP / KSP) nr ... Z AN ceerreveeercnncinnee

.Przebudowa istniejgcych reaktorow biologicznych OB. 9A i 9B

na oczyszczalni sciekéw w Katdowie Wsi"
{nazwa zadania)

Wartosé robot Wartos¢ robot
2 Wartogé robot : Wartosé robst W okresie wokresle
o Stopieri Wartosé od Wartosé w rozliczeniowym rozliczeniowym
. " Wartos¢ netto y wg 2 zafakturowanych
Lp. Elementy rozliczeniowe Zaawansowania poczatku . okresie # do do
PLN poprzedniego : 2 narastajaco (90% .
(%) budewy rokokoli rozliczeniowym wartodt umownej) zafakturowania zafakturowania
P 1 (90% wartosci (10% wartosci
umownej) umownej}
1 2 3 4 5 6 7 8 g 9
Okres rozliczeni e Podpis i pieczatka
Y
Imig i nazwisko
Stanowisko Intynier Kontraktu
Imie i nazwisko
Stanowisko Kierownik Budowy
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Postepowanie D5/6/2018
Przebudowa istniejqcych reaktoréw biologicznych OB. 9A i 9B na oczyszczalni $ciekéw w Katdowie Wsi
w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Katdowo Wies, gmina Malbork”

Zatacznik nr 8 do umowy

Miejscowosc i data

Nazwa Firmy

DOLYEZY: ZAUaNIS S
Umowa Nr s 2RI wommnnsns TOKIG

Dziatajac w imieniu firmy
z siedzibag :..

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

jako podwykonawca ftrmv
niniejszym oswiadczam, iz:

a)

b)

c)

d)

e)

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy N ... Zawartej w o dniu
..wymagalne do dnia zfozenia niniejszego oswuadczema zosta’fy zaspokojone przez
Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego  oswiadczenia zafakturowano kwote ... zt
stowniei.....cccovvvevininnenee ZHotych /50 brutto i stanowi ona biezace rozliczenia ww. umowy
podwykonawczej

wszystkie roszczenia Podwykonawcy zostaty w catosci zaspokojone i Podwykonawca zgodnie z art.
647" KC nie bedzie zgtaszat roszczer do Wykonawcy/ Inwestora.

miedzy Podwykonawca a Wykonawcy nie istnieje zaden spdr, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé
powstaniem roszczenn Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane
ustugi zgodnie z umowg

zatgcznikami do niniejszego oswiadczenia sg kserokopie faktur Podwykonawcy jak nizej:

= Fakturanr ... zdnia ...............na kwote brutto............. .z terminem ptatnosci
= Fakturanr ... zdnia ... na kwote brutto.............. z terminem ptatnosci
=  Fakturanr ...... zdnia............. na kwote brutto.............. z terminem ptatnosci

Datai podpis Podwykonawcy
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