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Do Oferentéw

ODPOWIEDZI NR 9
(do zapiséw SIWZ DS/1/2019)

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
»UDZIELENIE KREDYTU DLUGOTERMINOWEGO”.

Na podstawie art.38 ust. 1i 2 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych - dalej PZP. Zamawiajgcy Przedsiebiorstwo
»Nogat” Sp. z 0.0. z siedzibg w Katdowie Wsi wyjasnia tresé specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia:

Bank zwraca sie z prosbg o udzielenie odpowiedzi, dotyczacych:

Pytanie nr 1

W zaprezentowanej prognozie brak kredytu i kosztéw finansowych. W harmonogramie realizacji projektu
catkowity koszt realizacji to ok.12 min PLN, a aktywa trwafe na koniec 2019r. rosng o ok. 5,3 min PLN.
Amortyzacja tez jest prawdopodobnie liczona od majatku o wartosci 26,8 min PLN. Czy Zleceniodawca
skoryguje prognoze?

Odpowiedz? nr 1

Zamawiajgcy informuje, iz w ANALIZIE FINANSOWEJ na zwiekszenie dofinansowania dla PROJEKTU nie ujeto
finansowana zewnetrznego w postaci kredytu z przeznaczeniem na plynng realizacje inwestycji, zwigzang z
miesiecznymi wydatkami brutto wg harmonograméw rzeczowo-finansowych realizacji robét z Wykonawcami
oraz sposobem finansowania dotacji POIS tj. w formie refundacji srodkéw wczesniej poniesionych.

Zatqczona ANALIZA FINANSOWA :z listopada 2018 :zostata sporzgdzona na bazie zatozeri z roku 2017,
uwzgledniajqca jedynie wzrost wartosci inwestycji po przeprowadzonych przetargach do kwoty:

Brutto 12 559 990,65 zt
Netto 10270027,68 zt
VAT 2289962,97 zt

Zamawiajgcy nie przewiduje aktualizacji ANALIZY FINANSOWE.

Pytanie nr 2

Zaprezentowana polisa jest scedowana na bank Co zabezpiecza ta cesja?

OdpowiedZ nr 2

Zamawiajqcy informuje, iz wpisano omytkowo zabezpieczenie z polisy na Bank w postaci cesji. Zamawiajgcy
wystgpit o wystawienie poprawnej polisy do ubezpieczyciela.

Pytanienr 3
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Skoro Zleceniodawca jest ptatnikiem VAT, czy kredyt inwestycyjny moze finansowaé nakfady netto, a VAT
finansowany bytby kredytem obrotowym sptacanym ze zwrotu podatku?

Odpowiedz nr 3
Zamawiajgcy informuje, iz otrzymany kredyt bedzie finansowat wartos¢ nakfaddw inwestycyjnych w kwotach

brutto.

Pytanie nr 4

W odpowiedziach na pytania Wykonawcow naktady inwestycyjne wynoszg 10.270.027,68 PLN, a w SIWZ (rozdz.
2 pkt 1) 11.711.734. Skad ta rozbieznos¢?

Odpowied? nr 4

Zamawiajgcy w rozdziale SIWZ 2 pkt 1 przedstawif wartosci robét budowlano-montazowych wg umdw
podpisanych z Wykonawcami na kwote 11.711.734,00 zf brutto.

Kwota 10.270.027,68 zf stanowi natomiast wartos¢ netto catego projektu.

Pytanie nr 5

W odpowiedziach 3, pytanie 19, wktad wiasny 499.006,24 zt, a w odpowiedziach 7, pytanie 6, wkiad wtasny
136.593,78 zt. Skad ta rozbieinosc?

OdpowiedZ nr 5

Zamawiajgcy informuje, iz w odpowiedziach 3, pytanie 19, ujeto naktady dotyczgce wktadu wlasnego netto
i kwoty dotacji wg stanu na dziert 28-02-2019, natomiast w odpowiedziach 7, pytanie 6, , podany jest wktad

wtasny cafego projektu z podziatem na Zrodta finansowania.

Wg stanu na dzieri 28-02-2019 Zakoriczenie projektu
Zawansowanie robdt netto 1167 816,19 zt 10270 027,68 zt
Wktad wtasny netto 499 006,24 zt 136 593,78 zt
Dotacja POIiS 668 809,95 zt* 6 533 433,90 zt
Kredyt e 3 600 000,00 zt

*2amawiajgcy wystgpit do NFOS i GW o refundacje srodkéw wtasnych poniesionych na naktady inwestycyjne
do dnia 28-02-2019r.
Rozbieinos¢ kwot wynika z faktu, iz Zamawiajgcy musi finansowaé inwestycje na biezqco, plgcgc

Wykonawcom, nie dysponujqgc dotychczas ze srodkéw z dotacji NFOS i GW oraz kredytu o ktéry zabiega.

Pytanienr 6

Czy Zleceniodawca przed podpisaniem umowy przedstawi pozwolenia na budowe z klauzulg jej ostatecznosci?

Odpowied# nr 6

TAK. Zamawiajqcy przed podpisaniem umowy przedstawi pozwolenia na budowe z klauzulg jej ostatecznosci.

Pytanie nr 7

Czy Zleceniodawca wyrazi zgode na weryfikacje przez Doradce Technicznego Banku (na koszt Banku):

a) zgodnosci realizacji inwestycji z kosztorysem budowy

b) zgodnosci realizacji inwestycji z projektem budowlanym

¢) prawidtowosci wykorzystania srodkow z kredytu?

Weryfikacja odbywac sie bedzie raz na kwartat.
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Odpowied? nr 7
TAK. Zamawiajgcy wyrazi zgode na weryfikacje w siedzibie Zamawiajgcego.

Pytanienr 8

Czy Zleceniodawca zaakceptuje nastepujgca klauzule w umowie kredytowej:

.Kredytobiorca zobowigzuje sie do zapewnienia, aby wszelkie zobowigzania Kredytobiorcy wynikajace z
Umowy, byty traktowane co najmniej rownorzednie w szczegélnosci co do pierwszenstwa zaspokojenia lub
ustanowionych zabezpieczen, w stosunku do obecnych i przysztych, zabezpieczonych i niezabezpieczonych
zobowigzan Kredytobiorcy, z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw”.

Jezeli nie, prosze o podanie podmiotdw, ktérych zobowigzania beda zaspakajane przed naszym bankiem.

Odpowied? nr 8
NIE. Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 9

Czy zleceniodawca ubezpieczy budowe od ryzyk budowlanych i dokona cesji tej polisy na bank?

Odpowiedz nr 9

NIE. Zamawiajqcy informuje, iz nie ubezpieczy inwestycji od ryzyk budowlanych. W trakcie realizacji inwestycji
obowigzek ubezpieczenia prowadzonych robdt budowlanych zawarty zostat w umowach z Wykonawcami,

mgr inz. H{/bjciec Zegarek
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