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1. DANE FORMALNE

Inwestor / Zamawiajacy:
Opera Battycka w Gdansku al. Zwyciestwa 15, 80-219 Gdarnsk

Nazwa zaméwienia:
Wykonanie klimatyzacji (ochtadzania) duzej sali baletowej o powierzchni 250m? i kubaturze 1700m3 w zakresie
instalacji sanitarnych, elektrycznych, sterowania i budowlanych.

Adres obiektu:
Al. Zwyciestwa 15, 80-219 Gdansk

Kod zaméwienia wedtug CPV:

45331230-7 Instalowanie urzadzen chtodzacych,

45315600-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw,

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne,

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow,
71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania,

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego.

2. CZESC OPISOWA

2.1 ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” instalacji klimatyzacji (ochtadzania)
duzej sali baletowej o powierzchni 250m2 i kubaturze 1700m® w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,
sterowania i budowlanych, w tym opracowanie petnobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty
budowlane wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz serwisowanie instalacji bedacej przedmiotem
zamoOwienia w okresie gwarancji i rekojmi. Program funkcjonalno-uzytkowy zwany dalej PFU, okre$la wymagane
przez Zamawiajacego zakresy robot i standardy wykonania przedmiotu zamdwienia.

2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAMOWIENIE

Okre$lona przez Zamawiajacego wstepna koncepcja realizacji zadania polega na modernizacji istniejacego
systemu wentylacji duzej sali baletu opartego o centrale nawiewno-wywiewng o wydajno$ci powietrza 5313m?3h,
numer fabryczny 9265/08 firmy Clima Produkt, poprzez zamontowanie chtodnicy powietrza oraz instalacje agregatu
chtodniczego wspofpracujacego z tg chtodnica. Celem Zamawiajacego jest uzyskanie temperatury <= +26°C przy
najbardziej niekorzystnych warunkach zewnetrznych, przez ktore rozumie sie rbwnoczesne wystapienie temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza podanych w dalszej czesci PFU.

Wstepne zatozenie przewiduje montaz chtodnicy kanatowej na poziomym odcinku przewodu nawiewnego w
ramach istniejacej wentylatorni. Zaktada sie chtodnice bezpo$redniego odparowania, pracujacg na czynniku
chtodniczym grupy HFC, np. R32, R410A. Z chtodnicg wspotpracowaé bedzie agregat chtodniczy skraplajacy,
w wersji inwerter, tylko chtodzacy, chtodzony powietrzem, z zestawem przytaczeniowym typu AHU dla chiodnicy.
Agregat zostanie zainstalowany przy Scianie potudniowo-wschodniej budynku, graniczacej z wentylatornia, w poblizu
istniejacego agregatu wody lodowej. Wstepnie przyjeta moc chtodnicza systemu to ok. 42kW. Jako parametry
powietrza zewnetrznego do doboru mocy chtodniczej nalezy przyja¢ temperature = +30°C i wilgotno$¢ = 52%RH.
Jako temperature za chtodnicg nalezy wstepnie przyja¢ Tnawiewu = +16°C. Agregat chtodniczy nalezy zasili¢
z instalacji elektroenergetycznej budynku. Wstepnie przyjeto, Ze zasilanie agregatu nastapi z istniejacej
w wentylatorni rozdzielnicy elektrycznej R10.1. Po weryfikacji projektowej, w przypadku niemoznosci zasilania
z rozdzielnicy R10.1 zasilanie nastapi z innej rozdzielnicy budynkowej. Wstepnie zatozono, ze skropliny z tacy
ociekowej chtodnicy kanatowej zostang odprowadzone do najblizszego pionu kanalizacyjnego, ewentualnie w postaci
przewiertu przez $ciane potudniowo-wschodnig bezpo$rednio na ptyty chodnikowe wokét budynku.



Wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowigzany zweryfikowa¢ rozwigzania techniczne zaproponowane
przez Zamawiajacego w niniejszym PFU, dokonujac doboru szczegétowych rozwigzan technicznych. Zaleca sie, aby
Oferent / Wykonawca dokonat wizji lokalnej, tak aby przed ztozeniem oferty mogt sprawdzi¢ zatozenia
Zamawiajacego, a takze uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania przygotowania i realizacji robot.

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Obiekt znajduje sie w miescie Gdansk, usytuowany jest w przy al. Zwyciestwa 15.

Wykonawca wykona niezbedne inwentaryzacje budowlane oraz branzowe budynku, uzyska niezbedne
uzgodnienia, opinie i ewentualne ekspertyzy. Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji
w/w zadania. Dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi uzgodnieniami winna by¢ kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujace przepisy techniczno — budowlane i normy zwigzane.

Budynek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdw.

Niniejszy PFU stanowi podstawe do:

a) przygotowania oferty przez Wykonawce,

b)  przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,

c) zawarcia umowy z Wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i realizacje robét budowlanych.

2.4 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Celem zadania jest poprawa parametréw mikroklimatu w duzej sali baletowej Opery Battyckiej w okresie letnim
przy wysokiej temperaturze zewnetrznej, wilgotno$ci i nastonecznieniu, poprzez zapewnienie ochtadzania powietrza
$wiezego dostarczanego do sali. Uzyte w nazwie zamdwienia stowa ,klimatyzacja”, oznacza powszechne rozumienie
tego terminu jako ochtadzanie powietrza. Nie jest zatem celem zadania nawilzanie powietrza. Natomiast osuszanie
powietrza nastepowaé bedzie samoistnie podczas ochtadzania powietrza, jednak nie jest przedmiotem niniejszego
zadania kontrola tego procesu.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Proponowane w dokumentacji projektowej sporzadzonej przez Wykonawce materiaty i urzadzenia powinny
posiada¢ aktualne dokumenty dotyczace dopuszczen wyrobdw budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie
tj. aprobaty techniczne, atesty higieniczne PZH, certyfikaty m.in. bezpieczenstwa, krajowe deklaracje wtasnosci
uzytkowych itp.

Przed przystapieniem do etapu projektu koncepcyjnego nalezy wykona¢ inwentaryzacje konieczng do wykonania
zadania. W opracowaniu nalezy uja¢ niezbedne pomocnicze roboty budowlane, instalacyjne oraz inne roboty
wynikajace z dyspozycji projektowych, powstatych w zwigzku z realizacjg zamierzenia gtéwnego.

3.1 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Przed przystapieniem do prac nalezy:

a) wykona¢ niezbedne dokumentacje projektowe, zgodnie z wymaganiami rozdzialu DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA,

b) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb korzystania z infrastruktury budynkowej w zakresie zuzycia mediow —
instalacji wod-kan, elektrycznych,

c) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb organizacji zaplecza dla pracownikéw Wykonawcy,

d) uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob zabezpieczenia mienia Wykonawcy jak tez materiatéw i urzadzen
bedacych w trakcie instalacii.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie przez \Wykonawce wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich wymogéw bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami w czasie prowadzenia prac.

W trakcie trwania prac modernizacyjnych budynek Opery bedzie uzytkowany. W zwigzku z powyzszym nalezy
przewidzie¢ prace przy zachowaniu wszelkich wymogéw technologicznych zapewniajacych bezpieczne
funkcjonowanie obiektu. Zakres prac oraz godziny ich wykonywania nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem prac powodujacych wystapienie hatasu i drgan, uwzgledniajgc ewentualng
koniecznos¢ pracy w godzinach nocnych.



3.2 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

Wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji w zakresie realizacji konstrukcji wsporczej pod
agregat chtodniczy oraz zamocowania chtodnicy kanatowej. Ze wzgledu na przewidywany stosunkowo nieduzy
ciezar agregatu chtodniczego zaleca sie zaprojektowanie konstrukcji wsporczej z uzyciem systemu instalacyjnego
opartego o profile z perforowanych rur kwadratowych, ztaczki, wsporniki i stopy montazowe typu ,big-foot”. Cata
konstrukcja wsporcza musi posiada¢ wysokg odporno$¢ na warunki atmosferyczne klimatu nadmorskiego
- np. poprzez cynkowanie ogniowe, cynkowanie galwaniczne lub elementy wykonane z tworzywa sztucznego
odpornego na dziatanie promieni UV.

Przewiert na instalacje elektryczng / skroplinowg w Scianie oddzielajacej miejsce zamontowania agregatu od
wentylatorni musi by¢ wykonany z uwzglednieniem konstrukciji Sciany, w sposob zapewniajacy catkowitg szczelnos¢
i odporno$¢ na warunki atmosferyczne.

Projekt elementéw konstrukcyjnych powinien uwzglednia¢ ekonomike kosztow ich wykonania. Nie ogranicza sie
szczegdtowych rozwigzan konstrukcyjnych dotyczacych tego zadania.

3.3 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Chtodnica kanatowa systemu bezposredniego odparowania (DX) powinna by¢ wykonana jako kompletne
urzadzenie do wspotpracy z agregatem chtodniczym skraplajacym, w postaci bloku lamelowego z wezownicg z rur
miedzianych i lamelami aluminiowymi. Wyréb do montazu w kanale wentylacyjnym z wyposazeniem w ramki
montazowe do potaczen kotnierzowych przy pomocy $rub ztgcznych lub w innej technice montazowej, wyposazony
w rozdzielacz czynnika chfodniczego, odkraplacz, tace ociekowa z materiatu odpornego na korozje z kré¢cem do
odprowadzenia skroplin, dobrang dla predkosci przeptywu powietrza w oknie chtodnicy nie wiekszej niz 2,5m/s.
Z obu stron chiodnicy nalezy w ksztattkach wentylacyjnych wykona¢ szczelne rewizje, umozliwiajac okresowe
czyszczenie powierzchni wewnatrz chtodnicy oraz tacy ociekowe.

Agregat chtodniczy musi posiadaC regulacie wydajnosci chtodniczej dostosowang do aktualnego
zapotrzebowania chtodu w postaci sprezarki chfodniczej inwerterowej oraz regulacyjnego zespotu podtaczeniowego
chtodnicy — np. w postaci sterownika i elektronicznego zaworu rozpreznego. Agregat w wykonaniu zewnetrznym
dostosowany do pracy w warunkach korozyjnych klimatu nadmorskiego.

Potaczenie linii cieczowej i parowej pomiedzy agregatem chtodniczym a chtodnica nalezy wykona¢ z rur
miedzianych chtodniczych, zgodnie z warunkami instalacji podanymi przez wybranego przez Wykonawce producenta
agregatu. Na rury chtodnicze nalezy natozy¢ izolacje zimnochronng wykonang z kauczuku syntetycznego, w klasie
reakcji na ogien nie gorszej niz BL-s3, d0. Dodatkowo odcinki rur z izolacjg prowadzone na zewnatrz nalezy
zabezpieczyé przed dziataniem promieni UV poprzez wykonanie ptaszcza ochronnego z blachy stalowe;
ocynkowanej lub w innej rdbwnorzednej technice.

Odprowadzenie skroplin z tacy ociekowej chtodnicy nalezy wykona¢ z gtadkich rur tworzywowych PVC klejonych,
$rednicy 20-32mm. Nalezy dgzy¢ do grawitacyjnego odptywu skroplin. W przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy
zastosowa¢ pompke skroplin z autonomicznym zasilaniem i automatycznym zatgczaniem, umozliwiajacq
podniesienie skroplin do poziomu zapewniajacego odprowadzenie do pionu kanalizacyjnego.

Agregat chtodniczy nalezy zasilic z budynkowej sieci elektroenergetycznej. Wstepnie ustalono zasilanie
z rozdzielnicy R10.1. W przypadku braku wystarczajacej mocy, konieczne jest zasilanie z innego obwodu
elektrycznego, zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ sterowanie zataczaniem / wytaczaniem agregatu chtodniczego w powigzaniu
z istniejacy, rozdzielnicg zasilajgco-sterujaca centrali wentylacyjnej 9265/08 firmy Clima Produkt. W tym celu
Wykonawca dokona niezbednych modyfikacji tej rozdzielnicy oraz zaktualizuje oprogramowanie sterownika N1.1
w zwigzku z zainstalowaniem systemu chtodzenia.

Zainstalowanie chfodnicy kanatowej zwiekszy opory przeptywu powietrza w instalacji nawiewnej. W celu
zachowania pierwotnej wydajno$ci powietrza Wykonawca wykona obliczenia wzrostu tych oporéw, a nastepnie
wykona modyfikacje zespolu napgdowego w nawiewnej sekcji centrali wentylacyjnej, poprzez instalacje
odpowiedniego przemiennika czestotliwosci silnika napedowego wentylatora nawiewu, wzglednie wymiane silnika
z odpowiednig ilocig obrotow.

3.4 STANDARDY

Zamawiajagcy wymaga przyjecia rozwigzan technicznych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakosci
technologiach, materiatach i urzadzeniach. Jakiekolwiek odniesienie PFU do rozwigzan projektowych
i wykonawczych, w tym do nazw producentéw materiatow i urzadzen nie jest obowigzujace dla Wykonawcy,
a jedynie przyktadowe i ma na celu wskazanie standardéw realizacji. Wykonawca moze zastosowa¢ urzadzenia



i materiaty rownowazne do referencyjnych, jednak nie gorsze niz te, ktérych parametry opisujg zapisy niniejszego
PFU. Przy czym Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ prawidtowe dziatanie poszczegolnych systeméw
technicznych oraz osiggniecie zatozen funkcjonalnych instalacji.

W celu okreslenia standarddw jakosciowych nizej podano marki referencyjne gtéwnych wyrobdw:

a) agregat chtodniczy skraplajacy: Fujitsu, Cool, Clint,

b)  chtodnica kanatowa: Frapol, Fujitsu, Systemair,

c) izolacja zimnochronna: Armaflex, K-Flex, Kaimanflex,

d) system mocowania: Niczuk, Walraven, Hilti.

3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W zakresie dokumentacji zadaniem Wykonawcy bedzie przygotowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowe;.
Zamawiajacy oczekuje dokumentacji architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, wentylacyjnej, chtodniczej,
odprowadzenia skroplin, elektrycznej, automatyki i sterowania.

Wszystkie etapy dokumentaciji projektowej sporzadzone zostang wedtug nastepujacych wymagan:

a) rzuty w skali 1:50 lub 1:25 w razie koniecznoéci,

b)  opisy techniczne w formacie A4,

c) projekt architektoniczno — budowlany = 4 egzemplarze,

d) projekt wykonawczy = 4 egzemplarze,

e) przedmiar i kosztorys inwestorski = 2 egzemplarze

f)  dokumentacja powykonawcza = 2 egzemplarze,

g) wersja elektroniczna edytowalna w formacie *.dwg oraz .doc/.docx = 1 egzemplarz

h)  wersja elektroniczna nieedytowalna w formacie *.pdf = 1 egzemplarz

i)  cato$¢ dokumentacji w formie elektronicznej, przekazana na ptycie CD/DVD do archiwizacji danych.
3.5.1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Wykonawca przygotuje w uzgodnieniu z Zamawiajgcym projekt architektoniczno — budowlany wraz
z niezbednymi uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, ktore Wykonawca uzyska we wiasnym
zakresie i na wiasny koszt, uzyskujac w imieniu Zamawiajacego wszelkie odpowiednie decyzje administracyjne,
zwieficzony uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe. Ksztatt projektu odpowiada¢ bedzie wymogom
rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji Wykonawca opracuje inwentaryzacje w zakresie koniecznym do
wykonania zamdwienia.

3.5.2 PROJEKT WYKONAWCZY

Kolejnym etapem prac projektowych Wykonawcy bedzie przygotowanie na bazie projektu architektoniczno —
budowlanego projektu wykonawczego w zakresie jaki uzna za niezbedny do sprawnej realizacji robot budowlanych,
skoordynowanego miedzybranzowo, z uwzglednieniem wymagan stawianych dokumentacji projektowej przez
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt obejmowac bedzie czes¢ opisowa zawierajaca;

a) obliczenia wymaganej mocy chiodniczej,

b) obliczenia oporéw sieci powietrznej nawiewnej po wprowadzeniu chtodnicy powietrza,

c) obliczenia bezpieczenstwa zwigzane z awaryjnym wystapieniem nieszczelnosci i wyciekiem czynnika
chtodniczego do przewodu nawiewnego,

d)  weryfikacje mozliwo$ci uzyskania bazowego wydatku powietrza w ramach istniejacej centrali wentylacyjnej,

e) obliczenia niezbednej mocy elektrycznej,

f)  krétki opis catej instalacji,

g) krotki opis przyjetych rozwigzan materiatowych.

Projekt koncepcyjny obejmowac bedzie czes¢ graficzna zawierajaca;

a) rzutinstalacji chfodniczo-wentylacyjnej,

b) schemat instalacji elektrycznej zasilania urzadzen,

c) plan sytuacyjny z oznaczeniem lokalizacji agregatu chtodniczego.
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Ostatnim etapem prac projektowych bedzie przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej,
przedstawiajacej efekt robdt budowlanych w zakresie zadania okreslonego w niniejszym PFU. W tym etapie
Wykonawca przedstawi réwniez dokumenty umozliwiajace Zamawiajacemu odbior robot i prowadzenie eksploatacii
instalacji, w szczegdlnosci protokoty pomiaréw gotowych instalacji, atesty, aprobaty, dokumenty dopuszczajace
zastosowane wyroby budowlane do stosowania w budownictwie, instrukcje obstugi, serwisowania i eksploatacii
urzadzen.

4. WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA
Wykonawca opracuje harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia z uwzglednieniem takiej organizacii
prowadzenia prac, aby budynek dziatat w sposob ciggty, w petnym zakresie realizowanych funkgji.

5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, zawartg Umowg oraz poleceniami
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca robét bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci za wyniki swojej dziatalnosci w zakresie:

a) zgodnosci realizowanych robét budowlano-montazowych ze sporzadzong przez Wykonawce na podstawie
niniejszego PFU kompleksowg dokumentacijg projektowa,

b)  zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

c) warunkow przeciwpozarowych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

d) prawidtowej, zgodnej ze sztukg organizacji robdt budowlanych,

e) ochrony Srodowiska,

f)  warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w sasiedztwie realizacji prac budowlanych
i w samym budynku.

Koszt zabezpieczenia obszaru prowadzonych prac, transportu materiatdw, zuzycia mediéw nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w ceng umowng Oferenta / Wykonawcy.

Wprowadza sie zasade, iz Wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny za stan placu budowy, wykonywane
roboty, za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, od dnia przejecia frontu
robdt, az do dnia odbioru koncowego obiektu przez Zamawiajgcego.

5.2 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie i bedzie utrzymywat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci wykonywanych rob6t montazowych, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, urzadzen, itp. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Zamawiajacy wymaga stosowania wiasciwej odziezy ochronnej oraz wiasciwych $rodkdw,
sprzetu i wyposazenia w zakresie ochrony osobistej (indywidualnej).

5.3 DOKUMENTY BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzenia prac w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie



przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego. W szczegdlnosci zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na
biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
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Roboty podlegaé beda odbiorowi wedtug zasad podanych nizej.

Odbidr polega na ocenie jakosci wykonywanych robét. Odbiory powinny by¢ dokonywane przez powotang w tym
celu Komisje Odbiorowg przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe muszg by¢ potwierdzone
witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze wymagana jakoS¢ nie zostata spetniona lub tez
ujawnity sie usterki, nalezy uwzgledni¢ to w protokole podajac jednocze$nie termin ich usuniecia.

Odbidr koricowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét w odniesieniu do zawartej
Umowy. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedg stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego. Odbidr koncowy robét rozpocznie sie
w terminie do 5dni, liczac od dnia zakofczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego dokona Komisja
Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru koricowego robot Komisja w szczegdlnosci zapozna si¢ z realizacjg
robét, ktére zostaty okreSlone we wcze$niejszym okresie jako ,do poprawy”. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

Zakres badan przy odbiorze koricowym obejmuje:

a) sprawdzenie bazowej wydajnosci powietrznej zmodyfikowanego uktadu centrali nawiewnej po instalacii
chtodnicy,

b) sprawdzenie uzyskanej temperatury nawiewu +16°C, sprawdzenie uzyskania w duzej sali baletu
temperatury <=+26°C w warunkach obliczeniowych powietrza zewnetrznego. W razie braku mozliwosci
sprawdzenia tego parametru, Wykonawca podpisze zobowigzanie do wykonania takich pomiaréw przy wystapieniu
projektowych parametrow powietrza zewnetrznego,

c) sprawdzenie zmodyfikowanego systemu automatyki, poprzez zasymulowanie stanu potrzeby chtodzenia
a nastepnie potrzeby grzania, z potwierdzeniem zatgczenia a nastepnie wytgczenia si¢ pracy agregatu chtodniczego,

d) sprawdzenie sprawnosci grawitacyjnego odptywu skroplin z chtodnicy, a w razie zastosowania pompki
skroplin dodatkowo sprawdzenie automatycznego zataczania si¢ i wytaczania pompki skroplin

Odbior ostateczny polega¢ bedzie na przekazaniu kompletnej instalacji Zamawiajagcemu.

W ramach odbioru ostatecznego Wykonawca dokona szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego
pracownikbw w zakresie obstugi instalacji, jej konserwacji i biezacej eksploatacji. Zamawiajacy potwierdzi fakt
odbycia szkolenia stosownym protokotem.

Do odbiory ostatecznego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

a) protokét odbioru robét sporzadzony wg ustalonego z Zamawiajacym wzoru,

b)  dziennik budowy,

c) dokumentacje powykonawczg

d) oéwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania zadania zgodnie z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami budowlanymi,

e) o$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu prowadzonych prac,

f)  kopie rysunkéw wraz z uzupetniajgcym opisem, wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkdw pozwolenia na budowe) dokonanych podczas wykonywania robét,

g) kwalifikacje zmian jako nieistotnych dokonang przez projektanta,

h) instrukcje obstugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno - ruchowe (DTR) i inne
zainstalowanych lub wbudowanych urzadzen wraz z kartami gwarancyjnymi producentow,

i) protokoty z wynikami pomiaréw kontrolnych powietrznych, chtodniczych, elektrycznych,

i) atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow.

5.5 ZASADY USUWANIA USTEREK W RAMACH GWARANCJI / REKOJMI :

Okres gwarancji / rekojmi na wykonane prace w ramach niniejszego zadania wynosi 60 miesiecy od dnia
bezusterkowego odbioru koncowego. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
Umowy istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie Umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolamie. O dacie
i miejscu ogledzin majacych na celu jej stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pi$mie na 7 dni przed
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terminem dokonania ogledzin. W protokole musi by¢ wyznaczony przez Zamawiajgcego termin na usunigcie
stwierdzonych wad.

Strony mogq ustali¢, ze wady usunie Zamawiajacy w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt w szczego6towych
postanowieniach Umowy. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony Umowy, iz uszkodzenia powstate w okresie trwania gwarancji / rekojmi spowodowane
zostaly niewlasciwg eksploatacjg przez Zamawiajacego spowoduje, Ze uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji / rekojmi wygasng z dniem, w ktérym takg okoliczno$¢ strony stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do
ustalonego terminu gwarancji / rekojmi zobowigzany szkode naprawic, za odrebnym uzgodnionym wynagrodzeniem.

6. CZESC INFORMACYJNA

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia spetniajac wymagania:

a) ustawa prawo budowlane,

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie,

c) rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

d) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego,

e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

f)  rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j,

g) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

h)  rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy,

i)  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j)  ustawa o dozorze technicznym.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowaé reguly wynikajace z Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

7. MODYFIKACJE | WYJASNIENIA TRESCI PFU

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania ofert
zmodyfikowac tres¢ niniejszego PFU jako cze$ci warunkow zaméwienia.

Modyfikacje sg kazdorazowo wigzace dla Oferentéw / Wykonawcdw.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajgcego z prosbg o udzielenie wyjasnien tresci niniejszego PFU.
Pro$be taka nalezy sformutowac¢ na pismie i przekaza¢ Zamawiajacemu.



8. SZACUNKOWE KOSZTY ZADANIA
Na bazie wstepnej koncepcji instalacji zawartej w niniejszym PFU dokonano oszacowania kosztow
inwestycyjnych.
cena A
LP ELEMENT JM [ILOSC |jednostkowa WHRIOSIE
netto PLN
netto PLN
1,00 Agrggat chtodniczy squplajqcy, inwerter, zewnetrzny, chtodzony szt. | 1,00 | 45.000,00 | 45.000,00
powietrzem. Moc chtodnicza 42kW
2,00| Chtodnica kanatowa freonowa, Qchtodu = 42kW szt. | 1,00 | 10.500,00 | 10.500,00
3.00 Ruroglqgl freonowezr_ur miedzianych, $rednica 28x1 mm wraz z mb | 2400 7200 1.728,00
izolacjg kauczukowg g=22mm
4,00 Ruroglagl freonowezr_ur miedzianych, srednica 16x1 mm wraz z mb | 24,00 67,00 1.608.00
izolacjg kauczukowg g=22mm
5,00 ::1:;(3[2?; gj?czelnosa , przedmuchanie azotem, napetnienie freonem kol | 1,00 | 180000 | 1.800,00
6,00 Ptaszcze z blachy stalowej ocynkowanej przewodow freonowych mb | 20,00 36,00 720,00
na zewnatrz
7.00 Wykona_nle konstrukcji  wsporczych  oraz  elementdw| kol | 1,00 | 25500,00 | 2.500,00
pomocniczych pod agregat o wadze 300kg
Klapy rewizyjne z blachy ocynkowanej do przewoddw
8,00 prostokatnych 300x300, zwezki szt | 200 | 28500 | 570,00
9,00 | Pompka skroplin szt. | 1,00 540,00 540,00
10,00 X\i/(yl%r:(we zasilania elektrycznego agregatu chtodniczego, moc kol | 1,00 | 2.800,00 | 2.800,00
11,00 Modyﬂkgqa msta]acy automatyki + zmiana oprogramowania kol | 1,00 | 3.500,00 | 3.500,00
sterownika centrali
12,00 Wykonanie instalacji skroplin z PVC klejonego mb | 20,00 | 38,00 760,00
13.00 Zestaw'chiodm’czy do.pod+qczen|a chtodnicy kanatowej + kol | 1,00 | 3.900,00 | 3.900,00
sterownik + zawdr rozprezny
Wykonanie projektow - budowlanego, wykonawczego. Branze
1400 iima/ elektr.  wod-kan / AKiP kpl. | 1,00 | 5.000,00 ) 5.00000
15,00 Uruchomienie, préby, odbiory kpl. | 1,00 | 4.000,00 | 4.000,00
netto | OGOLEM | 84.926,00
brutto | OGOLEM | 104.458,98




9. CZESC FOTOGRAFICZNA
W tej cze$ci zamieszczono dokumentacie fotograficzng, pomocng Oferentom / Wykonawcom na etapie sktadania
ofert.

Fot.1. Potencjalne miejsce montazu agregatu chtodniczego



Fot.2. Potencjalne miejsce montazu chtodnicy

Fot.3. Istniejaca rozdzielnica elektryczna R10.1



Fot.4. Istniejaca rozdzielnica centrali ze sterownikiem N1.1
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