

Znak sprawy: 114/2021

**PROTOKÓŁ**

z czynności postępowania o udzielenie zamówienia  
o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł netto

Dotyczy postępowania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej w ramach realizacji zadania inwestycyjnego *Przebudowa ulicy Świerkowej w Opocznie*”.

**W niniejszym postępowaniu nie obowiązują przepisy ustawy Pzp i nie przysługuje prawo wnoszenia odwołania.**

**Zamawiający:**

Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

telefon: 44/ 78 60 100

NIP: 7681717575 REGON: 590648379

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30

wtorek: 7.30-16.30

piątek: 7.30-14.30

- Zapytanie ofertowe zostało wysłane drogą elektroniczną (potwierdzeniem są wydruki ze skrzynki e-mailowej) do n/w Wykonawców:
  - Krzysztof Kiepas ul. Norwida 1/4 26-300 Opoczno
  - Marek Gierczak ul. Kopernika 11/28 26-300 Opoczno
  - Wójtowicz Henryk ul. Piotrkowska 26/10 26-200 Opoczno
- Termin składania ofert: 02.11.2021 r. do godz. 11:00.
- Kwota przeznaczona na realizację zadania: 30 000,00 zł brutto.
- Na w/w zapytanie ofertowe wpłynęły 2 oferty:

Nr oferty	Wykonawca	Cena ofertowa brutto	Termin realizacji	Warunki płatności
1	NADZÓR INWESTORSKI Marek Gierczak Ul. Kopernika 11/28 26-300 Opoczno	25 215,00 zł	Planowany termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: od daty podpisania umowy do <b>28.09.2022 r.</b>	Zgodnie z zapytaniem ofertowym
2	Krzysztof Kiepas ul. Norwida 1m4 26-300 Opoczno	26 000,00 zł	Planowany termin zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru: od daty podpisania umowy do <b>28.09.2022 r.</b>	Zgodnie z zapytaniem ofertowym

**5. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem.**

Wydział Zamówień Publicznych proponuje wybór **oferty nr 1** Wykonawcy **NADZÓR INWESTORSKI Marek Gierczak Ul. Kopernika 11/28 26-300 Opoczno**, jako oferty najkorzystniejszej dla Zamawiającego. Oferta uzyskała 100 punktów za cenę ofertową brutto **25 215,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście piętnaście złotych).

6. Na tym protokół zakończono i podpisano w dniu 03.11.2021 r.

7. Protokół sporządził: Dorota Skwierczyńska- Madej.

**Pracownicy Wydziału Zamówień Publicznych:**

Beata Tworek

Paulina Jędrasik

Dorota Skwierczyńska- Madej

**Zatwierdził:**

Z upoważnienia Burmistrza  
/.../ Tomasz Łuczkowski  
Zastępca Burmistrza