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-Wszyscy zainteresowani-

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajgcy Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, informuje,
ze w dniu 09.06.2026 r. o godz. 11:15 odbyto sie otwarcie ofert w postepowaniu
prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania zamoéwien publicznych, ktérych
wartos¢ nie przekracza kwoty 170 000,00 zt netto dla Urzedu Miejskiego
w Opocznie dotyczgce realizacji zadania pn.:

Kampania informacyjno- edukacyjna w ramach zadania pn. , Zielona
energia dla regionu opoczynskiego” - etap II.

Do uptywu terminu sktadania ofert w siedzibie Zamawiajgcego na realizacje
ww. zadania ztozone zostaty 4 oferty. Zamawiajgcy przed otwarciem ofert podat
kwote przeznaczong na sfinansowanie zamowienia tj. 40 000,00 zt brutto.

Oferty podlegajgce ocenie:

Nr Nazwa i adres Wykonawcy Cena Brutto
1. Konsorcjum Firm:
Zaktad Analiz Srodowiskowych Eko- precyzja 27 060,00 zt

- LIDER konsorcjum

ul. Sikorskiego 10

43-450 Ustron

Eko- precyzja Sp. z 0.0. - Partner konsorcjum
ul. Okrezna 30

43-520 Chybie

2. | XOOG Klastry Energii P.S.A.

ul. Wrébla 24/1, 22 000,00 zt
02-736 Warszawa

3. |Vis-Media  Grzegorz  Kaminski, Ilwona
Kaminska s.c. 29 520,00 zt
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ul. Ztota 7
87-165 Wielka Nieszawka

P

Osrodek Szkoleniowy AT s.c.
ul. Inowtodzka 11 39 802,80 zt
26-300 Opoczno

Zamawiajgcy informuje, ze uniewaznia postepowanie o0 udzielenie
przedmiotowego zamowienia z uwagi na wystgpienie istotnej zmiany okolicznosci,
powodujgcej, ze dalsze prowadzenie postepowania oraz udzielenie zamowienia
nie lezy w interesie Zamawiajgcego oraz interesie publicznym, a okolicznosci tych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie wszczecia postepowania.

Po wszczeciu postepowania ustalono, ze termin realizacji zamowienia okreslony
)w dokumentacji postepowania, wynoszacy 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
skutkowatby wykonaniem zamowienia oraz dokonaniem ptatnosci w roku 2027.
Tymczasem zgodnie z warunkami projektu oraz regulaminem naboru,
przedsiewziecie musi zosta¢ w catosci zrealizowane, odebrane oraz rozliczone
finansowo w roku budzetowym 2026. W konsekwencji realizacja zamdwienia
na warunkach okreslonych w postepowaniu stata sie niemozliwa z punktu
widzenia wymogow programu, w ramach ktérego planowane jest finansowanie
zadania. Jednocze$nie Zamawiajgcy nie posiada zawartej umowy o
dofinansowanie dla przedmiotowego projektu. Brak podpisanej umowy
uniemozliwia Zamawiajgcemu zagwarantowanie zrodta finansowania zamdwienia
oraz podjecie zobowigzania, ktérego realizacja wykraczataby poza obowigzujgcy
rok budzetowy. Okolicznos¢ ta ma charakter obiektywny i pozostaje niezalezna od
Zamawiajgcego.

Dalsze prowadzenie postepowania oraz ewentualne zawarcie umowy
z wykonawcg w sytuacji braku zapewnionego finansowania oraz niemozliwosci
zachowania termindéw wynikajgcych z zasad realizacji projektu pozostawatoby
W sprzecznosci z zasadami celowego, oszczednego i racjonalnego wydatkowania
sSrodkdw publicznych oraz mogtoby narazi¢ Zamawiajgcego na ryzyko
niewykonania zobowigzan umownych Ilub utraty mozliwosci uzyskania
dofinansowania.

Zgodnie z 8 5 ust. 14 pkt 3) Regulaminu udzielania zamdwien publicznych,
ktorych wartosc¢ nie przekracza kwoty 170 000,00 zt netto:
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"Zamawiajgcy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia, jezeli wystqgpita
zZmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego."”

W przedmiotowym postepowaniu przestanka ta zostata spetniona. Wystgpity
bowiem okolicznosci, ktoérych Zamawiajgcy nie mégt przewidzie¢ w chwili
wszczecia postepowania, tj. brak zawartej umowy o dofinansowanie oraz
konieczno$¢ zakonczenia i rozliczenia projektu wytgcznie w roku 2026, przy
jednoczesnym terminie realizacji zamdwienia wykraczajgcym poza ten okres.
Okolicznosci te uniemozliwiajg osiggniecie celu zamdwienia zgodnie z zatozeniami
projektu oraz zasadami gospodarowania srodkami publicznymi.

Majgc powyzsze na wzgledzie Zamawiajgcy uznat, ze zachodzi przestanka
uzasadniajgca uniewaznienie postepowania na podstawie 8 5 ust. 14 pkt 3)
Regulaminu udzielania zamdwien publicznych, ktérych wartos¢ nie przekracza
kwoty 170 000,00 zt netto.

Do wiadomosci:

1) Strona internetowa
2) aa.
3) Wykonawca:
a) Konsorcjum Firm: Zaktad Analiz Srodowiskowych Eko- precyzja - LIDER
konsorcjum, ul. Sikorskiego 10, 43-450 Ustron, Eko- precyzja Sp. z 0.0. - Partner

konsorcjum, ul. Okrezna 30, email: biuro@eko-precyzja.eu

b) XOOG Klastry Energii P.S.A., ul. Wrdbla 24/1, 02-736 Warszawa,
email: biuro@klastry-energii.pl

c) Vis-Media Grzegorz Kaminski, Iwona Kaminska s.c., ul. Ztota 7, 87-165 Wielka
Nieszawka, email: biuro@vismedia.com.pl

d) OS$rodek Szkoleniowy AT s.c., ul. Inowtodzka 11, 26-300 Opoczno,

email: os_at@op.pl

Zatwierdzit:
BURMISTRZ OPOCZNA

/.../ Michat Konecki
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