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Załącznik Nr 4 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
związanych z przebudową budynku biurowego przy siedzibie Polskiego Radia Regionalnej 
Rozgłośni w Kielcach „ Radio Kielce ” S.A., Nr sprawy RK 01/2021. 

 

 

 

UMOWA nr ......... /2021/RK  (wzór) 
 

zawarta w dniu …………..2021r. w Kielcach pomiędzy: 

 

1.  Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Kielcach "Radio Kielce" S.A. z siedzibą w Kielcach, 25-317 Kielce, 

ul. Radiowa 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach,  

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000124925, kapitał zakładowy 823 300, NIP: 

657-02-35-795, REGON 290396875.  

 

 reprezentowanym przez: Pana Janusza Knap, Prezesa Zarządu 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

2. …………………. 

 

NIP: ............................... , REGON: .........................................  

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawcą 

zwanych łącznie Stronami 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ………. przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego z w trybie podstawowym - na podstawie art. 275 pkt 1 godnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., zwanej dalej ustawą PZP), zawarta zostaje 

umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. Przebudowa budynku 

biurowego przy siedzibie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach ul. Radiowa 4, zwanego dalej 

zadaniem. 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego na działkach nr 

ewid.15/1 i 15/2, obręb 0017, przy ul. Radiowej 4 w Kielcach budynku biurowego Polskiego Radia Regionalnej 

Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" S.A. w zakresie przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów.  

Przebudową będą objęte istniejące pomieszczenia: archiwum, administracja, pokój gościnny, dyspozytornie, pom. 

czyszczenia filtrów, maszynownia klimatyzacyjna, komunikacje oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. 

Projektowana przebudowa będzie polegała na wyburzeniu następujący elementów: ścian wydzielających toalety, 

ścian pom. administracji i dyspozytorni, ścian wewnętrznych w pom. maszynowni klimatyzacyjnej, wykonaniu przebić 

w ścianach pomiędzy korytarzem, pom. czyszczenia filtrów a obecnym pom. maszynowni klimatyzacyjnej,  

pomiędzy korytarzem, pom. czyszczenia filtrów a obecnym pom. archiwum, zmniejszenie okna w obecnym pom. 

kierowców, zamurowanie okien w obecnym pom. rozdzielni ciepła, pom. administracji i dyspozytorni, wymiana drzwi 

wejściowych, wymiana bram garażowych. W powstałej po usunięciu ścian przestrzeni powstaną nowe  



str. 2 
 

pomieszczenia: przestrzeń ekspozycyjna powiązana funkcjonalnie z archiwum, pom. dźwiękoszczelne,  pom. 

pracownika, pom. higieniczno-sanitarne oraz komunikacja. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na branże budowlane zawarty jest w materiałach 

projektowych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z załącznikami stanowiący zał. nr …. do 

niniejszej umowy. 

4. Całość prac określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi 

wykonawcy. 

5. W cenie ofertowej Wykonawca uwzględnił wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane ze wszelkimi 

robotami, uzgodnieniami i czynnościami zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny 

dla celu jakiemu ma służyć. 

 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru robót określony w 

protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 

zgłosi pisemnie gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanych robót. Zamawiający zobowiązuje się najdalej 

w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót dokonać odbioru robót. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania przedmiotu 

umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował siłami własnymi / przy pomocy Podwykonawców w 

zakresie .......................................................................................................................................................................  

Jakakolwiek modyfikacja wskazanego w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy zakresu przedmiotu 

umowy (części zamówienia), którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom, wymaga 

zawarcia aneksu do niniejszej umowy zgodnie z określonymi w niej zasadami dokonywania zmian treści umowy. 

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu w przypadku 

zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców: 
 

1) Zgodnie z art. 437 ust.1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy zawierającej określenie szczegółowego przedmiotu robót 

budowlanych oraz oznaczenie Podwykonawcy, który miałby je wykonywać, przy czym Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 14 dni przed 

planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót. 

2) Zgodnie z art. 437 ust. 1 PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 10 000,00 zł oraz umów 

o wartości równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Na podstawie art. 437 ust.1 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 

przedłożenia mu projektu do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowe zastrzeżenia Wykonawcy oraz 

Podwykonawcy, którego dotyczy konkretny projekt umowy. 

4) Zgodnie z art. 437 ust.1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 

7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 
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5) Na podstawie art. 437 ust.1 ustawy PZP Zamawiający może zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu 

umowy do akceptacji. Zamawiający składa przedmiotowy sprzeciw Wykonawcy oraz Podwykonawcy, 

którego dotyczy konkretna umowa. 

6) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi w 

przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
 

a) nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego a także jest sprzeczne z obowiązującymi 

przepisami prawa lub określa przedmiot robót w sposób nieprecyzyjny, 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 437 ust.1 ustawy PZP. 
 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako 

niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego 

solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 KC. 

9) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania kar ze 

strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad zgłaszania 

Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o powyższej 

okoliczności. 

10) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 439 ust. 1 ustawy PZP, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 

kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

11) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 - 10 stosuje się do: 
 

a) wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, 

b) zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3.   Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 

1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do wykonania 

Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 28 dni od daty zawarcia 

niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, określającego zakres prac 

powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów 

o podwykonawstwo. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi 

dopiero w toku realizacji niniejszej umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu aktualizacje Wykazu określonego powyżej, nie później jednak niż na 3 

dni przed planowanym terminem przystąpienia podwykonawcy do prac. 

2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca 

uczestniczący w realizacji niniejszej umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z 

zastrzeżeniem obowiązku jego zgłoszenia Zamawiającemu w ramach stosownej procedury, jeżeli dana umowa o 

podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie (ust. 2). 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, o którym mowa 

w pkt 1, będzie wymagała dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwłocznym od jej zaistnienia. 

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany w ofercie bez 

uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt 1, oraz z zastrzeżeniem 

ust. 1 i 2. 

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane zarówno 

Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego w złożonej ofercie, jak i 

Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie powierzone 

zostaną do wykonania dalsze prace, podlegają obowiązkowi zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 2 

procedurą zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również umów zawieranych z dalszymi 

Podwykonawcami. 
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6) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o podwykonawstwo, o 

której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub 

żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy 

zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej 

umowie. 

7) Informacje w przedmiocie podwykonawstwa zawarte w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy oraz 

zawarte w przedstawionym Wykazie, o którym mowa w pkt 1, nie stanowią zaistnienia sytuacji, o który mowa w art. 

6471 § 2 KC i nie mogą stanowić podstawy odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy należnego mu z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. 

8) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane odbiory prac 

wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, muszą być dokonywane 

przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa 

robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych. 

9) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców i 

dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie 

wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę 

kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie i stanowi nienależyte wykonanie umowy w rozumieniu 

wskazanej w umowie podstawy do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

10) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane, w realizacji którego 

uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy zawarli 

zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub 

którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia – stosownie do art. 447 PZP. Wykonawca winien 

przedłożyć listę Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których 

dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych Podwykonawcom i 

dalszym Podwykonawcom. 

11) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w pkt 

11, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego 

wstrzymana na podstawie art. 447 ust. 2 pkt 1 ustawy PZP.  

12) W sytuacji określonej w pkt 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa w art. 481 

KC - Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego. 

13) W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem Podwykonawców warunkiem wypłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy objętego fakturą końcową jest przedłożenie wraz z tą fakturą dowodów zapłaty wszelkich 

należności przysługujących Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom) biorącym udział w realizacji umowy, 

którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty Wykonawca winien przedłożyć listę Podwykonawców 

(i dalszych Podwykonawców) biorących udział w realizacji niniejszej umowy uwzględniającą zestawienie kwot 

zapłaconych Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). 

14) W przypadku spełnienia świadczenia przez Zamawiającego względem podwykonawcy w sytuacjach określonych art. 

6471 KC i innych, z których wynikać może odpowiedzialność solidarna Zamawiającego i Wykonawcy, w tym 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu całości 

świadczenia uregulowanego przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę. 

Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidującej wspólne wykonanie przedmiotu zamówienia  określające 

inny sposób odpowiedzialności Wykonawcy, w tym Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, nie wiążą Zamawiającego, a Wykonawca (Wykonawcy) oświadcza, że powyższa ciążąca na nim 

odpowiedzialność jest mu znana i wyraża na nią zgodę. 

16)  Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca, w tym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, jest zobowiązany 

do należytego wykonania umowy z Podwykonawcą, w tym do zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez 

niego prace (roboty) stanowiące przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiązanie to stanowi 
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jednocześnie jedno z podstawowych zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, a jego niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie jest równoznaczne z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Wykonawcę, o 

którym mowa powyżej, umowy z Zamawiającym. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie  ....................................... zł 

(słownie:  ................................. ) brutto - wynikające z oferty stanowiącej wraz z Wycenionym Wykazem Elementów 

Rozliczeniowych (WWER) załącznik nr …. do niniejszej umowy. 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. 

3. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w umowie uznaje się, że Wykonawca uwzględnił wszelkie elementy 

zamówienia niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy, a wynagrodzenie w całości obejmuje ceny wszelkich 

materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki, które są nieodzowne w celu wykonania i ukończenia 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż cena ofertowa stanowiąca wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, została 

ustalona z uwzględnieniem obowiązujących regulacji prawnych dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę 

oraz minimalnej stawki godzinowej, w szczególności w sposób gwarantujący, iż wysokość wynagrodzenia za każdą 

godzinę wykonywania prac będących przedmiotem niniejszej umowy jest nie niższa, niż wysokość obowiązującej 

minimalnej stawki godzinowej. 

5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej 

podanej w ofercie, tj. .................................... zł. (słownie............................................... ). 

Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ...............................................................................  

6. W przypadku zaistnienia na gruncie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w ramach niniejszej 

sytuacji opisanej w art. 451 ustawy PZP, tj. wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w innej formie niż w 

pieniądzu na okres krótszy niż cały okres, na jaki zabezpieczenie ma być wniesione, niniejszym Wykonawca 

oświadcza, iż zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu. 

W razie niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o który mowa wyżej, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 9 

ustawy PZP. 

Niewywiązanie się przez Wykonawcę z przedmiotowego obowiązku będzie uznane za nienależyte wykonywanie 

niniejszej umowy. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 50 % wysokości zabezpieczenia, 

o którym mowa w ust. 5. 

8. Część złożonego zabezpieczenia w wysokości 50 % gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie 

zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni po ich końcowym odbiorze przez Zamawiającego. 

9. Pozostała część złożonego zabezpieczenia w wysokości 50 % służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania poprzez potrącenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w trybie określonym w art. 450 ust. 5 ustawy PZP. 

11. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się prawa do odsetek ustawowych za opóźnienie w przypadku niedokonania przez 

Zamawiającego zwrotu zabezpieczenia w terminach wynikających z ust. 8 i 9, jeżeli Wykonawca przed upływem 

danego terminu nie złożył do Zamawiającego wniosku o zwrot konkretnej części (kwoty) zabezpieczenia. 

12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z 

tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

13. W sytuacji dokonania zmiany postanowień umowy polegających na udzieleniu zamówień dodatkowych Wykonawca 

zobowiązany może zostać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie obejmującym ich 

przedmiot na warunkach określonych niniejszą umową. 

 

§ 5 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 
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2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, po przekazaniu przez 

Wykonawcę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz Programu Zapewnienia Jakości. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowy ubezpieczenia OC kontraktowego oraz ubezpieczenia dla ryzyk 

budowy i montażu wraz z opłaconą polisą - zgodnie z zapisami cz. VII pkt 2 SWZ, nie później niż w dniu przekazania 

terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania w mocy wymaganych umów ubezpieczenia / polis 

ubezpieczeniowych przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie terenu budowy i robót, monitoring oraz 

warunki bezpieczeństwa i higieny pracy ( w tym na własny koszt i własnym staraniem). 

5. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 7 dni od przekazania przez Zamawiającego terenu budowy. 

6. Wykonawca zapewni ew. kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby na własny koszt. 

7. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie tygodnia winien usunąć poza teren budowy wszystkie urządzenia, 

tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci. Materiały z rozbiórki nadające się do 

dalszego użycia, a niewykorzystane do innych robót, należą do Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo przed 

zagospodarowaniem odpadów ustali z przedstawicielem Zamawiającego lub przedstawicielem Zamawiającego  

rodzaj i ilość użytecznych materiałów z rozbiórki, które Wykonawca na własny koszt odwiezie do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki ulegają utylizacji przez wykonawcę robót – zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, na jego koszt. 

8. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru końcowego. 

9. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 

informować Inspektora nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru 

– nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem zakrycia. 

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz zgodnie z 

Polskimi Normami i wymaganiami określonymi w OPZ. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót 

wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. 

W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami 

przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 6 lipca 2010 

r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na podstawie art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo 

o ruchu drogowym będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w 

czasie prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru stosowne dokumenty 

potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. 

12. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót, oraz o wszelkich późniejszych zmianach 

organizacji ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu. 

13. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji 

pisemnej przez Zamawiającego. 

14. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w dwóch 

egzemplarzach - wersja papierowa oraz jeden egzemplarz na cyfrowym nośniku informacji zapisany w formacie .pdf, 

zawierający dokumenty określone w OPZ oraz spis treści, w tym: 
 

a) kopię umowy; 

b) kopię oferty; 

c) dziennik budowy / przebiegu robót (oryginał); 

d) kopię umów z podwykonawcami; 

e) harmonogram robót; 

f) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych; 

g) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających; 

h) protokoły odbioru dla robót wykonywanych przez podwykonawców; 

i) polisę ubezpieczeniową; 

j)    protokół przekazania terenu budowy;  

k)   pismo o powołaniu Komisji Odbioru; 

l)    Program Zapewnienia Jakości (PZJ); 

m)  zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów budowlanych oraz 

oświadczenie kierownika budowy o ich wbudowaniu na terenie budowy; 
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  n)   badania materiałów;  

  o)   recepty MMA, betony; 

p)   wyniki pomiarów (np. równość podłużna, równość poprzeczna, SRT);  

q)   deklaracje  zgodności  materiałów  lub  certyfikaty zgodności  wbudowania  na wszystkie 

wykorzystywane materiały;  

s)   ew. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia; 

u)   protokoły odbioru i przekazania zabezpieczonych lub przebudowanych urządzeń infrastruktury 

technicznej właścicielom urządzeń; 

v)   rozliczenie finansowe;  

w)   protokół odbioru końcowego robót; 

x)   oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z zaakceptowaną Dokumentacją Projektową 

przez Zamawiającego, i obowiązującymi przepisami; 

 y)   dokumenty odnoszące się do zastosowanych materiałów (certyfikaty jakości, atesty itp.) oraz inne 

dokumenty wg wskazań Inspektora nadzoru,  

A także inne dokumenty wynikające z przepisów szczególnych, w tym z ustawy Prawo budowlane. 

W/w operat kolaudacyjny ma być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do 

odbioru końcowego. 

15. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie wykonanym 

przedmiotem umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków 

bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych 

zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż. 

16. Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów ubezpieczenia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, które w tej części stanowią integralną część umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie wymaganych umów ubezpieczenia w terminie, o którym mowa 

w ust. 3 - kopie tych umów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

17. Wymagania dotyczące zatrudniania na podstawie umów o pracę - nie ustala się. 
 

 

§ 6 

1.   Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie 

jakości robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w 

późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie w 

terminie 7 dni od daty ich ujawnienia (pismo, e-mail). 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w terminie 14 dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie z 

uwagi na specyfikę tych wad. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z umową, 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy. 

4. Za wadę istotną uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ (SWZ), przekazanej 

dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

§ 7 

1.     Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - dokonywany przez Inspektora nadzoru w trakcie realizacji 

zadania, 

b) odbiór końcowy - polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową, 

c) odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót. 
 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do odbioru końcowego przedmiot zamówienia wykonany w całości zgodnie 

z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadawalająco wszystkie badania i sprawdzenia, Wykonawca 

na piśmie, najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu określonego w § 2 ust. 1 zgłosi wykonanie robót do 

odbioru końcowego. 

Zamawiający zobowiązuje się najdalej w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu robót 

zakończyć czynności odbioru robót - z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jakiekolwiek istotne wady stwierdzone przy odbiorze powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. 

W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w terminie 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawcą. 

4. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień dokonania końcowego odbioru robót określony w 

protokole odbioru końcowego robót, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 8 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy, płatne będzie w następujący sposób: 
 

a) na podstawie faktur przejściowych wystawianych w oparciu o wykaz robót wykonanych częściowo 

(sporządzany zgodnie ze stopniem zaawansowania wykonanych robót, potwierdzany przez Inspektora/ów 

nadzoru inwestorskiego) zgodny z treścią i formą z WWER oraz szczegółową kalkulację cenową robót 

budowlanych; faktury przejściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu, przy czym suma 

faktur przejściowych nie może przekroczyć 80 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

b) na podstawie faktury końcowej obejmującej pozostałe (o wartości co najmniej 20 %) wynagrodzenie 

umowne, o którym mowa w § 4 ust. 1, wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

2. W zakresie przedmiotu niniejszej umowy obejmującej zamówienia na roboty budowlane, w realizacji których 

uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy Wykonawca wraz z 

fakturą składaną w trybie określonym w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych 

robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 

są dostawy lub usługi, oraz listy Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji 

odebranych robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot 

należnych Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę 

przedmiotowych dowodów zgodnie z zapisami niniejszej umowy kwota wynagrodzenia odpowiadająca 

nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego wstrzymana do czasu przedstawienia dowodu 

zapłaty lub zgłoszenia roszczeń z tego tytułu przez podwykonawcę . 

3. Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące 

dane: 

NABYWCA: 

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „ Radio Kielce ” S.A. 

Ul. Radiowa 4, 25-317 Kielce 

NIP 657-02-35-795 

Faktury należy składać do Zamawiającego (wskazanego na fakturze Odbiorcy). 

 

4. Faktury płatne będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze. 

Zastrzega się, iż w kontekście obowiązujących regulacji podatkowych rachunek bankowy podawany przez 

Wykonawcę na potrzeby rozliczania wynagrodzenia umownego wskazywany w umowie i następnie widniejący na 

składanych w ramach niniejszej umowy fakturach winien stanowić rachunek znajdujący się w WYKAZIE 

PODATNIKÓW VAT (tzw. BIAŁEJ LIŚCIE PODATNIKÓW VAT) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (niniejsze zastrzeżenie odnosi się do Wykonawców będących podatnikami podatku VAT). Wypełnienie 

powyższego wymogu będzie podlegać weryfikacji ze strony Zamawiającego, a podawane do rozliczeń rachunki 

bankowe nie spełniające przedmiotowego warunku nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 

5. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga dla jej dokonania (zaistnienia) sporządzenia aneksu. 
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6. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką 

budowlaną, normami technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają 

wartość robót lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne przedmiotu 

umowy przez okres .... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż 

udziela gwarancji jakości za wady na przedmiot umowy na okres .... miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy (zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku niespełnienia warunków określonych w OPZ odnośnie wymagań dotyczących wykonania robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad. 

5. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca zobowiązuje się 

je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na 

piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia wady. Jeżeli w terminie 24 godzin od zgłoszenia wady 

Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego 

terminu. Usunięcie wad uniemożliwiających prawidłową eksploatację elementów sieci elektroenergetycznych, 

instalacji niskoprądowych, monitoringu itp. powinno nastąpić niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 3 dni od 

chwili otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o dostrzeżonej wadzie. 

6. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w 

zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być 

stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w OPZ. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 5 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia) przez 

Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co 

Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni 

wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód wynikłych z 

winy Zamawiającego. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę 

przed upływem tego terminu. 

11. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

12. Do biegu terminu gwarancji stosuje się art. 581 Kodeksu Cywilnego. 

13. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część w zakresie dotyczącym urządzeń obcych 

dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji podlega wymianie na nowy, wolny od wad, bez 

względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 

Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego 

gwarancją w zakresie dotyczącym sieci elektroenergetycznych na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej 

reklamacji. 

14. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na 

nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub 

jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

 

§ 10 

1.  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy bez negatywnych skutków prawnych, gdy: 
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a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od daty przekazania terenu robót lub nie przystąpił do 

odbioru terenu robót w terminie określonym w § 5 ust. 2 umowy, 

b) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała dłużej 

niż 3 dni, 

c) Wykonawca opóźnia się z realizacją zadania tak dalece, że nie gwarantuje wykonania całości zadania w 

umownym terminie, 

d) Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających posiadanie / zawarcie wymaganych umów 

ubezpieczeń w terminie określonym w § 5 ust. 3, 

e) W  przypadku  minimum  dwukrotnego  naruszenia  przez Wykonawcę  zasad zgłaszania 

Podwykonawców, o których mowa w niniejszej umowie, 

f) Braku współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dotyczącej istotnych elementów przedmiotu 

zamówienia takich jak rozszerzenie, zmniejszenie zakresu robót, wprowadzenie prac zamiennych. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu realizacji 

wykonanej części umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
 

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w niezbędnym zakresie uzgodnionym z Zamawiającym na swój 

koszt, 

b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, zgłosi do 

dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, 

d) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych 

wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia w terminie 30 dni od zgłoszenia, o 

którym mowa w lit. c; protokół inwentaryzacji robót wykonanych będzie podstawą do wystawienia faktury VAT 

przez Wykonawcę, 

e) w wypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków określonych w ust. 6, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie tych obowiązków - nie krótszy niż 7 dni, po upływie 

którego Zamawiający będzie uprawniony do powierzenia wykonania obowiązków określonych w ust. 6 umowy 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

f) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza 

przez niego dostarczone. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
 

a) dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia 

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

8. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar 

umownych w szczególności z tytułu: 
 

a) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 

§ 4 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 terminu wykonania 

przedmiotu umowy (z uwzględnieniem § 2 ust. 2 oraz § 7 ust. 4 przy ustalaniu dnia wykonania przedmiotu 

umowy), 

b)   Zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania 

gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy 

kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

c) Odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20 

% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
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d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto dla danego zakresu robót 

wykonywanych w podwykonawstwie, za każdy przypadek uchylenia się od wypłaty wynagrodzenia, 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z zapisami niniejszej umowy - w wysokości 

2 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

f) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z zapisami niniejszej umowy - w wysokości 

2 000,00 zł za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 2 000,00 zł za każdy 

przypadek uchybienia temu obowiązkowi, 

h) dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów niniejszej umowy - w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1. 

 

9.  Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

10. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego 

w terminie wskazanym w nocie obciążeniowej (maksymalnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej). 

11. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową. 

12. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

13. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiego 

wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

14. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej umowie. 

15. Strony ustalają, iż kary umowne z tytułu zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych obowiązków 

określonych w ust. 8 będą naliczane w każdym przypadku zaistnienia opóźnienia w realizacji tych obowiązków w 

stosunku do obowiązujących Wykonawcę terminów, za wyjątkiem i zastrzeżeniem przypadków, gdy Wykonawca 

wykaże, że dane opóźnienie wynika z przyczyn od niego niezależnych (wówczas kary te nie będą naliczane). Ciężar 

dowodu w zakresie wykazania, iż zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi i tym samym wykazanie zwolnienia się z odpowiedzialności sankcjonowanej karami 

umownymi, o których mowa w ust. 8, spoczywa wyłącznie na Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest .............................................  

(tel ...................................... , nr upr. budowlanych .............................................. ). 

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest ..................................................  

(tel ...................................... , nr upr. budowlanych .............................................. ). 

 

§ 12 

1.   Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 455 ustawy PZP. 

2.   Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ustawy PZP, które mogą dotyczyć w 

szczególności następujących przypadków: 

1) zmiana postanowień umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 

umowy, 

2) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania zamówienia w związku z: 
 

a) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności zaistnieniem 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z 

sieciami infrastruktury lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalających na 

wykonanie zamówienia, zgodnie z warunkami wykonania, 
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b) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli 

konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia 

umowy, 

c) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się 

konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją 

podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich 

zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 

e) zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

f) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, stan epidemii) mającej 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

i) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób 

indywidualnych, w szczególności: 

- w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, 

zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy 

Wykonawcy, 

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z 

planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami 

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robót 

nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót 

wykonywanych na terenie budowy, 

- niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczności przesunięcia 

terminu przekazania terenu budowy, 

j) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania 

należytej staranności, 

k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na termin realizacji 

zamówienia, 

l) zmianą przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mającą wpływ na realizację 

zamówienia. 

 

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robót określonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iż nie 

spowoduje ona obniżenia jakości wykonania zamówienia, obniżenia trwałości jego przedmiotu i wzrostu kosztów jego 

późniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego; zmiana taka musi zostać 

spowodowana uzasadniającymi je okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w 

szczególności: 
 

a) pojawieniem się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie 

kosztów realizacji robót, kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, 

b) pojawieniem się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji robót, 

zmniejszenie kosztów realizacji robót lub kosztów eksploatacji inwestycji, 

c) zmianą przepisów prawa powodującą konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych; 

4) niezależne od stron zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Budowy; zmiana tych 

osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, a kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych w zastępstwie osób muszą być co najmniej takie same, jakie były określone na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia (tj. zarówno w ramach określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzględnieniu kryteriów oceny ofert dotyczących 

doświadczenia takich osób, jeżeli na gruncie postępowania tego typu kryteria zostały postawione i oferta złożona 

przez Wykonawcę uzyskała w ramach takich kryteriów określoną liczbę punktów za wykazane stosowne 

doświadczenie danej osoby); 

5) zmiana postanowień umowy w sytuacji wystąpienia zamówień dodatkowych lub innych zamówień powiązanych, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne lub 

celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia; 
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zmianami w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację procesu 

realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy; 

6) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia 

związane z: 
 

a) koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu 

umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa, 

c) wystąpieniem okoliczności powodujących, że niemożliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy w założony w 

OPZ sposób zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy, 

d) zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe 

do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, 

e) koniecznością wpadkowej modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i częstotliwości 

wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania płatności między stronami) oraz zasad i trybu 

odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. rodzajów, ilości i terminów dokonywania czynności odbiorowych), 

wynikającą w szczególności z zasad dofinansowania projektu w ramach programów zewnętrznych lub 

potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiającego z 

uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej 

wprowadzenie takiej modyfikacji, 

f) zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od stron umowy okoliczności 

powodujących niemożliwość, niecelowość, zbędność, czy bezzasadność realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu zamówienia z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-

gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta 

środków publicznych, w szczególności dotyczących robót ziemnych, robót w obrębie cieków wodnych 

zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, zatok 

autobusowych, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia drogi, docelowej organizacji 

ruchu, czy urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia, 

g) zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, 

ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem 

możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;   

7) porządkujące i informacyjne zmiany postanowień umowy, w szczególności związane ze: 
 

a) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

b) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku ze zmianą warunków realizacji umowy, 

c) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i osób reprezentujących 

strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych); 

8)  zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, a 

polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych 

wcześniej do przewidzenia, obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego 

umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z realizacją płatności w ramach programów 

zewnętrznych lub potrzebą wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

Zamawiającego z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej 

wprowadzenie takiej modyfikacji; 

9)  rozwiązania za porozumieniem stron umowy w całości lub w części wraz z dokonaniem pomiędzy stronami rozliczenia 

umowy poprzez wypłatę wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzględnieniu niewypłacenia wynagrodzenia 

za niezrealizowany zakres umowy, w szczególności w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy 

okazało się, iż jego dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe lub bezprzedmiotowe ze względów 

ekonomicznych, technicznych, społecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiających lub 

interesu publicznego, w szczególności w razie stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy 

w świetle wymagań określonych przez Zamawiających, znacznego zwiększenia kosztów wykonania przedmiotu 

umowy w świetle wymagań określonych przez Zamawiających, znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-
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finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości lub otwarcia / zarządzenia likwidacji Wykonawcy, czy też wystąpienia 

innych okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, które mogą 

zwiększać ryzyko nienależytego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia niezasadnego, ekonomicznie 

niewspółmiernego, niemożliwego, czy niecelowego; 

10) inne zmiany postanowień umowy związane z zaistnieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

3. Każdorazowo zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy ustawy PZP, 

Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, jak również regulacji szczególnych wprowadzonych w związku ze 

stanem zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

2. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Załączniki: 
 

a) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - zał. nr 1 

b) oferta wraz z WWER - zał. nr 2 

c) kopia umów ubezpieczenia (po ich przedłożeniu) - zał. nr 3. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 

dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
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