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HERREISNS - Polska Strukturalne i Inwestycyjne

UMOWANR ZP.
Zawartaw dniu .......... r. w Rudniku, pomiedzy:

Gming Rudnik, z siedzibg w Rudniku przy ul. Kozielskiej 1, NIP 6392003366 zwang w dalszej czesci umowy
»Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:
Piotra Rybke — Wdjta Gminy Rudnik

prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg :

zwanym dalej ,Wykonawcg”

Umowa zostaje zawarta na podstawie zapytania ofertowego nr ZP.271.1.2021 zdnia .............c.cocevenennnn.
Zamowienie nie podlega ustawie Prawo zaméwien publicznych z 11.09.2019r. zgodnie z art.2 ust.1 pkt 1
(t.j. Dz. Uz 2019 poz.2019 z p6zn. zm.)

§1

1.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest swiadczenie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego ustugi
w postaci petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
inwestycyjnego pn."Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych
(PSZOK) w Rudniku” wspoftfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014 - 2020.0§ priorytetowa V. Ochrona
Srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow dla dziatania 5.2 Gospodarka odpadami
dla poddziatania 5.2.2 Gospodarka odpadami — RIT. (dalej jako ,zadanie inwestycyjne” lub
»inwestycja”) — wymagajaca pozwolenia na budowe w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t .jedn .Dz. U. z 2020r.,p0z.1333 ze zm.).

1.2.  Szczegotowy zakres inwestycji oraz sposéb i warunki wykonania jest okreslony w Programie
funkcjonalno — uzytkowym oraz w umowie zawartej z wykonawcg rob6t budowlanych.

2. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy wchodzi nadzorowanie procesu inwestycyjnego realizowanego
w ramach opisanego w ust.1.1 umowy zadania inwestycyjnego, ktéry bedzie obejmowat
wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestycyjnego przez caty okres realizacji tej
inwestycji opisanej w ust.1.1 zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz innymi
przepisami i normami, w tym w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie inwestora (Zamawiajgcego) na budowie poprzez sprawowanie kontroli

zgodnosci realizacji procesu budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa,



b)
c)
d)

f)

przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

udziat w przekazaniu placu budowy,

uczestniczenie w dokonywaniu odbioru koricowego inwestycji,

sprawdzenie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych  wyrobéw  budowlanych,
w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie,

wydawanie kierownikowi budowy Iub kierownikowi robét polecenia dotyczgcego: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub
elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgacych prowadzonych robot
budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

potwierdzanie faktycznie wykonywanych robét realizowanych przez Wykonawce robot oraz
biezgcej kontroli zgodnosci wykonywanych prac,

kontrolowanie ilosci i terminowo$ci wykonywanych robét,

dokonywanie czynnos$ci sprawdzania kalkulacji szczegotowych oraz kosztoryséw powykonawczych
przedkfadanych przez wykonawce oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia robdét,

sprawdzenie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub  zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji urzgdzen technicznych,

wspotpraca z projektantem, w tym egzekwowanie usuniecia ewentualnych wad i usterek

w dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie z zamawiajgcym wszelkich propozycji zmian do projektu wykonawczego i ich
zatwierdzeniu badz odrzuceniu i dokonywanie z nim niezbednych wyjasnien,

przeprowadzenia regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz wymaganych testow w celu kontroli
jakosci: stosownych lub dostarczonych materiatdw, maszyn i urzagdzen oraz wykonywania robot
zgodnie ze sztukg budowlang,

nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru,
jednak nie rzadziej niz ..... wizyt (tj. 8 wizyt w przypadku branzy elektrycznej, 31 wizyt w branzy
budowlanej, 8 wizyt w branzy sanitarnej oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego — Inwestora w
sytuacjach wyjgtkowych niezwtocznie, gdy obecno$¢ inspektora nadzoru bedzie konieczna,
najpdzniej w nastepnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego.

przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru kohcowego, w tym skompletowania peinej
dokumentacji odbiorowej (tj. projektéw z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami, protokotéw prob
i odbiorow,certyfikatow,dokumentacji powykonawczej, w tym swiadectw zgodnosci, atestéw ),
dokonywanie czynnosci sprawdzania dokumentéw przedkiadanych przez "Wykonawce robét
budowlanych" do odbioréw czesciowych, odbioréw poszczegdlnych etapédw oraz odbioru koricowego
robot, w tym w szczegdlnosci:

sprawdzenie zgodnosci ze stanem faktycznym przedstawianych do odbioru obmiaréw wykonanych
i przedstawionych robét budowlanych,

sprawdzenie zakresu wykonanych robdét przedstawionych w szczegétowym rozliczeniu
wynagrodzenia przystugujagcemu Wykonawcy wraz z wnioskiem "Wykonawcy robét budowlanych”
o odbidér koncowy i potwierdza kwote nalezng do zaptaty ,Wykonawcy robét budowlanych” w ciggu 7

dni roboczych, od otrzymania szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy;



r)

1.1
1.2

wezwanie "Wykonawcy robét budowlanych" do wyjasnien i uzupetnien szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci oraz
akceptacji ewentualnych korekt wprowadzonych przez " Wykonawce robét budowlanych .

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciagu 3 dni roboczych po przekazaniu ,Wykonawcy robét
budowlanych” potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje, na
temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng, Wykonawcy robét
budowlanych” kwote wynagrodzenia.

organizowanie i uczestniczenie w naradach roboczych na budowie oraz sporzadzanie z nich
protokotdw lub notatek z podjetymi ustaleniami i przekazywanie ich Zamawiajgcemu
i zainteresowanym stronom w terminie do 3 dni po naradzie,

reprezentowanie interesébw Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizacje
inwestycji,

sporzadzenie protokotdw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania rob6t dodatkowych lub
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci wykonania tych prac oraz wnioskowanie do zamawiajgcego
o ich akceptacje,

uczestniczenie w przygotowaniu i uzupetnianiu wnioskéw, informacji i dodatkowych wyjasnien
zwigzanych z realizacjg projektu zgodnie z umowg o dofinansowaniu projektu nr UDA —
RPSL.05.02.02.24- 0395/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego na lata 2014-2020. O$ priorytetowa V Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystanie
zasobow dla dziatania 5.2 Gospodarka odpadami dla poddzialania 5.2.2 Gospodarka odpadami —
RIT w przypadku wystgpienia takiej potrzeby,

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy nadzoru budowlanego, przedstawicieli
Instytucji Wdrazajacej i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen
i decyzji podjetych podczas tych kontroli.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

dostarczenia niezwtocznie inspektorowi nadzoru kserokopii umowy zawartej z Wykonawca robét,
uczestniczenia w odbiorach czesciowych i kohcowym,

wyrazenia opinii i podejmowania niezwiocznie decyzji w sprawach wnioskowanych przez
Wykonawce dotyczgcg realizowanych robot,

zaptaty inspektorowi nadzoru wynagrodzenia za petnienie funkcji zgodnie z zapisami § 4.

§2
Przewidywany termin realizacji umowy: od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia inwestycji, {j.
usuniecia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego.
Przewidywany termin zakonczenia realizacji prac w ramach zadania inwestycyjnego — 31.08.2021r.
W przypadku przesuniecia zakonczenia inwestycji z przyczyn niezawinionych przez Zamawiajgcego
lub zmian wprowadzonych zgodnie z § 2 ust.3 - Wykonawca nie bedzie wnosit do Zamawiajgcego
zadnych roszczen z tego tytutu, w szczegdlnosci w zakresie podwyzszenia wynagrodzenia.
Ustuga nadzoru inwestorskiego wykonywana bedzie przez okres realizacji zadania inwestycyjnego,
wskazany w ust.1 powyze;.

Zmiany rzutujgce na termin wykonania umowy (j. prowadzenie nadzoru inwestorskiego) uzaleznione



beda wytgcznie od wprowadzania zmian w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a przysztym
Wykonawcg robot budowlanych. Zmiany te zostaly przewidziane w SIWZ i w ogloszeniu
(postepowanie przetargowe nr ZP.271.5.2020).

§3
Osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do kontaktéw z Wykonawcg w imieniu Zamawiajgcego
sq:
o Krystian Himel — krystian.himel@gmina-rudnik.pl - tel 324106428 wew.106
o Adam Hajduk — adam.hajduk@gmina-rudnik.pl - tel 324106428 wew.110
o Helena Kampik - helena.kampik@gmina-rudnik.pl -tel 324106428 wew.107

Osobg wskazang przez Wykonawce do petnienia funkcji inspektora nadzoru:

a) w branzy elektrycznejjest .................... , Nr uprawnien ........ nr ewidencyjny .............. *
b) w branzy budowlanejjest ...................... , Nr uprawnien ........ nr ewidencyjny .............. *
c) w branzy sanitarnej jest....................... , Nr uprawnien ........ nr ewidencyjny ............. *

* niepotrzebne skreslic

Inspektor nie moze podejmowaé decyzji, ktére wymagatyby zwiekszenia naktadow finansowych
przewidzianych w umowie z Wykonawcg robét. Jezeli takie sytuacje wystgpig zwiekszenie kosztow

musi by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego i jednostke nadzorujgca.

§4
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia
.................. oraz zlozong ofertg Wykonawcy, stanowi wynagrodzenie ryczattowe brutto

w rozbiciu na:

a) zadanie czesciowe nr 1 - dot. branzy elektrycznej- wynosi ................ zt brutto*
b) zadanie czesciowe nr 2 — dot branzy budowlanej - wynosi ................ zt brutto*
c) zadanie czesciowe nr 3 - dot branzy sanitarnej - wynosi ................ zt brutto*

* niepotrzebne skresli¢ ( w zaleznosci od ztozonej czesci na dane zadanie)

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia faktur przejsciowych.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowic
bedzie protokdt odbioru robot/prac oraz faktura wystawiona przez ,Wykonawce robét budowlanych”
z uwzglednieniem zapiséw § 4 ust.4.

Po podpisaniu protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych, Zamawiajgcy protokolarnie dokona
koncowego odbioru nadzoru inwestorskiego. Podpisany przez Zamawiajgcego protokoét koncowego
odbioru nadzoru inwestorskiego stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury za nadzér zgodnie z § 4 ust. 1- tj. jednej faktury, z rozbiciem na poszczegdlne branze.
Naleznos$¢ z faktury zostanie uregulowana w terminie do 14 dni od daty wplywu faktury do

Zamawiajgcego. Za dzienh zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§5
Jezeli w okresie realizacji rob6t w ramach inwestycji zajdzie konieczno$é wykonania robét
dodatkowych nieprzewidzianych umowg zawartg z wykonawca robot - to Wykonawca petnigcy na

mocy niniejszej umowy funkcje inspektora nadzoru powinien niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
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Zamawiajgcego celem podjecia stosownych decyzji.

§6
Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tj. inspektora nadzoru robot
budowlanych) w branzy ............. (elektrycznej*, budowlanej*, sanitarnej*). Kopia polisy stanowi
zatgcznik nr 1 do umowy.

7
W przypadku nie przystgpienia przez Wy§konawce do wykonywania swoich obowigzkow w
wyznaczonym terminie (wskazanym w § 2 ust.1) - Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy,
naliczajgc Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto niniejszej umowy. Taka sama
kara umowna obowigzuje w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
okreslonych w § 8 ust 1 lita oraz w § 7 ust.5.

W przypadku niewykonania lub niewtasciwego wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy, Zamawiajgcy ma prawo zastosowac kary umowne wobec Wykonawcy w wysokosci 0,2%
wartosci brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w prawidtowym wykonaniu
obowigzkéw.

W przypadku powstania zobowigzan wynikajgcych z ust. 1i/lub 2- Zamawiajgcy potraci z naleznego
wynagrodzenia kary umowne, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody na podstawie wiasciwych przepiséw Kodeksu Cywilnego.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakohczeniem wykonania umowy w terminie,
takze jezeli Wykonawca realizuje prace w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg, Zamawiajgcy
moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo
powierzy¢ dalsze wykonywanie prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, wedle wyboru
Zamawiajgcego.

§8
Umowa moze ulec rozwigzaniu:
gdy Wykonawca nie wywigzuje sie z swoich obowigzkéw okreslonych umowg, pomimo wezwania
Zamawiajgcego opisanego w § 7 ust.5;
w przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego z Wykonawca robot z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy robot budowlanych przed zakohczeniem inwestycji; w takim wypadku rozliczenie
za wykonane prace przez Wykonawce zostanie obliczone proporcjonalnie do stopnia realizacji i
wartosci wykonanych rob6t w ramach inwestycji.
W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W przypadku o ktorym mowa w ust.2, Wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutlu wykonania czesci Umowy, a strony umowy w protokole odbioru koncowego
dokonajg inwentaryzacji wykonanych robot.

§9
Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§10
Wykonawca zobowigzuje sie do nie przenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej umowy na

osoby trzecie, a takze nie zawierania z bankiem lub inng osobg trzecig umowy factoringu



wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, niedokonywania cesji na rzecz osoby trzeciej lub banku
w zwigzku z ubieganiem sie o kredyt bankowy, bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie
pisemne;j.
§1
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2020r. poz. 1333 ze zm.).
§12
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Jezeli wykonanie niniejszej Umowy bedzie wigzaé sie z jakimikolwiek operacjami na danych
osobowych, Strony zobowigzujg sie postepowaé w tym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych, tj. w szczegdlnosci przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)

(,RODO”) — a takze przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. W zwigzku z zawarciem, realizacjg i monitorowaniem wykonywania Umowy kazda ze Stron bedzie
przetwarza¢ dane osobowe os6b zatrudnianych przez drugg Strone lub wspoipracujgcych z drugg
Strong na innej podstawie, ktére zostang jej udostepnione przez drugg Strone (w szczegdlnosci

dane osobowe wskazane w § 3 Umowy lub udostepnione zgodnie z § 12 umowy).
3. Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oséb przez:

a) Gmine Rudnik o ktérych mowa w ust. 2, oraz o przystugujgcych tym osobom prawach w zwigzku

z przetwarzaniem ich danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej Gminy Rudnik pod

adresem: http://gmina-rudnik.pl/rodo/

b) Kontrahenta (tj. Wykonawca, Podwykonawca) o ktérych mowa w ust. 2, oraz o przystugujgcych tym
osobom prawach w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych dostepne sg w siedzibie

Wykonawcy.

Strony sg zobowigzane poinformowac te osoby o miejscu udostepnienia informacji, o ktérych mowa

w zdaniu poprzednim.

§13

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Numer zadania 019 031 - 000
Ptatne z rozdz. 6057 -
Ptatne z rozdz. 6059 -



