

Rudnik, dnia 11.08.2021r.

Gmina Rudnik
ul.Kozielska 1
47-411 Rudnik

Numer referencyjny/numer postępowania: ZP.271.6.2021
Numer pisma:ZP.271.6.1.2021

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert Zawiadomienie o zmianie treści SWZ

Dotyczy:Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.275 pkt.1ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.z 2021r.poz.1129) pn."**Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Strzybniku przy ul.Parkowej 4**".

W związku z wpływem do Zamawiającego pytania Wykonawcy dot. zapisów SWZ w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego j.w. po terminie ich składania, nie mniej jednak Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U z 2021r.poz.1129), uznaje je za zasadne i tym samym dopuszcza możliwość zmiany w zapisach umownych w § 9 i przedłuża termin składania ofert **do dnia 13.08.2021r. do godz.10.00.**

Pytanie Wykonawcy

1.Zamawiający w SWZ oraz umowie przewidział jedna płatność po wykonaniu całości zadania.Obecnie z uwagi na rozchwiany rynek materiałów budowlanych większość materiałów zakupowana jest na przedpłaty w związku z tym kredytowanie materiałów na całość inwestycji jest uciążliwe i generuje dodatkowe koszty.Czy Zamawiający przewiduje zmianę częstotliwości płatności dla Wykonawcy na comiesięczne lub inne??

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza wystawienie maksymalnie 1 faktury przejściowej.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w projekcie umowy w załączniku nr 7 w § 9 i zmienia ust 1 oraz wprowadza dodatkowo ww. paragrafie ust.1.1 i 1.14.

ust.1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

"Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało 1 fakturą końcową z zastrzeżeniem ust.1.1"

dodany ust.1.1 brzmi:

"Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia maksymalnie 1 faktury przejściowej po wykonaniu conajmniej 50% wartości przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust.1.5 i ust.1.6 Podstawą do wystawienia faktury przejściowej stanowić będzie protokół odbioru robót oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy z wykonanych robót".

dodany ust.1.14 brzmi:

„Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, nastąpi po uwzględnieniu wypłaconego wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o zapisy ust. 1.1 z zastrzeżeniem ust.1.7”

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy SWZ.

A Rozdz.XI Termin związania ofertą.

Rozdz.XI pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Wykonawca jest związany ofertą do dnia upływu terminu składania ofert do dnia 11.09.2021r.

B Rozdz.XIII Sposób oraz termin składania ofert.

Rozdz.XIII pkt.4 otrzymuje brzmienie:

"Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 13.08.2021r. godz.10:00"

C RozdzXIV Termin otwarcia ofert

Rozdz. XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2021r. o godz.11:00"

D oraz zmiany w projekcie umowy w § 9 ust 1.1 oraz dodano ust.1.1 i ust.1.14 .

Zmiany w § 9 projektu umowy zaznaczono na czerwono.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie zamawiający informuje, iż zgodnie z dyspozycją art.286 ust.6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.U z 2021r.poz.1129), z uwagi na zmianę terminu składania ofert, zamawiający zamieszcza w biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Wójt Gminy Rudnik

Piotr Rybka