
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  na zadanie
inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gamów”

– etap I  – ”, które jest dofinansowane  z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji
Strategicznych

Załącznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

Numer postępowania/Znak postępowania:
 ZP.271.5.2022

UMOWA NR ZP.....

Zawarta w dniu..............r. w Rudniku 

pomiędzy: 

Gminą Rudnik,  z  siedzibą w Rudniku przy  ul.  Kozielskiej  1,  NIP  6392003366 zwaną w dalszej  części
umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Piotra Rybkę  – Wó jta Gminy Rudnik

a

.....................................................................................................................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy “ Wykonawcą”,

reprezentowanym przez:

....................................................

Definicje
Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie:

a) Inwestycja –zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamó wienia publicznego któ rego zakres
okreś lono w § 1 umowy 

b) Okno płatnicze  –  dzień  roboczy,  w któ rym  BGK wykonuje  dyspozycje  płatnicze  składane  w
ramach Programu po weryfikacji wnioskó w o wypłatę, składanych przez beneficjentó w Programu
co  najmniej  na  7  dni  roboczych  przed  datą  danego  okna  płatniczego.  W  każdym  miesiącu
kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na
stronie internetowej BGK;

c) Program  –  Rządowy  Fundusz  Polski  Ład:  Program  Inwestycji  Strategicznych  ustanowiony
Uchwałą RM 

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministró w Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia
Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;

e) Regulamin BGK –  regulamin, o któ rym mowa w § 11  załącznika do uchwały RM, okreś lający
szczegó łowy  tryb  i  sposó b  składania  wnioskó w  o  dofinansowanie  z  Programu,  wydawania
wstępnych  promes i  promes, w tym wzory dokumentó w,  wydanym przez  Bank Gospodarstwa
Krajowego  i  zatwierdzonym  przez  Prezesa  Rady  Ministró w  (ogłoszony  na  stronach
internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministró w(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.).

f) Promesa  –  dokument  potwierdzający  objęcie  Inwestycji  dofinansowaniem   z  Programu  oraz
zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środkó w pieniężnych do kwoty nie
wyższej niż  wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z
art. 69a ust. 1 Ustawy  z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegó lnych rozwiązaniach
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  choró b
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó rych innych ustaw 

g) BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
h) Strona  internetowa  BGK  –  strona internetowa  BGK,  na któ rej  zamieszczane  są  informacje  i

ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy dokumentó w;
adres strony: www.bgk.pl.

i) Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy o któ rym mowa w § 2 ust. 5 umowy

http://www.bgk.pl/


Oświadczenia Stron

  1. Strony oświadczają,  że  niniejsza  umowa,  zwana  dalej  „umową”,  została  zawarta  w  wyniku  
udzielenia zamó wienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamó wień  publicznych.

2.   Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie wspó łfinansowane jest z Rządowego 
Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych”.

    3. Zasady  wypłaty  wynagrodzenia  wykonawcy  wskazane  w niniejszej  umowie  zostały  ustalone  
zgodnie z zasadami wskazanymi w:
a) Uchwale RM;
b) Regulaminie BGK.

4. Strony oświadczają,  że będąc świadomymi treści  dokumentó w wskazanych w ust.  3 lit  a) i b)
godzą się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane  w niniejszej umowie oraz
dokumentach wskazanych w ust. 3 lit a) i b).

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą
podlegały zmianom, któ re byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b).

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 załącznika uchwały RM strony ustalają, że  wykonawca jest
zobowiązany  do  zapewnienia  finansowania  inwestycji  w  części  niepokrytej  udziałem
własnym  zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę  lub  wypłaty  dofinansowania z
Programu w ramach udzielonej  wstępnej  Promesy,  a wykonawca oświadcza, że posiada
odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz
zapewnienia  finansowanie  inwestycji  w  okresie  poprzedzającym  otrzymanie
wynagrodzenia lub jego części.

7. Zamawiający  oświadcza,  że  posiada  niezbędne  środki  finansowe  do  wypłaty  Wynagrodzenia
Wykonawcy  na  warunkach  okreś lonych  w  Umowie,  informuje  ponadto,  że  część  środkó w
przeznaczonych  na  sfinansowanie  niniejszej  umowy  została  mu  przyznana  na  podstawie
Wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych
Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program inwestycji strategicznych, Nr 01/2021/3482/PolskiLad.
Wstępna promesa jest ważna przez cały okres postępowania zakupowego do daty rozstrzygnięcia
tego postępowania. 

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zamó wienie  pod  nazwą:”Budowa  sieci
kanalizacji  i  modernizacja  sieci  wodociągowej   w  miejscowości  Gamów”,  w  formule
„zaprojektuj i wybuduj”(PFU) dalej jako „Przedmiot umowy”.

2. W ramach zamó wienia należy wykonać między innymi:

2.1 Wykonanie  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  założeniami  przyjętymi  w  Programie  
Funkcjonalno – Użytkowym (  PFU)  wraz z uzyskaniem ostatecznej   i  prawomocnej decyzji
o pozwolenie na budowę. 

2.1.1      W zakres dokumentacji projektowej wchodzi między innymi:

1) Opracowanie  mapy  do  celó w  projektowych  (z  wywiadami  branżowymi   i  inwentaryzacją  
sytuacyjno - wysokościową istniejącej kanalizacji deszczowej),

2) Wypisy z rejestru gruntó w, ewentualnie uzupełniająca dokumentacja geotechniczna,

3) Uzgodnienia branżowe,  opłaty administracyjne, decyzje,  zezwolenia,  pozwolenia wynikające z  
przepisó w  odrębnych  niezbędne  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  i  realizację  inwestycji  
(np. decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  operaty  wodno  prawne,raporty  
oddziaływania na środowisko wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, zezwolenie na umieszczenie 
infrastruktury w pasie drogowym, zezwolenia konserwatorskie, opinia koordynacyjna, warunki  
przyłączenia do sieci, pozwolenia wodno - prawne itp.)

4) Uzgodnienia  z  właścicielami  gruntó w  na  któ rych  budowana  będzie  infrastruktura  objęta  
kontraktem,



5) Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.

6) Pozostałe  opracowania  projektowe  -  projekty  wykonawcze,  techniczne projekty  odtworzenia  
nawierzchni,  projekty  organizacji  ruchu,  projekty  odwodnienia  wykopó w  itp.  oraz  inne  
opracowania niezbędne do realizacji inwestycji w tym: opracowanie kosztorysó w (tj. na całość  w 
rozbiciu na 2 etapy) ,przedmiary robó t dot II etapu robó t,  specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robó t ,BIOZ.

2.1.2 Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji:

-  Dokumentacja ma być  opracowana zgodnie z założeniami  opisanymi w PFU  tj. należy wykonać  
dokumentację  projektową  obejmującą  cały  obszar  ujęty  w  koncepcji  i  obejmujący  wszystkie  
obiekty i roboty budowlane tam przewidziane (w rozbiciu na zadanie I (obejmujące etap I objęty 
wykonawczo niniejszym kontraktem) oraz na zadanie II (obejmujące etap II nieobjęty 
wykonawczo niniejszym kontraktem)) wraz z uzyskaniem stosownych odrębnych pozwoleń  na  
budowę.

- Wykonanie  dokumentacji  projektowej  oraz  uzyskanie  w imieniu  Zamawiającego  niezbędnych  
pozwoleń , uzgodnień , decyzji wraz z ostateczną uprawomocnioną decyzją o pozwolenie na 
budowę.

- Wykonawca wykona przed rozpoczęciem etapu projektowania koncepcję rozwiązań  
projektowych  i przedstawi do zatwierdzenia zamawiającemu zgodnie z § 1a Umowy;

- Kompletna dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed 
złożeniem wniosku na pozwolenie na budowę lub przed wykonaniem zgłoszenia prac oraz przed 
przystąpieniem do prac budowlanych;

- Dokumentację należy wykonać w 5 egzemplarzach w formie papierowej i jeden w wersji 
elektronicznej w plikach PDF;

- Obiekt winien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- W cenie opracowania dokumentacji należy uwzględnić  wszelkie opłaty związane  z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowania;
- Wykonawca sporządzi i przekaże przed rozpoczęciem robó t budowlanych Plan BIOZ (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń stwa i ochrony zdrowia Dz. 
U. nr 120 poz. 1126 ze zm.);

- Wykonawca  projektując  obiekt,  musi  uwzględnić  istniejącą  infrastrukturą  w  stopniu  
umoż liwiającym realizację przedmiotu zamó wienia oraz uzyskanie niezbędnych ekspertyz 
i ocen technicznych.

2.1.3 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
2. Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.)

3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

4. Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010  r.  w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z
2010 r. nr 109, poz. 719 z póź. zm.)

5. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. nr 124 poz. 1030
z późn. zm.)

6. Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  11  września  2021r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2020  r. poz. 1609 z późn. zm.)

7. Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  i  Technologii   z  dnia  20  grudnia  2021r.  w  sprawie



szczegółowego zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 z
późn. zm.),

8. Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie określenia
metod  i  podstaw sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  oblizania  planowanych  kosztów prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r.  poz  2458 z późn. zm.),

9. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973  z późn.
zm ) 

2.2 Wykonanie  robó t  budowlanych  w  zakresie  „Budowy  sieci  kanalizacji  i  modernizacji  sieci  
wodociągowej w miejscowości Gamó w” – etap I ( na podstawie opracowanego i zatwierdzonego 
projektu) polegające na wykonaniu jedynie prac budowlanych przewidzianych do wykonania w 
ramach I zadania wynikających z zakresu robó t budowlanych objętych programem funkcjonalno–
użytkowym, w tym złożenie zawiadomienia o zakoń czeniu robot budowlanych lub wniosku o  
wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie braku 
sprzeciwu do użytkowania do użytkowania lub ostatecznej decyzji o użytkowanie wybudowanej 
infrastruktury.

3.  Szczegó łowy zakres rzeczowy umowy okreś lony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  
(„PFU”)  oraz  ofercie  wykonawcy  a  także  Specyfikacji  Warunków  Zamówienia,  któ re  
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż :
1) zapoznał  się  z  należytą  starannością  z  dokumentami  dostarczonymi  przez  Zamawiającego,

w szczegó lności PFU oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń ;
2) szczegó łowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, któ re uwzględnił  w swojej ofercie

i dokonał należytej wyceny prac;
3) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne

do zrealizowania powierzonego zadania;
4) posiada  wymagane  obowiązującymi  przepisami  uprawnienia,  konieczne  doświadczenie

i  profesjonalne  kwalifikacje  do  wykonania  Przedmiotu  umowy,  jak  ró wnież  dysponuje
niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkó d
do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać  Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki  
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i uzgodnieniami 
branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od 
podmiotó w zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

6.  Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia  
Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo –  finansowy określający daty 
wykonania  poszczególnych  etapów  prac.  Harmonogram  musi  uzyskać  pisemną  akceptację  
Zamawiającego. 

§ 1a
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie  Dokumentacji  projektowej  winno  być  wykonane  zgodnie  z  Programem
Funkcjonalno-Użytkowym,  o  któ rym  mowa  w  §  1  ust.  3  niniejszej  Umowy,  obowiązującymi
przepisami,  normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  obowiązującymi  w  dniu  wydania  jej
Zamawiającemu.

2. Przed  rozpoczęciem  wykonywania  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji koncepcję rozwiązań  projektowych.

3. Wykonawca nie rozpocznie wykonywania dokumentacji projektowej przed uzyskaniem akceptacji 
Zamawiającego zgodnie z ust. 2.

4. Zamawiający  w  terminie  5  dni  od  dnia  przekazania  mu  koncepcji  rozwiązań  projektowych
rozwiązania te zaakceptuje lub wniesie do nich uwagi, któ rymi Wykonawca jest zobowiązany, chyba
że uzasadni brak moż liwości ich uwzględnienia.

5. Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania uwag, o któ rych mowa w ust. 4 przedstawi poprawioną
koncepcję rozwiązań  projektowych. Ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:



1) zastosować  optymalne  rozwiązania  konstrukcyjne,  materiałowe  i  kosztowe,  w celu  uzyskania
nowoczesnych  i  właściwych standardó w  dla  tego  typu zadania  inwestycyjnego,  któ re  ma być
w oparciu o nią wykonane,

2) ponieść  wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje,
uzgodnienia i opinie,

3) opracować  Dokumentację  projektową  kompletną  z  punktu  widzenia  zadania  inwestycyjnego,
któ re  ma  być  wykonane  na  jej  podstawie,  spó jnej  i  skoordynowanej  we  wszystkich
specjalnościach, a w szczegó lności posiadającej niezbędne uzgodnienia,

4) przedstawiającej  rozwiązania  szczegó łowe  w  zakresie  umoż liwiającym  realizację  zadania
inwestycyjnego,  któ re  ma  być  wykonane  na  jej  podstawie,  bez  dodatkowych  opracowań
i uzupełnień ,

5) wykonać  ją  zgodnie  z  rozwiązaniami  przyjętymi  przez  Zamawiającego  w  związku  z
przedstawioną przez Wykonawcę koncepcją rozwiązań  projektowych.

7. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  dopuszcza  moż liwość  wykonania  dokumentacji
projektowej  w sposó b odmienny od wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym warunkó w
projektowania, jeś li zmiany te wpłyną na poprawę warunkó w technicznych i funkcjonalnych obiektu,
bez  konieczności  ponoszenia  dodatkowych  nakładó w  przez  Zamawiającego,  co  Wykonawca
zobowiązany  jest  wykazać.  Wykonawca  występuje  z  propozycją  takich  zmian  na  etapie
opracowywania koncepcji rozwiązań  projektowych, o któ rej mowa w ust. 2.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych  decyzji,  opinii,  zatwierdzeń
i innych dokumentó w koniecznych do realizacji robó t budowlanych.

9. W  ramach  wykonywania  obowiązkó w  z  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązkó w Projektanta wynikających
z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegó lności następujących czynności:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robó t budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności 

realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej 
umowy,

2) uzupełniania szczegó łó w opracowań  projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w
toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiającym moż liwości wprowadzenia rozwiązań  zamiennych w stosunku do
materiałó w   przewidzianych  w  opracowaniach  projektowych  powstałych  w  ramach  realizacji
niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

4) udziału w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji,
5) udzielania stosownych porad i wskazó wek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemó w 

powstałych w toku robó t budowlanych,
6) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Projektanta – 
dokonywanie stosownych zmian.

10. Wykonywane  przez  Wykonawcę  czynności  wskazanych  w  ust.  4  nie  podlegają  odrębnemu
wynagrodzeniu.

11. Do czasu zakoń czenia robó t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o któ rym mowa w
§  3  ust.  1  pkt.  1)  niniejszej  umowy,  zobowiązuje  się  do  dokonywania  zmian  w  dokumentacji
projektowej  koniecznych  do  realizacji  procesu  budowlanego,  w  tym  ró wnież  do  dokonywania
poprawek  i  uzupełnień  zgodnie  z  żądaniami  organu  wydającego  decyzje  formalno-prawne,
wymaganych w trakcie toczących się postępowań  mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających
na wykonywanie robó t budowlanych.

12. Wymagana przez zamawiającego  ilość egzemplarzy 

a) sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na  
budowę-  w  ilości  2  egzemplarzy  w  formie  pisemnej  oraz  1  egzemplarza  w  formie  
elektronicznej (plik PDF) na trwałym nośniku (CD);

b) sporządzenie projektu wykonawczego - w ilości  5 egzemplarzy w formie pisemnej  
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (plik PDF) na trwałym nośniku (CD); 

c) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - w 
ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (plik 
PDF) n a trwałym nośniku (CD);

d) sporządzenie przedmiaru robót -  w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1  
egzemplarza w formie elektronicznej (plik PDF) na trwałym nośniku (CD); 



e) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej 
oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (plik PDF) na trwałym nośniku (CD);

f) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w  
ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej (plik 
PDF) na trwałym nośniku (CD);

g) inne  opracowania  nie  wymienione  w  umowie/PFU/SWZ  należy opracować  w  3  
egzemplarzach dla Zamawiającego w wersji papierowej + wersja elektroniczna (formaty 
plikó w jak wyżej) – nie wliczając w to ilości  egzemplarzy niezbędnych do złożenia w  
urzędach, instytucjach,jednostkach itp.

13. Z  chwilą  wydania  Dokumentacji  projektowej,  bez  konieczności  składania  odrębnych  oświadczeń
Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  zaró wno  własność  nośnikó w,  na  któ rych  Dokumentacja
projektowa  została  utrwalona  jak  i  pełne autorskie  prawa  majątkowe do  Dokumentacji
projektowej na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczegó lności:
1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we

fragmentach bez żadnych ograniczeń  ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym
drukarskiej,  fotograficznej,  zapisu magnetycznego,  zapisu cyfrowego na nośnikach CD,  DVD, w
pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiającego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazó w zamkniętych, jak też  poprzez telewizję,
Internet i inne środki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginałem i  egzemplarzami,  na któ rych  utwó r  utrwalono,  w szczegó lności
wprowadzania  ich do  obrotu,  użyczenia,  najmu lub  dzierżawy,  także  jako  fragmentu broszur,
opracowań , książek i innych publikacji w formie papierowej bądź  elektronicznej,

4) wykorzystanie  Dokumentacji  projektowej  do  druku  w  prasie  i  innych  publikacjach  i  do
korzystania  z  Dokumentacji  projektowej  dla  potrzeb  prowadzenia  wszelkiego  typu  działań
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegó lności w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,

5) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, któ re ma
być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową

6) zamawiający ma prawo do zamó wienia -  bez zgody autora dokumentacji  -  pó źniejszych usług
projektowania  rozbudowy,  przebudowy,  nadbudowy,  modernizacji,  remontu  objętego
dokumentacją projektową.

14. Wykonawca  oświadcza,  że  autor/autorzy  Dokumentacji  projektowej  („Projektant/Projektanci”)
upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantó w oświadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

15. Wykonawca oświadcza,  iż  Projektant/ Projektanci  uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw
osobistych  do  Dokumentacji  projektowej  oraz  wyraża/  wyrażają  zgodę  na  wykonywanie  przez
Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegó lności wyraża/
wyrażają zgodę na:
1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikających 

z konieczności jej aktualizacji.
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
5) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu,
6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub

w  połączeniu  z  innymi  utworami,  według  potrzeb  Zamawiającego  związanych  z  realizacją
inwestycji,  wykorzystaniem  utworu,  funkcjonowaniem  obiektu  zrealizowanym  na  podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań  promocyjnych bądź  komercyjnych, oraz
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.

15. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do
wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

16. W  chwili  wydania  Dokumentacji  projektowej  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  rozporządzanie
i korzystanie z opracowań  Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o któ rych mowa w
ust. 7 niniejszego paragrafu.



17. Wykonawca oświadcza, że:
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania
niniejszej  umowy,  a  także,  któ re  powstaną  w  wyniku  wykonywania  niniejszej  umowy,  będą
oryginalne,  bez  zapożyczeń  z  utworó w  osó b  trzecich  oraz  nie  będą  naruszać  praw
przysługujących osobom trzecim, w szczegó lności praw autorskich oraz ich dó br osobistych;

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, któ rych mowa w
ust. 9 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw autorskich od osó b, z któ rymi będzie
wspó łpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osó b nieodwołalne zgody
na wykonywanie zależnych praw autorskich.

18. W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któ regokolwiek z postanowień  ust. 7-
11  korzystanie  z  Dokumentacji  projektowej  przez  Zamawiającego  naruszać  będzie  autorskie
prawa  majątkowe  lub  osobiste  osó b  trzecich,  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń  tych osó b oraz do
wynagrodzenia  wszelkiej  szkody,  jaką  Zamawiający  poniesie  w  związku  z  wyłączeniem  lub
ograniczeniem moż liwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do
zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

19. Nabycie praw, o któ rych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o któ rym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) 
niniejszej umowy.

20. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o któ rym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest ró wnież  do:

1) przedstawiania  Zamawiającemu  nie  rzadziej  niż  raz  na  dwa  tygodnie  raportu  o  stanie
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakoń czenia każdego dwutygodniowego okresu
raportowania;  pierwszy  raport  Wykonawca  opracuje  po  zakoń czeniu  pierwszego  pełnego
dwutygodniowego  okresu  raportowania.  Okres  raportowania  ustala  się  w  tygodniach
kalendarzowych;

2) niezależnie od obowiązku, o któ rym mowa w pkt 1 powyżej,  Wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia  na  wezwanie  Zamawiającego  informacji  stanie  zaawansowania  prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją
Przedmiotu umowy.

21. Raporty   o  stanie  zaawansowania  prac  będą  przekazywane  Zamawiającemu  e-  mailem  oraz
w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego okresu, któ rego dany raport dotyczy. Raport

ten będzie  przekazywany  osobie  wyznaczonej  przez  Wó jta,  któ ra  będzie  odpowiedzialna  pod  
względem merytorycznym za prowadzenie inwestycji.

§ 1b
Sposób realizacji robót budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robó t i zapewni na własny koszt warunki bezpieczeń stwa oraz 
organizację terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczegó lności do:
1) przejęcia terenu budowy;
2) zapewnienia  sprawowania kierownictwa  robó t  przez  kierownika  budowy  oraz  kierownikó w

branżowych  przez  cały  okres  realizacji  Przedmiotu  umowy,  aż  do  koń cowego  odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie
osó b złożonym w postępowaniu o udzielenie zamó wienia publicznego) posiadającej stosowne
uprawnienia, któ ra będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo  Budowlane  i  do  przekazania  Zamawiającemu,  najpó źniej  do  dnia  rozpoczęcia  robó t,
oświadczenia  złożonego  przez  tą  osobę  o  przyjęciu  przez  nią  przedmiotowych  obowiązkó w
wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień ; jak ró wnież
do wskazania kierownikó w branżowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media;
4) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i

na  rzecz  Zamawiającego  wszelkich  niezbędnych  zgó d  na  wejście  w  teren  od  zarządcó w
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich robotach;

5) utrzymania ładu i  porządku na terenie  budowy,  ochrony mienia,  sprawowania nadzoru nad
bezpieczeń stwem  i  higieną  pracy,  zapewnienia  zabezpieczenia  przeciwpożarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osó b trzecich,  zapewnienia bezpieczeń stwa i
ochrony zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich  czynności  na  terenie  budowy  zgodnie  z



planem  BIOZ.  Za  nienależyte  wykonanie  tych  obowiązkó w  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą;

6) usuwania awarii zawiązanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń  w rejonie prowadzenia robó t, a po zakoń czeniu robó t - doprowadzenia do 
należytego stanu terenu budowy, a także – w razie korzystania w trakcie realizacji robó t z 
sąsiednich nieruchomości, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy – 
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia  terenu  budowy  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi,  a
w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy,

8) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi okreś lone w § 6
ust. 2 pkt 3) lit. e) i przekazania jej Zamawiającemu;

9) przekazania  Zamawiającemu  certyfikató w  i  dokumentó w  gwarancyjnych  producentó w  na
wszelkie  urządzenia  dostarczone  i  zamontowane,  w ramach  realizacji  Przedmiotu  niniejszej
umowy;

4. Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  wszystkie  dostarczone  w  ramach  niniejszej  umowy  materiały  i
urządzenia  będą posiadały  wszelkie  atesty,  certyfikaty  i  zatwierdzenia  wymagane przez  przepisy
prawa.  Wszystkie  urządzenia  winny  być  dostarczone  z  katalogami,  instrukcjami  obsługi,
użytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  koniecznych  pomiaró w,  sprawdzeń  i  pró b,  przed
zgłoszeniem gotowości do odbioru koń cowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność  cywilną za szkody, na osobach i rzeczach powstałe na terenie
budowy lub w związku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejęcia placu budowy do odbioru
koń cowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca  zabezpieczy  interesy  osó b  trzecich  oraz  użytkownikó w  i  właścicieli  przyległej
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robó t,
2)zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem
zainteresowanych,
3)wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  wywozić  śmieci,  odpady  materiałowe  we  własnym  zakresie  na
składowisko.  Koszty  związane  z  opłatami  za  wysypisko  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca
zobowiązuje  się  do  wykonywania  wszystkich  obowiązkó w  wytwó rcy  i  posiadacza  odpadó w  w
rozumieniu ustawy o odpadach i  ma obowiązek zagospodarowania odpadó w powstałych podczas
realizacji niniejszego zamó wienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U.
z  2020  r.  poz.  797  z  pó źn.  zm.)  oraz  pokrywania  kosztó w  utylizacji  odpadó w,  zgodnie  z
obowiązującymi  w tym  zakresie  przepisami.  Wykonawca  przedstawi  na  żądanie  Zamawiającemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadó w, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

9. Materiały nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność  Wykonawcy. Powyższy
zapis  nie  dotyczy  przypadkó w,  w  któ rych  inspektor  nadzoru  z  ramienia  Zamawiającego  wskaże
sposó b oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim osobom
upoważnionym przez niego, jak też  innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu
budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą wykonywane.

11. W  trakcie  oraz  przed  przystąpieniem do  wykonywania  robó t  Wykonawca  we  własnym  zakresie
wykona  dokumentację  fotograficzną  oraz  inwentaryzację  przyległego  terenu  celem  oddalenia
ewentualnych  roszczeń  właścicieli  nieruchomości  sąsiednich  dotyczących  uszkodzeń
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

12. Od  daty  protokolarnego  przejęcia  terenu  budowy,  aż  do  chwili  odbioru  koń cowego  robó t
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za wszelkie  szkody wynikłe na tym terenie,  w tym szkody
wyrządzone osobom trzecim.

13. Wykonawca  w  terminie,  co  najmniej  7  dni  przed  rozpoczęciem  robó t  poinformuje  społeczność
lokalną  w  sposó b  ogó lnie  przyjęty  w  miejscach  ogó lnodostępnych,  o  terminie  rozpoczęcia  i
zakoń czenia robó t, zakresie tych robó t, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego
siedziby, imienia i nazwiska kierownika robó t oraz numeró w telefonó w kontaktowych.

14. Roboty wykonywane będą z materiałó w Wykonawcy. Przy wykonywaniu robó t budowlanych należy
stosować  materiały  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowane  w  budownictwie.  Wszystkie  materiały
służące  do  wykonywania  robó t  budowlano-montażowych  muszą  posiadać  aprobaty  techniczne  i
odpowiednie atesty.

15. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
1) zapewni objęcie kierownictwa robó t przez kierownika robó t,
2) urządzi plac i zaplecze budowy, 



3) prowadzi  dokumentację robó t  (dziennik budowy,  protokoły odbioru robó t,  protokoły z narad,
protokoły nadzoró w autorskich, korespondencję),

4) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 
5) sporządzi  przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeń stwa i  ochrony zdrowia,  uwzględniając

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robó t budowlanych.
     16. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego niepodlegający modernizacji i

po zakoń czeniu budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikó w badań  i pomiaró w

zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegó lnych robó t.
18. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  akceptacji  inspektora  nadzoru  dla  materiałó w

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestó w i
świadectw  jakości.  W przypadku  nie  dotrzymania  tego  warunku  i  niedopuszczenia  materiału  do
zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.

19. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli
Wykonawcy,  Zamawiającego  i  Inspektoró w  nadzoru  oraz  innych  zaproszonych  osó b,  w  celu
omó wienia  bieżących  spraw  dotyczących  wykonania  i  zaawansowania  robó t,  w  szczegó lności
dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub
zagrożenia terminowego wykonania umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych  nie rzadziej niż  raz w miesiącu. 

20. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ponoszenia  wszelkich  kosztó w  wynikających  z  warunkó w
technicznych wydawanych przez zarządcó w infrastruktury technicznej, w tym kosztó w nadzoru ze
strony  zarządcy  infrastruktury  technicznej,  kosztó w  odbioró w  koń cowych  dokonywanych  przez
zarządcó w  infrastruktury  technicznej  oraz  kosztó w  wyłączenia  urządzeń  w  związku  z  realizacją
inwestycji.

21. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedkładania  Zamawiającemu  na  radach  budowy  pisemnej
informacji  na  temat  postępu  robó t,  zawierającej  informacje  co  do  zgodności  postępu  robó t  z
harmonogramem robó t,  w tym postęp rzeczowy i  finansowy;  okoliczności  dotyczących przerw w
wykonywaniu  robó t,  ewentualnych  trudności  realizacyjnych  oraz  innych  informacji  będących
przedmiotem  zapytania  ze  strony  Zamawiającego  mogących  mieć  istotny  wpływ  na  realizację
inwestycji i termin jej zakoń czenia. Szczegó ły zostały zawarte w § 10 umowy.

22. Wykonawca  zapewni  upoważnionym  przedstawicielom  Zamawiającego  dostęp  do  wszelkich
dokumentó w  związanych  z  robotami  budowlanym  i  w  szczegó lności  Wykonawca  umoż liwi
Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń  z podwykonawcami.

§ 2
Termin realizacji

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy:
1) Etap I:  obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej  obejmującą cały obszar ujęty w koncep -

cji i obejmujący wszystkie obiekty i roboty budowlane tam przewidziane (w rozbiciu na zadanie I
(obejmujące etap I objęty wykonawczo niniejszym kontraktem) oraz na zadanie II (obejmujące
etap II nieobjęty wykonawczo niniejszym kontraktem)) wraz z uzyskaniem stosownych odręb-
nych pozwoleń , uzgodnień , decyzji , w tym decyzji o pozwoleniu na budowę ( odrębnie dla zada -
nia I jak i II)  niezbędnych do rozpoczęcia robó t – w terminie 12  miesięcy od dnia podpisania
umowy tj. do dnia …………….. 

2) Etap II: wykonanie  jedynie robót budowlanych  tj. wynikających z zakresu robót budowla-
nych objętych PFU  oraz złożenie zawiadomienia o zakoń czeniu robot budowlanych  lub wnio-
sku o wydanie decyzji na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego i uzyskanie
braku sprzeciwu do użytkowania  lub ostatecznej  decyzji  o  użytkowaniu  wybudowanej  infra-
struktury – w terminie 30 miesięcy od dnia podpisania umowy  o któ rym mowa w pkt 1) po-
wyżej.

2. Za termin wykonania całości zamó wienia przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania                  
protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4)  umowy, któ ry zostanie  
podpisany po spełnieniu pkt 2   w terminie wskazanym w ust. 1 pkt 2).

3.   Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposó b, aby moż liwe było dokona
nie w terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koń cowego z zachowaniem maksymalnych terminó w 
przewidzianych w § 6 Umowy.



4. Termin  wykonania  poszczegó lnych  elementó w  prac/robó t  składających  się  na  przedmiot
zamó wienia strony okreś lają w harmonogramie rzeczowo – finansowym o któ rym mowa w ust.5  

5. Wykonawca  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  
umowy przedstawia  Zamawiającemu  do  akceptacji  harmonogram  rzeczowo  
 finansowy. Harmonogram zawiera:

1. terminy  rozpoczęcia  i  zakoń czenia  realizacji  poszczegó lnych  etapó w  rozliczeniowych
wskazanych w § 5, 

2. wartość robó t przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w § 5,
3. zakres prac/robó t do wykonania w każdym okresie etapie rozliczeniowym wskazanym w

§ 5;
4. datę zakoń czenia realizacji robó t z uwzględnieniem wymogó w wskazanych w ust. 1, 2 i 3;
5. datę zgłoszenia robó t do odbioru z uwzględnieniem wymogó w wskazanych w ust. 1, 2 i 3.

6. Harmonogram, o któ rym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.               
Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 
dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany
uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń , 
o  któ rych  mowa  w  ust.  6  do  dostosowania  harmonogramu  do  wskazań  Zamawiającego.  W
przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony 
uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram  
uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o któ rych mowa w ust. 6. 

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy  o  ile  zmiana  nie  powoduje  niezgodności  harmonogramu  z  postanowienia  umowy.  
Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa zamawiający lub wykonawca.  
Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.

9. W  przypadku  dokonania  zmiany  umowy  wpływającej  na  treść  harmonogramu  strony  
dostosowują harmonogram do zmienionych zapisó w umowy. Zmieniony harmonogram stanowi 
załącznik do aneksu.

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 
kwocie: 
.................................... zł netto 
plus należny podatek VAT w wysokości ........... zł, 
co stanowi kwotę brutto ............................ zł (słownie: ........................... złotych ../100) w tym: 
1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie:

brutto ........................................................... zł
netto........................................................... zł
podatek VAT ……… %, .......................................................... zł,

2) za roboty budowlane w kwocie:
brutto ........................................................... zł
netto........................................................... zł
podatek VAT ……… %, .......................................................... zł,

2. Wynagrodzenie, o któ rym mowa w ust. 1  jest  wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie
koszty  związane  z  wykonaniem  umowy.  W  ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  wykonania  z  należytą  starannością  wszelkich  robó t  budowlanych,  dostaw
i czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej. Jeżeli umowa odwołuje się do wynagrodze-
nia okreś lonego w § 3 ust. 1 strony rozumieją przez to łączne wynagrodzenie za wykonanie doku-
mentacji projektowej i robó t budowlanych. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być  pod-
stawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o któ rym mowa w ust. 1.

4. W  przypadku  konieczności  zaniechania  lub  niewykonania  części  zakresu  przedmiotu  umowy
objętego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 3, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ule-
gnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.

5. Strony przewidują moż liwość  zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych doku-
mentacją wskazaną  w § 1  ust.  3  na zasadach okreś lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamó wień
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać  prac nieobjętych
wykonaną dokumentacją projektową lub programem funkcjonalno-użytkowym bez uprzedniej zgody



Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego -
pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.   

6. Wykonawca wraz z dokumentacją projektową złoży Zamawiającemu kosztorys wskazujący spo-
sób wyliczenia ceny ofertowej za roboty budowlane z podziałem na branże i zakres rzeczowy
zamówienia z wyszczegó lnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składnikó w cenotwó r-
czych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w
% od R, S, Kp).

7. Kosztorys, o któ rym mowa  w ust. 6 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonaw-
cy w szczegó lności w przypadku: 
1) odstąpienia od umowy, 
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4, 
3) zlecenia robó t nieujętych w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3 - zgodnie 

z ust. 5; 
4) robó t zamiennych (wystąpienia ró wnolegle sytuacji okreś lonej w ust. 4 i 5);
5)  rozliczania wykonanych zadań .

8. Kosztorys,  o  któ rym  mowa  w  ust.  6,  wskazuje  sposó b  kalkulacji  wynagrodzenia  ryczałtowego
(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamó wienia branże).

9. Kosztorys, o któ rych mowa w ust. 6, należy wykonać  jako  kosztorys szczegó łowy lub uproszczony
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreś lenia me-
tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztó w prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztó w robó t budowlanych okreś lonych w programie funkcjonalno–
użytkowym.

10. W przypadku, gdyby ceny robó t dodatkowych okreś lonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte kosztory-
sem, o któ rym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wy-

konanymi metodą szczegó łową lub uproszczoną, sporządzonymi na podstawie potwierdzonego
przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robó t oraz według danych wyjściowych do kosztorysowa-
nia (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiałó w (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk
od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o któ rym mowa w ust. 6;

2) ceny materiałó w będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka
na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż  90% średniej ceny materiału z aktual-
nego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w..

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka 
na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż  90 % średniej ceny pracy sprzętu z 
aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie o któ rym mowa w ust. 7 oraz
w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji
przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od
średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawcó w/dostawcó w/produ-
centó w.

11. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogó le dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 3 realizowane
będą w wyniku zmiany umowy, o któ rych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pra-
wo Zamó wień  Publicznych.  Powyższe  nie  dotyczy  robó t  ujętych  w któ rejkolwiek  części  projektu
ogó lnego lub wykonawczego, a nieujętych w przedmiarze oraz robó t  przewidzianych w projekcie,
któ rych wykonanie okaże się niezbędne w większym niż  zaprojektowany obmiarze – któ re są objęte
ryzykiem ryczałtowym.

12. Rozpoczęcie wykonywania robó t, o któ rych mowa w ust. 11 może nastąpić jedynie na podstawie pro-
tokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru, i samego Zamawiającego
oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zama-
wiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć  wykonywa-
nia robó t dodatkowych. 

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na
bezpieczeń stwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

14. Spisany przez Strony protokó ł konieczności zawierający zakres robó t, stanowić  będzie podstawę do
zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązkó w Zamawiającego należy:
1) Przekazanie programu funkcjonalno-użytkowego, o któ rym mowa w § 1 ust. 3 Umowy,



2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamó wienia 
- w terminie uzgodnionym przez strony 

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robó t budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamó wienia,

4) uczestniczenie w Radach zwoływanych przez Wykonawcę,
5) dokonanie odbioru częściowego i koń cowego przedmiotu umowy i zapłata umó wionego wyna-

grodzenia.

2. Do obowiązkó w Wykonawcy należy:
1) wykonanie przedmiotu zamó wienia zgodnie ze specyfikacją warunkó w zamó wienia, dokumenta-

cją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi,
obowiązującymi przepisami prawa i warunkami bezpieczeń stwa,

2) dostarczenie  własnym  transportem  oraz  zabezpieczenie,  w  ramach  wynagrodzenia,  o  któ rym
mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiałó w niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o któ rym mowa w ust. 1 pkt 2,
4) użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robó t zgodnie

z obowiązującymi przepisami, w szczegó lności wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyj-
nymi strefy  prowadzonych  robó t  budowlanych  z  podaniem rodzaju  zagrożenia,  oraz  dbanie
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

5) nadzó r i przestrzeganie przepisó w bhp oraz przepisó w przeciwpożarowych,
6) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej (PFU) 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robó t, któ re mogą mieć wpływ na terminową

i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamó -
wienia,

7) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robó t o któ rych mowa w  § 3 ust.
5 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

8) uiszczanie opłat za:
a) pobó r energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań  licznika,
b) pobó r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazań  licznika,

1) pokrycie kosztó w związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,
2) naprawa uszkodzeń  sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących się

w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za któ re odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
3) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących

realizacji przedmiotu umowy,
4) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji robó t,
5) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pó źniejszym niż  termin odbioru

koń cowego wykonanych robó t,
6) doprowadzenie przez Wykonawcę, po zakoń czeniu robó t budowlanych, elementó w nieobjętych 

zakresem przedmiotu zamó wienia do stanu sprzed rozpoczęcia robó t budowlanych,
7) składowanie zdemontowanych urządzeń  i materiałó w w miejscu wskazanym przez Zamawiają-

cego lub Inspektora Nadzoru,
8) zabezpieczenie zdemontowanych materiałó w i urządzeń  w sposó b niezagrażający życiu i zdro-

wiu pracownikó w i osó b trzecich,
9) zgłoszenie wykonania robó t do odbioru,
10) wnioskowanie do  Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie  materiałó w i  urządzeń ,  przy czym w

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałó w i urządzeń  ró wnoważnych lub nie opisa-
nych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiają-
cym i/lub z Projektantem. 

11) wykonywanie  dodatkowych  badań  materiałó w  lub  robó t  budzących  wątpliwości  Inspektora
Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości.

12) dostarczenie świadectw, aprobat technicznych, certyfikató w i atestó w na materiały i urządzenia 
wbudowane przez Wykonawcę,

13) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
14) przygotowanie dokumentó w do odbioru koń cowego technicznego i odbioru koń cowego,
15) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robó t oraz ujawnionych w okresie rę-

kojmi i gwarancji,
16) prowadzenie prac budowlanych ze szczegó lną ostrożnością, zachowaniem przepisó w BHP oraz

przepisó w przeciwpożarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego,

17) uporządkowanie placu budowy każdego dnia po zakoń czeniu robó t,



18) utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w 
trakcie prowadzenia robó t – zabezpieczenie 
i uniemoż liwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pie-
szych w strefie zagrożenia,

19) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są ro-
boty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem ko-
pii zawartej umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

20) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umó w
o podwykonawstwo, któ rych przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

23)   uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru,
24) protokolarne przekazanie Zamawiającemu placu budowy po zakoń czeniu robó t budowanych w 

terminie wspó lnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru ), a w przypadku 
braku porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, nie pó źniej niż  w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania 
Zamawiającego do przekazania placu budowy

3. Wykonawca  jest  wytwó rcą  odpadó w  w  rozumieniu  przepisó w  ustawy  z  dnia  
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamó wienia ma obowiązek w pierw-
szej kolejności poddania odpadó w budowlanych odzyskowi,z zastrzeżeniem ust. 4, a jeżeli z przyczyn
technologicznych jest on niemoż liwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicz-
nych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadó w do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, któ re mogą zostać  poddane odzyskowi,  w szczegó lności  destrukt,  gruz,  beton
itp., Wykonawca zobowiązany jest przekazać  Zamawiającemu, chyba że Zamawiający postanowi ina-
czej.

5. W sytuacji okreś lonej w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odpady w miejsce wskazane
przez Zamawiającego, oddalone o nie więcej niż  50 km od miejsca realizacji inwestycji bez dodatko-
wego wynagrodzenia.  

6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować  Zamawiającemu sposó b gospodarowania odpadami
jako warunek dokonania odbioru koń cowego realizowanego zamó wienia i dokumenty te powinien
przedstawić  Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru koń cowego, chyba że obowiązek ich
wcześniejszego przedstawienia uzasadniony będzie obowiązującymi przepisami. 

7. Wszystkie  materiały  pochodzące  z  prowadzonych  w  ramach  przedmiotowej  inwestycji  robó t,
wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robó t rozbió rko-
wych, będą w posiadaniu Wykonawcy.

8. Wytworzone  podczas  prac  rozbió rkowych  odpady  Wykonawca  zobowiązany  jest  segregować  w
miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z placu rozbió rki. 

9. Wykonawca jest zobowiązany wspó łpracować  w trakcie realizacji prac z przedstawicielami Zama-
wiającego.

10. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować prace w sposó b nienarażający osó b trzecich na niebezpie-
czeń stwa i uciąż liwości wynikające z prowadzonych robó t,z jednoczesnym zastosowaniem szczegó l-
nych środkó w ostrożności.

11. Do dnia komisyjnego odbioru koń cowego robó t, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
12. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem pla-

nowanej inwestycji.

13. Do obowiązkó w Wykonawcy należy także:
1) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu  w

tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
2) wykonanie robó t tymczasowych, któ re mogą być potrzebne do wykonania robó t podstawowych,
3) niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,  któ re

mogą wpłynąć na jakość robó t lub termin zakoń czenia robó t.
4) pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu materia-

łó w pochodzących z rozbió rek, wykopó w i przekazanie Zamawiającemu dokumentó w potwierdzają-
cych przejęcie ww. odpadó w. Opłaty za składowisko należy ująć w ramach wynagrodzenia za wyko-
nanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentó w pozwalających na ocenę prawidło-
wego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegó lności: protokołó w badań  i sprawdzeń , protoko-
łó w pomiaró w, protokołó w odbioró w technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonaw-
czej           w terminie umoż liwiającym wykonanie przedmiotu zamó wienia, o któ rym mowa w § 2 ust.
1 pkt 2) umowy;

6) uzyskanie,  w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich uzgodnień  pozwoleń ,  zezwoleń ,  decyzji
i zgó d niezbędnych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowiązki te obciążają wykonawcę.



7) Każdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiającego nie pó źniej niż  na 5  dni roboczych przed ich
podjęciem - o działaniach, któ rych podjęcie może spowodować utrudnienia dla społeczności lokalnej,
takich jak: przekładanie, odcięcie lub zamknięcie dró g, wodociągó w, kanalizacji, elektryczności, gazu
lub  innych  medió w  użyteczności  publicznej,  tymczasowa  zmiana  organizacji  ruchu,  transporty
ponadnormatywne.

8) Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robó t  budowlanych  na  własny  koszt,  dokona  inwentaryzacji
fotograficznej  i  opisowej obiektó w budowlanych na terenach przyległych oraz dró g,  tras dostępu
i urządzeń  obcych na Placu Budowy,  jak i  w jego otoczeniu,  któ rych stan może  ulec pogorszeniu
w wyniku prowadzenia robó t budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji  Wykonaw-
ca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoró w lub zarządcó w takich dró g lub urządzeń  obcych lub
obiektó w budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokó ł. Inspektor Nadzoru doko-
na weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń  co do jego treści zatwierdzi taką inwenta-
ryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wyko-
nawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać  istniejący
stały dostęp do wszystkich nieruchomości  położonych na terenach przyległych do Placu Budowy
przez cały okres trwania Robó t. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń  o przedłu-
żenie Czasu na Ukoń czenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu.

§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zamawiający dopuszcza  rozliczanie Wykonawcy w transzach. Wypłata wynagrodzenia, o któ rym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy nastąpi w pięciu transzach, cztery pierwsze transze płatne 
będą każdorazowo po zakoń czeniu wykonywania części przedmiotu Umowy, o któ rych mowa w §
2 ust.  1 niniejszej  umowy,  piąta   transza  płatna  będzie  po  zakoń czeniu  realizacji  całego  
Przedmiotu umowy:

1) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż  1,5  % łącznego wynagrodzenia brutto 
okreś lonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem , że faktura może zostać  wystawiona 
nie wcześniej niż   po wykonaniu części  ETAPU I – dot. dokumentacji projektowej    (  tj.  płatna  
po odbiorze częściowym, o któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy ) i na kwotę nie wyższą niż  
wynika to z harmonogramu rzeczowo  finansowego .

2) druga transza w wysokości nie wyższej niż  1,5  % łącznego wynagrodzenia brutto okreś lonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy z zastrzeżeniem, że faktura może zostać wystawiona nie  wcześniej
niż  po wykonaniu  części  ETAPU I – dot. dokumentacji projektowe  j    (tj. płatna  po odbiorze  
częściowym  o któ rym mowa w  § 6 ust.1 pkt 1 umowy )  i na kwotę nie wyższą niż  wynika to
z harmonogramu rzeczowo – finansowego .

            
3)  trzecia transza w wysokości  pozostałej do zapłaty kwoty  wynagrodzenia brutto okreś lonego 

w § 3 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy. Faktura może zostać  wystawiona po wykonaniu  całości  
           ETAPU I – dot. dokumentacji projektowej    (tj. płatna po odbiorze dokumentacji projektowej- 

wykonawczej  ,o któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy) i na kwotę nie wyższą niż  wynika to
z  harmonogramu rzeczowo  finansowego.

4) czwarta  transza w  wysokości  nie  wyższej  niż  50  %  łącznego  wynagrodzenia  brutto
okreś lonego w § 3 ust.1 pkt 2) niniejszej umowy. Faktura może zostać wystawiona nie wcześniej
niż  po  wykonaniu   części  ETAPU II-  dot.  robót budowlanych              i  na kwotę nie wyższą  od
wartości  wskazanej  w  harmonogramu  rzeczowo   finansowego, (tj.  płatna  po  odbiorze
częściowym, o któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 umowy).
Zamawiający  zastrzega,  że  w przypadku jeżeli   łączne wynagrodzenie  brutto z  transzy I-III
będzie  poniżej  kwoty  wkładu  własnego  wynagrodzenia  brutto  wskazanego  w  ofercie  za
opracowanie dokumentacji, Zamawiający zapłaci  tę ró żnicę   ze środkó w własnych  w czwartej
transzy a Wykonawca w tym przypadku wystawi  dodatkowe faktury .

5)  piąta transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia brutto okreś lonego w § 
3 ust.1pkt 2) niniejszej umowy, z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot 
wynagrodzenia (tj. płatna po odbiorze koń cowym  o któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4
umowy) z zastrzeżeniem art. 443 ust.2 Pzp. I §  18 ust1 pkt 9).

2. Podstawą  do  wystawienia   faktur  częściowych   za   dokumentację  projektową,  stanowić  będzie
podpisany przez zamawiającego protokó ł odbioru dokumentacji projektowej  i dot.  płatności danej
transzy.  



3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych za roboty budowlane będzie stanowić  każdorazowo
podpisany przez zamawiającego i inspektora nadzoru protokó ł odbioru  robó t częściowych.
Podstawą  do  wystawienia  faktury  koń cowej  za  roboty  budowlane  będzie  podpisany  przez
Kierownika Budowy,  zamawiającego i inspektora nadzoru  protokó ł odbioru koń cowego. 

4. Podstawą  wypłaty  wynagrodzenia  stanowi  prawidłowo  wystawiona  faktura  wraz  z  załączonym
oryginałem protokołu odbioru.

5. Do  faktury  wystawionej  przez  Wykonawcę  załączone  będzie  zestawienie  kwot  umó wionych
wynagrodzeń  wszystkich  podwykonawcó w  lub  dalszych  podwykonawcó w  w  przypadku,  któ rych
zamawiający  ponosi  odpowiedzialność  solidarną  na  zasadach  okreś lonych  w  ustawie  Prawo
zamó wień  publicznych  wraz  z  oświadczeniem  podwykonawcó w  lub  dalszych  podwykonawcó w  o
spłaceniu  wszelkich  należności  wynikających  z  zawartych  umó w  wskazanych  w  zestawieniu  –
dotyczących robó t/dostaw/usług odebranych przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury,
a  także  przedstawienie  dowodu  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcom  lub  dalszym
podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi  odebrane przez  Zamawiającego
przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność  kopia przelewu
wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty.

6. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zawierania  umó w  podwykonawczych  w  sposó b  umoż liwiający
rozliczenie robó t wykonanych przez podwykonawcó w.

7. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  jest  przedłożenie  Zamawiającemu  wraz  z
fakturą dokumentó w wskazanych w ust. 5. 

8. Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  wystawionej  zgodnie  z  umową  faktury  VAT  
w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem spełnienia wskazanych
w umowie warunkó w zapłaty danej faktury.

9. Strony ustalają,  że płatność  faktur w części  objętej promesą uzależniona jest od otrzymania przez
zamawiającego środkó w z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Ś rodki te przekazywane
są  zamawiającemu  w  oknach  płatniczych.  W  sytuacji  dokonania  przez  zamawiającego  wypłaty
wynagrodzenia  wykonawcy  po  terminie  wskazanym  w  ust.  8  na  skutek  niezależnych  od
zamawiającego opó źnień  w przekazaniu przez BGK środkó w z Funduszu, wykonawca oświadcza, iż
nie będzie dochodził kar umownych lub odsetek z tego tytułu.

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w części objętej promesą zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy  wskazany  w  fakturze  po  uzyskaniu  przez  zamawiającego  środkó w  pochodzących  z
Funduszu na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy 

11. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  jest  przedłożenie  Zamawiającemu  wraz  z
fakturą dokumentó w wskazanych w ust. 5.

12. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,  przysługującego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  któ ry  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, lub któ ry zawarł przedłożoną
Zamawiającemu  umowę  o  podwykonawstwo,  któ rej  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub
dalszego podwykonawcę.

13. Wynagrodzenie,  o  któ rym  mowa  w  ust.  12  dotyczy  wyłącznie  należności  powstałych  po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,  któ rej  przedmiotem są roboty
budowlane,  lub  po  przedłożeniu  Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii
umowy podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia  zapłata,  o  któ rej  mowa  w ust.  12,  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego pod-
wykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  któ ry  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego
umowę o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, lub któ ry zawarł przedło-
żoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę,

2) moż liwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o któ -
rej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



16. W  przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o któ rych mowa w ust. 15 
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o któ rej mowa w ust. 15 pkt 1 i 2, Zamawia-
jący może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któ remu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, je-
żeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy,
o któ rej mowa w ust.  15 pkt 3,  Zamawiający potrąci kwotę wy płaconego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur na: 

Gminę Rudnik 
ul. Kozielska 1
47 – 411  Rudnik
NIP 6392003366

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z moż liwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elek-
tronicznej na zasadach okreś lonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym faktu-
rowaniu w zamó wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partner-
stwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pó źn. zm.).

3) Zapłata  faktury  nastąpi  z  uwzględnieniem  przepisó w  art.  108a  ust.  1a  ustawy  
o podatku od towaró w i usług.

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.
5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umó wionym terminie za fakturę wysta-

wioną przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania
zapłaty rachunku bankowego zawartego na dzień  zlecenia przelewu w wykazie  podmiotó w,  o
któ rym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotó w zarejestrowanych jako podat-
nicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreś lonych i przywró conych do rejestru VAT, najpó źniej
na 5  dni roboczych przed wyznaczonym terminem płatności,

6) W przypadku, w któ rym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty
w powyższym Wykazie w terminie pó źniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wy-
dłużeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

19. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  zafakturowanej  kwoty  w  przypadku  
stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.

20. W przypadku, o któ rym mowa w ust. 19 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej                      
zaksięgowania i  zapłaty Wykonawcy,  żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień  lub zmiany
faktury.

21. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 20, będzie liczony od dnia otrzymania  
wymaganych wyjaśnień  lub prawidłowo wystawionej faktury.

§ 6
Odbiory

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbioró w:
1) odbió r map do celó w projektowych, odbió r dokumentacji projektowej/częściowy/koń cowy ,
2) odbió r robó t zanikających lub ulegających zakryciu;
3) koń cowy odbió r techniczny 
4) odbió r koń cowy;
5) odbió r gwarancyjny;
6) odbió r pogwarancyjny;

2. Zamawiający będzie dokonywał odbioró w Dokumentacji projektowej oraz robó t stanowiących 
Przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień :
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej/częściowego:

a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej w
celu  przeprowadzenia  przez  Zamawiającego  czynności  odbioru  Dokumentacji  projektowej.
Dokumentację  projektową  uznaje  się  za  wykonaną  w  dacie  podpisania  protokołu  odbioru
Dokumentacji Projektowej.

b) Wykonawca  dostarczy  do  odbioru  Dokumentację  projektową,  z  wykazem  opracowań  oraz
pisemnym  oświadczeniem,  że  jest  ona  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi



przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
któ remu ma służyć.

c) Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 7 dni od daty dostarczenia
jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

d) W razie  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  iż  dostarczona  Zamawiającemu  Dokumentacja
Projektowa  ma  wady  lub  braki,  Zamawiający  odmó wi  jej  odbioru,  wskaże  Wykonawcy
stwierdzone  wady  lub  braki  na  piśmie,  a  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia
poprawionej  Dokumentacji  Projektowej.  Zamawiający  dokona  odbioru  poprawionej
Dokumentacji projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte.
Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej  Dokumentacji  projektowej,
uznaje się, iż  Dokumentacja projektowa nie została wykonana.

e) Dokumentem  potwierdzającym  odbió r  Dokumentacji  projektowej  jest  protokó ł  odbioru
Dokumentacji Projektowej.

f) Podpisanie  przez  Wykonawcę  protokołu  odbioru  Dokumentacji  Projektowej  jest
ró wnoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Dokumentacja projektowa jest wolna od wad.

g) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru Dokumentacji Projektowej umoż liwia Wykonawcy
przystąpienie do realizacji robó t budowlanych stanowiących Przedmiot niniejszej umowy.

2) W odniesieniu do odbioru robó t zanikających lub ulegających zakryciu:
a) podlegają  odbiorowi  roboty  ulegające  zakryciu,  któ rych  gotowość  do  odbioru  Wykonawca

zgłasza wpisem do dziennika budowy,  powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony
Zamawiającego – właściwego dla danej branży;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robó t ulegających zakryciu lub robó t zanikających,
Zamawiający  przystąpi  do  ich  odbioru  w  ciągu  1  dnia  roboczego  od  dnia  zgłoszenia  ich
wykonania,

c) Wykonawca  ma  obowiązek  umoż liwić  Inspektorowi  nadzoru  wyznaczonemu  przez
Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

3) W odniesieniu do technicznego odbioru końcowego:
a) technicznego odbioru koń cowego dokonuje się po całkowitym zakoń czeniu wszystkich robó t

budowlanych,  na  podstawie  przedłożonego  przez  Wykonawcę  oświadczenia  kierownika
budowy o zakoń czeniu wszystkich robó t budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności
przewidzianych  przepisami  ustawy  Prawo  Budowlane  w  związku  z  zakoń czeniem
wykonywania  robó t  budowlanych,  potwierdzonych  przez  Zamawiającego  lub  osobę  przez
Zamawiającego  wskazaną.  Potwierdzenie  takie  następuje  po  usunięciu  wszystkich  wad
stwierdzonych przez Zamawiającego,

b) Zgłoszenie  gotowości  koń cowego  odbioru  technicznego  robó t  dokonane  powinno  być  w
terminie umoż liwiającym otrzymanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w terminie
wyznaczonym na termin realizacji umowy.

c) przystąpienie  do  technicznego  odbioru  koń cowego  przeprowadzanego  komisyjnie  przy
udziale  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  oraz  w  obecności  Wykonawcy,
następuje  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych
objętych  zakresem  Przedmiotu  niniejszej  umowy  i  po  przedłożeniu  kompletnych
dokumentów niezbędnych do dokonania technicznego odbioru końcowego,

d) Zamawiający  ma  prawo  odmó wić  przeprowadzenia  technicznego  odbioru  koń cowego
Przedmiotu umowy,  jeżeli  po przystąpieniu do czynności  odbioru zostanie stwierdzone,  że
Przedmiot  umowy  nie  osiągnął  gotowości  do  odbioru  z  powodu  nie  zakoń czenia  robó t,
niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich pró b;

e) Wykonawca  jest  zobowiązany  przekazać  Zamawiającemu  komplet  dokumentacji
powykonawczej,  w  tym  kosztorys  powykonawczy  szczegó łowy  sporządzony  na  dzień
zakoń czenia robó t budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakoń czenia robó t budowlanych.
Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentó w w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia  ostatniego  z  nich,  jednak  nie  pó źniej  niż  do  dnia  wyznaczenia  dokonania
technicznego odbioru koń cowego,

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana Zamawiającemu
po  dacie  zgłoszenia  gotowości  do  odbioru  koń cowego,  termin  do  dokonania  technicznego
odbioru koń cowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z dokumentó w wymienionych
w pkt e),

g) W  przypadku  stwierdzenia,  w  trakcie  technicznego  odbioru  koń cowego,  wad  Przedmiotu
umowy, Zamawiający odmó wi dokonania technicznego odbioru koń cowego, a Strony ustalą
termin  ich  usunięcia  z  uwzględnieniem  czasu  niezbędnego  na  wykonanie  prac  z  tym
związanych.  Ponowne  przystąpienie  do  technicznego  odbioru  koń cowego  przez
Zamawiającego,  nastąpi  w  ciągu  3  dni  roboczych  od  daty  ponownego  zgłoszenia  przez
Wykonawcę  gotowości  do  odbioru.  Wyznaczenie  terminu  usunięcia  wad  nie  oznacza



przedłużenia terminu zakoń czenia robó t przez Wykonawcę.  Powyższe nie dotyczy usterek,
po  stwierdzeniu  których  zamawiający  może  odebrać  przedmiot  zamówienia  i
wyznaczyć termin ich usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej.

h) Komisja dokonująca technicznego odbioru koń cowego sporządza protokó ł technicznego 
odbioru koń cowego robó t. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego:
a) odbioru koń cowego dokonuje się po uzyskaniu przez Wykonawcę nieprawomocnej decyzji o

pozwoleniu na użytkowanie na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę nieprawomocnej
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

b) przystąpienie  do  odbioru  koń cowego  przeprowadzanego  komisyjnie  przy  udziale
upoważnionych przedstawicieli  Zamawiającego oraz w obecności  Wykonawcy,  następuje  w
terminie  7  dni  od  daty  zgłoszenia  i  po  przedłożeniu  kompletnych  dokumentów
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,

c) Zamawiający ma prawo odmó wić przeprowadzenia odbioru koń cowego Przedmiotu umowy, 
jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie 
osiągnął gotowości do odbioru;

d) Zamawiający  zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koń cowego,        
w terminie do 20 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

e) W protokole  odbioru koń cowego strony wskażą  w szczegó lności  zakres  wykonanych prac,
datę ich zakoń czenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub
wady stwierdzone podczas odbioru.

f) Wyznaczenie  terminu  usunięcia  wad  nie  oznacza  przedłużenia  terminu zakoń czenia  robó t
przez Wykonawcę 

5) Jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu  przysługują
następujące uprawnienia:
1)  jeżeli  wady  nadają  się  do  usunięcia,  jednak  uniemoż liwiają  użytkowanie  przedmiotu
zamó wienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeń stwa /wady istotne/
Zamawiający  odmó wi  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad  istotnych  i  wyznaczy  termin  ich
usunięcia nie kró tszy niż  14 dni
2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu
zamó wienia  zgodnie  z  przeznaczeniem  i  zachowaniem  zasad  bezpieczeń stwa  /wady
nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamó wienia wyznaczając termin ich usunięcia
nie kró tszy niż  14 dni.
3) jeżeli  wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a)obniżyć  wynagrodzenie,  jeżeli  wady nie uniemoż liwiają użytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b)odstąpić  od umowy lub żądać  ponownego wykonania przedmiotu zamó wienia, jeżeli wady
uniemoż liwiają użytkowanie przedmiotu zamó wienia zgodnie z przeznaczeniem.
W  przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte w ramach
wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

W  przypadku  odmowy  odbioru,  o  któ rym  mowa  w  ust.2  pkt  5),  terminem  wykonana
zamó wienia  będzie  data  ponownego  zgłoszenia  przez  wykonawcę  gotowości  do  odbioru
przedmiotu zamó wienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego
zgłoszenia gotowości odbioru).

6) W  odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:
a) Odbiory  gwarancyjne  przeprowadzane  są  komisyjnie  przy  udziale  upoważnionych

przedstawicieli  Zamawiającego  i  Wykonawcy  i  polegają  na  ocenie  robó t  związanych  z
usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,

b) Opró cz  odbioró w  gwarancyjnych  związanych  z  usunięciem  wad  ujawnionych  w  okresie
rękojmi lub gwarancji jakości, o któ rych mowa w powyżej w pkt. a), co roku w dniu każdej
kolejnej  rocznicy  odbioru  koń cowego,  przeprowadzane  będą  przy  udziale  Wykonawcy  i
Zamawiającego  przeglądy  gwarancyjne  Przedmiotu  umowy,  do  czasu  upływu  terminu
gwarancji  lub rękojmi  (w zależności  od  tego,  któ re  zdarzenie  wystąpi  pó źniej),  przy  czym
ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie pó źniej  niż  2 miesiące przed upływem
terminó w  gwarancji  i  rękojmi.  Z  przeglądu  gwarancyjnego  strony  spisują  protokó ł



stwierdzający  wady  albo  ich  brak.  W  razie  stwierdzenia  wad,  zastosowanie  mają
postanowienia § 12 niniejszej umowy.

7) W  odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) Odbió r  pogwarancyjny  dokonywany  jest  po  upływie  okresu  rękojmi  

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rękojmi i gwarancji,

b) Odbió r  pogwarancyjny  jest  dokonywany  przez  Zamawiającego  przy  udziale  Wykonawcy.
Z  odbioru  pogwarancyjnego  sporządza  się  protokó ł  odbioru  pogwarancyjnego,  któ ry  jest
podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie
protokołu  odbioru  pogwarancyjnego  zwalnia  Wykonawcę  z  wszystkich  zobowiązań
wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

§ 7
Obowiązki Kierownika budowy

1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania okreś lonego w ustawie Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:

1) złożenia Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu obowiąz-
kó w kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy, 
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wnioskó w o zatwierdzenie do wbu-

dowania materiałó w,
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakry-

ciu bądź  zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami pró b i badań  przed 
zgłoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) za pośrednictwem poczty elektronicznej o 
terminie zakrycia robó t ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robó t zanikających (jeżeli 
Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany jest odkryć robo-
ty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robó t, a następnie przywró cić roboty do stanu po-
przedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami, 
7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,
8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informuje Inspektora Nadzoru o 

terminach odbioru;
9) uczestniczenia w odbiorze koń cowym zadania, w tym kontroli organó w uprawnionych, 
10) niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o 

problemach lub okolicznościach, któ re mogą wpłynąć na jakość robó t lub opó źnienie terminu za-
koń czenia zadania, 

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robó t dodatko-
wych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie pó źniej niż  w terminie 5 dni od daty stwierdzenia ko-
nieczności ich wykonania.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik 
nr 3 do umowy – do wykonania przedmiotu zamó wienia siłami własnymi za wyjątkiem robó t w za-
kresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
któ re zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcó w).1

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamó wienia zamierzający zawrzeć  umowę
podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji
zamó wienia,  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy,  przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-
nawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia 
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, w
przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadkó w:

1  Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż  Wykonawca poszczegó lne części zamó wienia zamierza powierzyć podwykonawcy 
(podwykonawcom).



1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wyko-
nanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi  lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamó-
wienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwyko-
nawcy od odbioru robó t przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zama-
wiającego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań , dotyczących zawierania umó w na roboty 
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczegó lności zapisó w warunku-
jących podpisanie tych umó w od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym ró wnież  cen jednostkowych, z dopuszcze-
niem utajnienia tych cen dla podmiotó w innych niż  Zamawiający 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań , dotyczących zakresu odpowiedzialności za 
wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był kró tszy od okresu odpo-
wiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego,

7) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o któ rym mowa § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań , o któ rych mowa w § 13.
9) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie

kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzyst-
ny niż prawa i obowiązki wykonawcy wynikające z niniejszej umowy.

10)Nie spełniającej wymagań określonych w SWZ 
4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń  do przedłożonego projektu umo-

wy o podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, 
będzie uważane za jego akceptację.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamó wienia na roboty budowlane przedkła-
da Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonaw-
stwo, któ rej przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłącze-
niem umó w o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż  0,5% wynagrodzenia, o któ rym mowa w § 
3 ust. 1 umowy oraz umó w o podwykonawstwo, 

6. Wyłączenia, o któ rych mowa w ust. 5, nie dotyczą ró wnież  umó w 
o podwykonawstwo o wartości większej niż  50 000,00 złotych brutto.

7. W przypadku, o któ rym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż  okreś lo-
ny w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż  
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umó w o podwykonaw-

stwo z dalszymi podwykonawcami.
10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umó w o podwykonawstwo.
11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, któ re wy-

konuje przy pomocy podwykonawcó w.
12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robó t budowlanych, 

realizowanych przez podwykonawcó w.
13. Powierzenie wykonania części robó t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań  Wyko-

nawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamó wienia.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy 

i jego pracownikó w w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracownikó w.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robó t budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 
do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na któ rego zasoby Wykonawca 
powoływał się, w celu wykazania spełniania warunkó w udziału w postępowaniu lub kryterió w selek-
cji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  podwykonawca, na któ rego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamó wienia.

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamó wienia Wykonawca, o ile są już  zna-
ne, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcó w i osó b do kontaktu z



nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o któ rych mowa w zda-
niu pierwszym, w trakcie realizacji zamó wienia, a także przekazuje informacje na temat nowych pod-
wykonawcó w, któ rym w pó źniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamó wienia.

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy, z któ rym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaak-
ceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiający, może żądać  od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy od wykonywania świadczeń  w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt tech-
niczny, osoby i kwalifikacje, któ rymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speł-
niają warunkó w lub wymagań  dotyczących podwykonawstwa, okreś lonych Umową, nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robó t budowla-
nych lub dotrzymania terminó w realizacji tych robó t. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy pod-
wykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub dalszego podwyko-
nawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie bu-
dowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

20. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 18a umowy, Wykonawca zobowią-
zany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z któ rym za-
warł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez okres przekraczający 12 miesięcy,
w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałó w  lub  kosztó w  dotyczących  zobowiązania
podwykonawcy.

21. W sytuacji, o któ rej mowa wyżej, ust. 10 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że przedstawiając
projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wy-
jaśnienia wskazujące sposó b ustalenia zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§ 9
Personel realizujący zadanie 

1. Osobą upoważnioną do kontaktó w:
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….; e-mail: 

……………………;
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………….; e-mail: 

……………………;
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę po-

stanowień  umowy, w szczegó lności zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu czyn-
ności i prac objętych umową.

3. Zamawiający zobowiązuje się  nie pó źniej niż  przed przekazaniem placu budowy i  rozpoczęciem ro-
bó t budowlanych do powołania  inspektoró w  nadzoru nad realizacji zadania  w branżach  zgodnych  
z przedmiotem umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić  wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową przez
osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, któ re zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących prze-
pisó w.
Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może wskazać  osoby będące obywatelem
pań stwa członkowskiego UE, któ ra nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, ró wnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczegó lności z ustawą z
dnia  22 grudnia  2015  r.  o  zasadach uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych w pań stwach
członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektó w oraz inżynieró w budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika robó t w specjalności……………………. w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; 

upr. bud. nr: ……………………………. ;
6. Wykonawca powinien skierować do realizacji zamó wienia personel wskazany w wykazie osó b złożo-

nym w postępowaniu. Zmiana któ rejkolwiek z osó b wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, 
musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego.

7. Wykonawca jest obowiązany z własnej inicjatywy zaproponować nowy skład personelu w następują-
cych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwającego dłużej niż  14 dni śmierci, choroby lub innych 
przyczyn i zdarzeń  losowych w terminie 14 dni od daty powzięcia przez Wykonawcę wiadomości o 
zaistnieniu powyższych zdarzeń .

8. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie
wtedy,  gdy odpowiednio do funkcji  kwalifikacje i doświadczenie  wskazanych osó b będą spełniały



wymagania okreś lone w SWZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania
umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie zaś  obowiązek Zamawiającego do akceptacji takiej
zmiany. 

9. Zamawiający  lub  osoba  upoważniona  przez  Zamawiającego  może  wystąpić  
z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę któ rejkolwiek z osó b personelu, jeżeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązkó w wynikających z umowy.
Obowiązkiem wykonawcy jest  wó wczas zastąpienie tej  osoby w ciągu 14 dni  od daty doręczenia
wniosku inną osobą spełniająca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania okreś lonego w ustawie Prawo budowla-
ne.

11. We wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za wyjątkiem czynności
wymagającej zachowania lub przekazania dokumentó w w formie pisemnej strony ustalają, że formą
kontaktu pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bę-
dzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny moż liwy
jest jedynie w wypadkach niecierpiących zwłoki,  jednak wymaga niezwłocznego potwierdzenia w
formie elektronicznej.

§ 10
Procedura zapewnienia jakości

1. Raporty o  postępie:
a)   prac  projektowych- zgodnie  z zapisami § 1a ust.21,22  (tj.  nie rzadziej  niż  raz na dwa tygodnie

raportu o stanie zaawansowania prac ) 
b) robó t budowlanych – zgodnie z zapisami § 1 b ust 19,21 (tj. nie rzadziej niż  raz w miesiącu  raportu

o stanie zaawansowania robó t budowlanych ) i  będą przygotowane przez Wykonawcę i przedkłada-
ne Zamawiającemu  w formie e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego dnia
okresu, któ rego dany raport dotyczy.

 Po  przekazaniu  przez  Wykonawcę  miesięcznego  raportu  o  postępie  prac  i  robó t  lub  w  terminie
okreś lonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym uzgodnio-
nym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wyko-
nawcy zebrania Rady Budowy w celu omó wienia raportu o postępie prac i robó t oraz omó wienia pro-
blemó w związanych z realizacją prac i robó t objętych Kontraktem. Wykaz problemó w stanowiących
zagrożenie  dla  prawidłowej,  zgodnej  z  zakładanymi  terminami realizacji  inwestycji,  każdorazowo,
w terminie najpó źniej na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wyko-
nawcę dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według
własnego uznania może brać udział przedstawiciel Zamawiającego a także inne osoby, któ rych udział
będzie konieczny lub pożądany zdaniem inspektora nadzoru.

 W ciągu 3 dni  od dnia,  w któ rym odbyło się zebranie Rady Budowy inspektor nadzoru przekaże
Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokó ł z odbytego zebrania Rady.

 Inspektor nadzoru ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osó b o terminie
i miejscu zebrania Rady Budowy.

 Zamawiający,  inspektor  nadzoru lub Wykonawca  mogą  zażądać  zwołania  dodatkowego spotkania
w celu omó wienia problemó w związanych z realizacją prac i robó t objętych Kontraktem. Powiado-
mienie o terminie spotkania powinno być  na piśmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania spotkania.

§ 11 
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia placu budowy, mienia i robó t budowlanych, z tytułu
szkó d, któ re mogą zaistnieć  w związku z okreś lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzial-
ności cywilnej (OC) na sumę ubezpieczeniową, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  wynagrodzenie
umowne brutto wynikające z niniejszej umowy     za roboty budowlane o któ rych mowa w   §    3 ust.1 pkt  
2 .

2. Ubezpieczenie, o któ rym mowa w ust. 1 musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy. Jeżeli
wykonawca przedłoży polisę na okres kró tszy niż  okres realizacji zamó wienia, będzie zobowiązany
na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć  nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar
umownych w wysokości 500 zł za każdy dzień  zwłoki. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, o któ rym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany 
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność  z oryginałem kopii polisy ubezpiecze-
niowej (OC), o któ rych mowa w ust. 1.



4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązkó w, o któ rych mowa w ust. 3, Zamawiający 
nie przekaże Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opó źnienie w prowadzeniu robó t z powodu, o któ rym mowa w ust. 4, będzie obciążać w 
całości Wykonawcę.

§ 12 
Gwarancja i rękojmia. 

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  przedmiot  umowy  na  warunkach
okreś lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieżności postanowień
gwarancyjnych, stosuje się warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiającego. 

2. Wykonawca, zgodnie z ofertą udziela gwarancji:
1) Na wykonaną kompletną dokumentację projektową, a także odrębnie dla poszczególnych

projektów objętych tą dokumentacją, Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia odbioru
dokumentacji  do  upływu  terminu  gwarancji  na  wykonane  roboty  o  któ rej  mowa  w  pkt  2).
Gwarancja  dotyczy  odpowiedzialności  szczegó lnie  za  wady  ukryte  oraz  jakości  opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, że po odbiorze dokumentacji nie ujawnią się
żadne wady projektu budowlanego i  wykonawczego.  Wadą będzie w szczegó lności  taka cecha
dokumentacji, któ ra doprowadziła do wady części lub całości inwestycji. W przypadku, gdy wada
doprowadzi  do  pomniejszenia  wartości  użytkowej  lub  technicznej  dokumentacji,  koszty  jej
usunięcia poniesie Wykonawca. 

2) na  roboty  budowlane–  ...................... 2 miesięcy   od  daty  podpisania  przez  Strony protokołu
odbioru koń cowego inwestycji, 

3) na zamontowane materiały i urządzenia ............................ 3  miesięcy  od daty podpisania przez
Strony protokołu odbioru koń cowego inwestycji.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z  zamawiającym , to Zamawiający  może
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  gwarancji  jakości  za  wady  zmniejszające  wartość
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy
lub wymiany elementó w objętych gwarancją w celu przywró cenia wartości użytkowej, technicznej
lub estetycznej przedmiotu umowy. 

5. Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  Wykonawca  udziela  rękojmi  za  wady  fizyczne  na
wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje
się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu okreś lonego rękojmią
(poprzez ich naprawę lub wymianę).

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  w  dniu  odbioru  koń cowego  zapewnić  Zamawiającego,  w  formie
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych.

7. 60 miesięczny termin rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie:
a) dla dokumentacji projektowej od dnia jej odbioru 
b) dla robó t od dnia ich odbioru koń cowego 
i  upływa w przypadku wskazanym w pkt a) i b) po 60 miesiącach od dnia odbioru koń cowego o
któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.

8. Zamawiający  może  wykonywać  uprawnienia  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne,  niezależnie  od
uprawnień  wynikających z gwarancji.

9. W  przypadku  wystąpienia  wad  fizycznych  (objętych  rękojmią  za  wady  fizyczne)  lub  wad
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni,
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o któ rym mowa w § 3 ust. 1
umowy z zastrzeżeniem ust. 10.

10. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest moż liwe w terminie wskazanym w ust. 9 ze względó w
technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być  wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić  zamawiającemu, w
szczegó lności  przedstawiając  stosowne opinie  techniczne lub ekspertyzy  techniczne,  że  usunięcie
wady nie jest moż liwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wad  w  terminie  okreś lonym  w  ust.  9,  Zamawiający  może  zlecić
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
będą pokrywane  w pierwszej  kolejności  z  kwoty  zatrzymanej  tytułem zabezpieczenia  należytego
wykonania Umowy. 

12. Zamawiający  obciąży  wykonawcę  kosztami  wykonania  zastępczego,  o  któ rym  mowa  w  ust.  11
Wykonawca jest zobowiązany zwró cić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

2  Zgodnie z deklaracją w ofercie.

3  Zgodnie z deklaracją w ofercie.



13. W szczegó lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą
bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usunięcia zagrożeń  lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

14. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie,  na adres e-
mail: …………………………………………

15. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć  wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

16. Termin gwarancji  ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady,  jeżeli  powiadomienie o wystąpieniu
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

17. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem okresu ró wnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości)
(rozszerzenie uprawnień  zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

18. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczęciu postępowania upadłościowego,
3) ogłoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu działalności

§ 13
Klauzula zatrudnienia

10. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realiza-
cji zamó wienia, wszystkich osó b wykonujących następujące czynności:

- prace techniczno – organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy projektantów);
- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, operatorzy sprzętu i

prace fizyczne instalacyjno-montażowe  i drogowe  w zakresie  odtworzenia nawierzchni
dróg objętych  zakresem zamówienia (nie dotyczy kierowników budowy i kierowników
robót) wskazanym w SWZ.

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez oso-
by fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonaw-
cy).

11. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu oświadcze-
nie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osó b wykonujących
czynności, któ rych dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać  w szcze-
gó lności:  dokładne  okreś lenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pra-
cę  wraz  ze  wskazaniem  imienia  i  nazwiska  zatrudnionego  pracownika  zakresu  obowiązkó w
pracownika oraz podpis osoby poświadczającej swoje zatrudnienie na umowę o pracę przy realizacji
zamó wienia.

12. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposo-
bu zatrudnienia osó b wykonujących ww. czynności nie pó źniej niż  w terminie 3 dni od dokonania
takiej zmiany.

13. W trakcie realizacji zamó wienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrol-
nych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę osó b wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczegó lności do:

a) żądania  dodatkowych  oświadczeń  i  dokumentó w  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania  ww.
wymogó w i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień  w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogó w,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości  co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwró cić się o przeprowadzenie kontroli przez Pań stwową Inspek-
cję Pracy.

6. W trakcie realizacji zamó wienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwa-
niu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapi-
só w, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamó -



wienia, wszystkich osó b wykonujących czynności wymienione w ust. 1 oraz umoż liwiających Zama-
wiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.

§ 14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypad-
kach:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy –  w wysokości  0,2% wynagrodzenia umownego

brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1 umowy , za każdy dzień  zwłoki, liczony od terminu okreś lo-
nego w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

2) za zwłokę w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamó wienia, o któ rych mowa w § 6 ust. 2
pkt 5) ppkt.2) umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o któ rym mowa w
§ 3 ust. 1 umowy za każdy dzień  zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
na usunięcie wad lub usterek 

3) za zwłokę w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień  zwłoki, liczonej od terminu wy-
znaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 9 lub 10;

4) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom któ rego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o któ rej mowa w § 5 ust. 15
umowy – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1,

5) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % kwoty, z któ rej zapłatą w zwłoce pozostaje Wy-
konawca, za za każdy dzień  zwłoki, 

6) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, któ rej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w  wyso-
kości 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony
przypadek, 

7) w każdym przypadku nieprzedłożenia w terminie poświadczonej za zgodność  z oryginałem ko-
pii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego
brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1, za każdy stwierdzony przypadek,

8) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w
wysokości  2 % wynagrodzenia umownego brutto o któ rym mowa § 3 ust.  1,  za każdy dzień
zwłoki od upływu terminu, o któ rym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo–finansowe-
go – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o któ rym mowa § 3 ust. 1 umowy za
każdy dzień  zwłoki liczonej od upływu terminu, o któ rym mowa w §2  ust.5 lub  7 umowy,

10) w  każdym  przypadku  niedopełnienia  obowiązku,  o  któ rym  mowa  w  §  13  ust.  1  umowy  –
w  wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1, za każdy
dzień  roboczy, w któ rym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na pod-
stawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwłokę w dostarczeniu oświadczenia, o któ rym mowa w § 13 ust. 2 lub 6 umowy w wysoko-
ści 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień  zwłoki
liczonej od terminu, o któ rym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

12) za zwłokę w poinformowaniu Zamawiającego o zmianie, o któ rej mowa w § 13 ust. 3 umowy –w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień
zwłoki liczonej od terminu, o któ rym mowa w § 13 ust. 3 umowy. 

13) W w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres przekra-
czający 12 miesięcy, któ rej przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z § 8 ust. 20
umowy – w wysokości 2000  zł za każdy przypadek;

14) w  każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego pod-
wykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia,   o któ rej mowa w § 8 ust. 20 umowy –
w wysokości 200  zł za każdy dzień  zwłoki od upływu terminu, w któ rym zapłata powinna naj-
pó źniej zostać dokonana,

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście po-
niesionej szkody i utraconych korzyści.

3. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań  finansowych Wyko-
nawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z zabezpiecze-
nia należytego wykonania przedmiotu umowy, o któ rym mowa w § 17, po uprzednim powiadomie-
niu Wykonawcy o podstawie i wysokości  naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu  5 dniowego
terminu zapłaty tej kary. Jeś li kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę



oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń  Zamawiającego w ca-
łości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony okreś la § 16.
5. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z innych obowiązkó w związanych z wadliwym wyko-

naniem umowy oraz  nie  pozbawia Zamawiającego prawa do  korzystania  z  uprawnień  inwestora
związanych z wadliwym wykonaniem umowy wynikających z treści umowy

6. Strony  zastrzegają  moż liwość  kumulatywnego  naliczania  kar  umownych  .z  ró żnych  tytułó w  do
maksymalnej wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1 umo-
wy.

7. Powiadomienie, o któ rym mowa w ust. 3 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania:
1)  w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ……………………….,
2)  w formie elektronicznej, o któ rej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty elektro-

nicznej: ……………………………….
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o któ rym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień  jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2)  w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień  wysłania wiadomości
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2). 

§ 15 
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) wykonawca  realizuje  roboty  budowlane,  stanowiące  przedmiot  zamó wienia,  w  sposó b

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robó t
budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektoró w nadzoru in-
westorskiego  lub  postanowieniami  umowy  pomimo  dwukrotnego  wezwania  wykonawcy  do
zaniechania naruszeń  i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robó t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 7 dni
od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego,

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamó wienia przekroczy 30dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robó t i przerwa trwa dłużej niż

14 dni,
5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodó w ubezpie-

czenia, o któ rym mowa w § 11 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umo-
wy

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o któ rych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.
2. W przypadkach okreś lonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od         

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o któ rych mowa w ust. 1. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego            

odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obo-

wiązki szczegó łowe:
5. W wypadku odstąpienia od umowy,  Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obo-

wiązki szczegó łowe:
1) w terminie wspó lnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż  14 dni od daty odstąpienia

od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegó łowy protokó ł inwenta-
ryzacji robó t w toku, według stanu na dzień  odstąpienia.

2) Wykonawca  niezwłocznie,  a  najpó źniej  w  terminie  3  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z któ -
rej winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3) Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  dnia  odstąpienia  od  umowy  sporządzi  wykaz  materiałó w
według  stanu  na  dzień  odstąpienia  od  umowy,  któ re  nie  mogą  być  wykorzystane  przez
Wykonawcę do realizacji innych robó t nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastą-
piło z przyczyn, za któ re odpowiada Zamawiający

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpó źniej w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, zgłosi
do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające.

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpó źniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie
z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.



6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robó t, poza mającymi na celu ochronę życia i
własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuścić go najpó ź -
niej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego,
urządzenia, materiały i inne prace, za któ re Wykonawca otrzymał płatność  oraz inną, sporzą-
dzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpó źniej w terminie wskaza-
nym przez Zamawiającego.

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według
cen na dzień  odstąpienia,  pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz
ewentualne  roszczenia  o  obniżenie  ceny  na  podstawie  rękojmi  i  gwarancji  lub  inne  roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbu-
dowania w inny obiekt.

7. W terminie  3 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość  do
odbioru robó t przerwanych oraz robó t zabezpieczających. 

8. Wykonawca niezwłocznie, a najpó źniej w terminie do5 dni od dnia zgłoszenia, o któ rym mowa w ust.
6,  usunie  z  terenu budowy  urządzenia  zaplecza  budowy  przez  niego  dostarczone  lub  wniesione
materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego
majątku Zamawiającemu.

9. W  przypadku  odstąpienia  od  Umowy  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  jest  zobowiązany  nie-
zwłocznie w terminie nie dłuższym niż  5 dni roboczych od dnia odbioru, o któ rym mowa w ust. 11
zorganizować  usunięcie sprzętu i robó t tymczasowych na swó j koszt i ryzyko. W przypadku niewy-
pełnienia  przez  Wykonawcę  powyższego  obowiązku,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  usunięcia
sprzętu  i robó t tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń  Za-
mawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeń stwa robó t.

11. W terminie 5 dni od dnia zgłoszenia, o któ rym mowa w ust. 6, Wykonawca przy udziale Zamawiające-
go, sporządzi szczegó łowy protokó ł odbioru robó t przerwanych i robó t zabezpieczających według
stanu na dzień  odstąpienia, któ ry stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub
rachunku. 

12. W  przypadku  zaistnienia  okoliczności  wyszczegó lnionych  ust.  1  pkt  1  i  zastosowania  procedury
przez Zamawiającego, o któ rej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiający zobowiązany jest do odbioru wykona-
nych zgodnie z umową robó t budowlanych oraz zapłaty wynagrodzenia za odebrane roboty budow-
lane. Postanowienia, o któ rym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje się odpowiednio.

13. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według
cen na dzień  odstąpienia,  pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz
ewentualne  roszczenia  o  obniżenie  ceny  na  podstawie  rękojmi  i  gwarancji  lub  inne  roszczenia
odszkodowawcze  oraz  pokryje  koszty  za  zakupione  materiały  i  urządzenia  nienadające  się  do
wbudowania w inny obiekt. 

14. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robó t i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasad-
nione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, któ ra jest winna odstąpienia od
Umowy. 

15. W przypadku braku wspó łdziałania ze strony wykonawcy i nie wykonywania przez niego obowiąz-
kó w wynikających z ust. 4-10 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich
kosztami wykonawcę.

§ 16
Kary umowne z tytułu odstąpienia
1. Wykonawca zobowiązany jest  do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od

umowy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  

od Wykonawcy, o któ rych mowa w § 15 ust. 1 umowy – w wysokości 15 % łącznego wynagrodze-
nia umownego brutto, o któ rym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z  tytułu  odstąpienia  przez  Wykonawcę  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  
od Zamawiającego –  w wysokości  15% łącznego wynagrodzenia  umownego brutto,  o  któ rym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wyko-
nania umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co sta-
nowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..) w formie ………………………..



2. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  
i ewentualne zaspokojenie roszczeń  Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wyko-
nania umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji po-
wstałych w okresie  udzielonej gwarancji od dnia odbioru koń cowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowa-

ło moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie  rękojmi za wady fizyczne i gwarancji
. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub
prawnych okolicznościach, któ re mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy oraz na moż liwość  i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wyni-
kających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zostanie zwró cona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu
odbioru koń cowego robó t.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… zło-
tych (słownie: ……………………..), zostanie zwró cona nie pó źniej niż  w 15 dniu po upływie okresu rę-
kojmi tj. po okresie 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego. W trakcie realizacji umowy Wyko-
nawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka
form,  o któ rych mowa w przepisach ustawy – Prawo zamó wień  publicznych,  pod warunkiem,  że
zmiana  formy  zabezpieczenia  zostanie  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez
zmniejszenia jego wysokości.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji  Zamawiającego i zachowuje
swoją ważność na czas okreś lony w umowie.

9. Jeżeli nie zajdzie powó d do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o któ rych mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwró cone wraz z od-
setkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na któ rym było ono przecho-
wywane, pomniejszone o koszty prowadzenia  rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienię-
dzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi
zawierać zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia
kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamó -
wienia lub wykonał go z nienależycie lub nie wykonał obowiązkó w wynikających z rękojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonał je nienależycie (w szczegó lności nie usunął stwierdzonych wad
lub usterek). 

12. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność  przedłuż enia terminu realizacji umowy, o któ rym mowa w
§ 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca  przed zawarciem aneksu,  zobowiązany jest do przedłuż enia
terminu  waż noś ci  wniesionego  zabezpieczenia  należ ytego  wykonania  umowy,  albo  jeś li  nie
jest  to  moż liwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia,  na  warunkach  zaakceptowanych
przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy

1. Opró cz przypadkó w, o któ rych mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamó wień  publicznych, strony
dopuszczają moż liwość  wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie któ -
rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia któ rejkolwiek z następujących okolicz-
ności:

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia,  o któ rym mowa w § 2 ust.  1,  może  nastąpić
w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez któ rą należy rozumieć  zdarzenia nie-
zależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemoż liwe do zapobieżenia, któ re nastąpiło po dniu
wejścia w życie umowy, w szczegó lności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz
akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó wienia
nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o któ rym mowa w § 2 ust. 1,  może nastąpić
w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy  pisemnego żądania wstrzyma-
nia robó t budowlanych, stanowiących przedmiot zamó wienia lub wydania zakazu prowadzenia
robó t budowlanych, stanowiących przedmiot zamó wienia przez organ administracji publicznej



lub eksploatoró w infrastruktury,  o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za
któ re Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó -
wienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie
robó t budowlanych lub zakazano prowadzenie robó t budowlanych

3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia,  o któ rym mowa w § 2 ust.  1,  może  nastąpić
w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawniony-
mi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę,
przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wyko-
nawcy na usunięcie kolizji z  instalacjami wewnętrznymi  nieujawnionymi w dokumentacji pro-
jektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robó t przez innego wykonawcę – o ile usu-
nięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;

4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia,  o któ rym mowa w § 2 ust.  1,  może  nastąpić
w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian, po-
wodujących wstrzymanie lub przerwanie robó t budowlanych, stanowiących przedmiot zamó -
wienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó wienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień  (usta-
leń ) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organó w oraz wydania decyzji przez
właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skut-
kować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowią-
cej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o któ rym mowa
w § 3 ust. 1, 

5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia,  o któ rym mowa w § 2 ust.  1,  może  nastąpić
w przypadku wystąpienia  warunkó w geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od zało-
żonych w dokumentacji  projektowej i  powodujących konieczność  wstrzymania robó t  lub  ko-
nieczność  ich  wykonania  przy  wykorzystaniu  odmiennych  od  zaprojektowanych  rozwiązań
technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamó wienia nastąpi o liczbę dni nie-
zbędną do wyeliminowania utrudnień  związanych z ich wystąpieniem, 

6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia , o któ rym mowa w § 2 ust. 1 może nastąpić
w zakresie niezbędnym do wykonania robó t zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4
lub ust. 2 ustawy Prawo zamó wień  publicznych,

7) zmiana terminu wykonania zamówienia lub  zakresu świadczeń lub sposobu wykonywa-
nia zamówienia może nastąpić  w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisó w
prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamó wienia lub świad-
czenia stron umowy lub sposó b jej wykonywania,

8) zmiana  terminu  wykonania  zamówienia  lub  zakresu  świadczeń  lub  sposobu
wykonywania zamówienia może nastąpić  o ile będą konieczne  do zagwarantowania zgodno-
ści umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepi-
sami prawa w szczegó lności przepisami o podatku od towaró w i usług w zakresie wynikającym
z tych przepisó w,

9)  sposobu fakturowania robó t, w tym zmiana może dotyczyć ilości wystawionych  transzy, faktur,
wartości wystawionych faktur oraz terminó w ich wystawienia, w przypadku gdy łączne wyna-
grodzenie netto Wykonawcy okreś lone w § 3 ust. 2 niniejszej umowy będzie  wyższe lub niższe
niż  łączna kwota wynikająca z planu  finansowego (tj. montażu  finansowym- WPF – Wielolet-
niej Prognozie Finansowej ) na zapłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z tran-
szami okreś lonymi w § 5 umowy  lub w przypadku  zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub fi -
nansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczegó lności wynikających ze zmiany zasad
płatności programó w lub funduszy  lub innych źró deł finansowania inwestycji  ( np. środki z re-
zerw subwencji ogó lnej) objętej niniejsza umową, 

2. Zamawiający nadto przewiduje zmiany umowy w następujących okolicznościach:

a)  Zamawiający  przewiduje  moż liwość  zmiany  osó b  odpowiedzialnych  za  kierowanie  robotami
budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastępujące muszą spełniać
warunki okreś lone w umowie,

b) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawcó w, przewi-
duje się moż liwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez wykonawcę wykonywania części
zamó wienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli wykonawca uzna to za ko-
nieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

c) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawcó w, przewiduje
się moż liwą zmianę umowy dotyczącą  samodzielnego wykonania  przedmiotu zamó wienia lub
zwiększenia bądź  zmniejszenia liczby podwykonawcó w, jeżeli wykonawca uzna to za konieczne
i złoży odpowiedni wniosek  w formie pisemnej, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z pod-



wykonawcy dotyczy podmiotu, na któ rego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach okre-
ś lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamó wień  publicznych, w celu wykazania spełniania wa-
runkó w udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać  zamawiającemu, że pro-
ponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym
niż  podwykonawca,  na  któ rego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  takcie  postępowania  o
udzielenie zamó wienia. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warun-
kiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń  podwykonawcó w  i dalszych podwykonaw-
có w, któ rzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę
przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamó wienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

3. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:

1)  stawki podatku od towaró w i usług VAT oraz podatku akcyzowego. Stawka i kwota podatku
VAT  i  podatku  akcyzowego   oraz  wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do
przepisó w prawa wprowadzających zmianę stawki  podatku VAT oraz podatku akcyzowego,  co
oznacza, że Zamawiający dopuszcza moż liwość  zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto
o  kwotę  ró wną  ró żnicy  wynikającej  ze  zmienionej  stawki  podatku  -  dotyczy  to  części
wynagrodzenia za roboty, któ rych w dniu zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego
jeszcze nie wykonano;
2)   zmiany wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5  ustawy  z  dnia  10  października  2002  r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.  U.  z  2020 r.,  nr 2020,  poz.2207).  Wynagrodzenie
może  ulec  zmianie  odpowiednio  do  zmiany  wysokości  kosztó w  pracy  ponoszonych  przez
Wykonawcę  w związku z realizacją przedmiotowego zamó wienia,  o ile zmiana kosztó w pracy
wynika ze zmiany przepisó w prawa dot.  wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamó wienia przez Wykonawcę.
Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia moż liwe będzie, jeżeli Wykonawca:

  a) udowodni, że zmiana w/w przepisó w będzie miała wpływ na koszty wykonania zamó wienia
przez Wykonawcę,

 b)  wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę
w trakcie realizacji zamó wienia oraz jak zmiana przepisó w wpłynie na wysokość tych kosztó w.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń  dotyczących wysokości kosztó w
pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

c)  Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy,
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie może ulec
zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztó w ponoszonych przez Wykonawcę w związku
z realizacją przedmiotowego zamó wienia, o ile zmiana tych kosztó w wynika ze zmiany przepisó w
prawa dot.  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  i  ma  wpływ  na  koszt
wykonywania  zamó wienia  przez  Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia moż liwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a)   udowodni, że zmiana w/w przepisó w będzie miała wpływ na koszty wykonania zamó wienia

przez Wykonawcę,
b)   wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę

w  trakcie  realizacji  zamó wienia  oraz  jak  zmiana  przepisó w  wpłynie  na  wysokość  tych
kosztó w.

c) Nie  będą  akceptowane  koszty  wynikające  z  podwyższenia  wynagrodzeń  pracowników
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu lub  wysokości  stawki  składki  na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

4) zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planó w  kapitałowych,
o któ rych mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.  o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. z 2020 r. poz.1342). Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości
kosztó w ponoszonych przez Wykonawcę w związku z  realizacją przedmiotowego zamó wienia,
o ile zmiana tych kosztó w wynika ze zmiany przepisó w prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planó w kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamó wienia



przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia moż liwe będzie, jeżeli
Wykonawca:

   a) udowodni, że zmiana w/w przepisó w będzie miała wpływ na koszty wykonania zamó wienia
przez Wykonawcę,

  b)  wykaże,  jaką  część  wynagrodzenia  stanowią  koszty  pracy  ponoszone  przez  Wykonawcę
w trakcie realizacji zamó wienia oraz jak zmiana przepisó w wpłynie na wysokość  tych kosztó w.

c) Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy,
które nie są konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy 
przedstawionych przez Wykonawcę.

4. Strona wnioskująca o zmianę wskazaną w ust. 3 musi wykazać  środkami dowodowymi, że zmiany
o  któ rych  mowa  w  ust.  3  mają  bezpośredni  wpływ  na  wysokość  wynagrodzenia  wykonawcy  tj.
wykazać, że zmiany wskazane w ust. 3 wymuszają podwyższenie kosztó w wykonania.

5. Wykonawca zobowiązany jest nie pó źniej niż  na 30 ( trzydzieści)  dni po wejściu w życie  przepisó w
związanych  z  okolicznościami  wskazanymi  w  ust.3  przedłożyć  Zamawiającemu  na  piśmie
szczegó łową analizę poró wnawczą kosztó w (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych
wydatkó w w związku ze zmianą ww. przepisó w z powołaniem się na stosowne przepisy, z któ rych
wynikają  ww.  zmiany,  a  także  przedłożyć  konieczne  dokumenty  (w tym oświadczenia  dla  celó w
podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o któ rych mowa w ust. 3 pkt 1) część  wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o któ rym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie
o  wartość  ró żnicy  pomiędzy  nową  wartością  podatku  od  towaró w  i  usług  (ustaloną  w  oparciu
o stawkę podatku od towaró w i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towaró w i
usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towaró w i usług przed zmianą). W takiej sytuacji
wynagrodzenie  brutto  będzie  obejmowało  stawkę  i  wartość  obowiązującą  w  dniu  wystawienia
faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o któ rych mowa w ust. 3 pkt 2) część  wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o któ rym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie
o wartość  zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń  osó b bezpośrednio
wykonujących  przedmiot  umowy  podanych  w  dokumentach,  o  któ rych  mowa  w  ust.  10,  do
wysokości  aktualnie  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  lub  minimalnej  stawki
godzinowej,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń  publicznoprawnych  od  kwoty  zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osó b.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o któ rych mowa w ust. 3 pkt 3) część  wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o któ rym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności,  po spełnieniu
warunku, o któ rym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie zmianie o wartość  zmiany kosztu Wykonawcy,
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść  w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osó b bezpośrednio wykonujących zamó wienie na rzecz
Zamawiającego podanych w dokumencie, o któ rym mowa  w ust. 10 poniżej.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności, o któ rych mowa w ust. 3 pkt 4) część  wynagrodzenie brutto
Wykonawcy, o któ rym mowa w § 3 umowy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności,  po spełnieniu
warunku, o któ rym mowa w ust. 10 poniżej, ulegnie zmianie o wartość  zmiany kosztu Wykonawcy,
jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść  w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osó b bezpośrednio wykonujących zamó wienie na rzecz
Zamawiającego podanych w dokumencie, o któ rym mowa  w ust. 11 poniżej.

10. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy,  o któ rej mowa w ust.  3 pkt 2 – 4 jest
złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami
potwierdzającymi  zasadność  złożenia  takiego wniosku,  a  w szczegó lności  szczegó łową  kalkulację
kosztó w  obejmującą  wykaz  osó b  bezpośrednio  wykonujących  zamó wienie  wraz  z  wykazaną
wysokością  minimalnego  wynagrodzenia  lub  minimalnej  stawki  godzinowej  za  pracę  tych  osó b
i związanych z tym obciążeń  publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne
bądź  zdrowotne  będących  konsekwencją  zmiany  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia
i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ
na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o któ rym mowa
w  zdaniu  poprzednim  dokumentó w  Wykonawca  powinien  wykazać,  że  zaistniała  zmiana  ma
bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamó wienia oraz okreś lić  stopień , w jakim wpłynie ona na
wysokość  wynagrodzenia.

11. Wykonawca powinien wykazać,  że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamó wienia oraz okreś lić stopień , w jakim wpłynie ona na wysokość  wynagrodzenia.



12. Ciężar dowodu, o któ rym mowa w ust. 12 spoczywa na Wykonawcy.
13. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamó wień  publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;
2) zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno-organizacyjną  Umowy  (np.  zmiana  nr

rachunku bankowego);
14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zaró wno Wykonawca, jak i Zamawiający.
15. Strona, któ ra występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog

zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i  uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie
zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

16. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  nieważności  formy  pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy.

17. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zaró wno Wykonawca, jak i Zamawiający.
18. Wszystkie powyższe  postanowienia stanowią katalog zmian,  na któ re Zamawiający może  wyrazić

zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 18a 
Klauzula waloryzacyjna 

1. Strony przewidują moż liwość  zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami,
w przypadku zmiany ceny materiałó w lub kosztó w związanych z realizacją zamó wienia  o któ rej
mowa w art.439 ustawy Pzp na poniższych zasadach z  zastrzeżeniem  że  waloryzowana będzie
kwota netto za wykonane roboty budowlane. 

1)   wyliczenie  wysokości  zmiany  wynagrodzenia  odbywać  się  będzie  w  oparciu  
o kwartalny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej liczony do poprzedniego kwartału 
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaźnikiem GUS.

2) w  sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaźnik GUS przed:
           a) podpisaniem protokołu odbioru częściowego o któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub
          b) podpisaniem protokołu odbioru koń cowego o któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt4

zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpi-
saniem umowy o poziom przekraczający 12 %, strony mogą złożyć  wniosek o dokonanie odpo-
wiedniej zmiany wynagrodzenia  w zakresie robót odebranych protokołem podpisanym po
publikacji wskaźnika, o którym mowa w lit a) lub b);

3) Strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-2 może złożyć wniosek  o zmianę                   
wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:

A x (B% - 12 %) = C

GDZIE:

A – wartość prac objętych protokołem (odbioru częściowego lub koń cowego) podpisanym
po publikacji wskaźnika, któ ry zmieni się (narastająco) w stosunku do ostatniego opu-
blikowanego przed podpisaniem umowy wskaźnika GUS o poziom przekraczający 12
%,

B – wartość ostatniego opublikowanego wskaźnika GUS przed podpisaniem protokołu od-
bioru częściowego o któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lub podpisania protokołu odbio-
ru koń cowego o któ rym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4

C - wartość zmiany 

4) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczegó lności:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;



b) dowody na to,  że  wzrost  kosztó w materiałó w lub usług  miał  wpływ na koszt  realizacji
zamó wienia.

                5) łączna wartość  zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie po-
stanowień  niniejszego ustępu nie może być wyższa niż  1 % w stosunku do pierwotnej wartości 
umowy o któ re mowa w § 3 ust.1 pkt 2) ( tj. w zakresie robó t budowlanych)  

6)    Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej 
aneksem do umowy.

§ 19
Ochrona danych osobowych 

Strony  zgodnie  oświadczają,  iż  zapewnią  przestrzeganie  zasad  przetwarzania  i  ochrony  danych
osobowych,  zgodnie  z przepisami Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z
dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osó b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(Dziennik Urzędowy Unii  Europejskiej  L119)  oraz  ustawy z  dnia  10 maja  2018 r.  o  ochronie  danych
osobowych (Dz. U. z 2019r.,poz.1181) oraz właściwych przypisó w wykonawczych.

§ 20
Wykonawca zobowiązuje się,że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisó w ustawy z dnia 19 lipca
2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczegó lnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020r. poz.1062 z
pó źń .zm.)  w  szczegó lności  art.4  i  art.6  przy  ró wnoczesnym  uwzględnieniu  charakterystycznych  cech
przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.

§ 21
Wierzytelności

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22
Postanowienia końcowe

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z
wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia
realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisó w prawa.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  obowiązującego  prawa,  w
szczegó lności Kodeksu cywilnego, Prawa zamó wień  publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż  prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać
spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia krokó w zmierzających do wyeliminowania wszelkich
nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

5. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z
umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowa-
dzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

6. W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

7. Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w
drodze cesji.

8. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

9. Umowę sporządzono w dwó ch  jednobrzmiących egzemplarzach: po 1  egzemplarzu dla Zamawiają-
cego i  dla Wykonawcy.

10. Załącznikami do umowy są:

Zamawiający: Wykonawca:
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