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DT-4/1-PN/16-2019 Rabka Zdréj, dnia 22.10.2019 .

Do Wykonawcow uczestniczacych
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

dotyczy postepowania przetargowego na zadanie pn.: ,,Modernizacja Systemu Sygnalizacji Pozarowej wraz
z_wykonaniem klap dymowych - 1 etap” - postepowanie DT-4-PN/16-2019 ogloszonego w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych z dnia 08.10.2019 r.. nr 606914-N-2019

W zwigzKku z wniesionymi do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zapytaniami, zama-
wiajacy udziela ponizszych odpowiedzi.

Pytanie 1: ,, Na projekcie i w przedmiarze nie zostaly ujete sifowniki oraz rygle lub zwory do drzwi
napowietrzajgcych - czy to jest celowe? ”.

Odpowiedz 1: Zamawiajacy informuje, Ze powyisze nie sa przedmiotem niniejszego zamoéwienia. Z

uwagi na fakt, Ze niniejsze zaméwienie stanowi I etap zadania Wykonawca winien zlozy¢ oferte zgodnie z

dokumentacjg przedmiarow3a stanowiaca zalacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

Pytanie 2: ,, Termin zakoniczenia inwestycji 31-01-2020r jest bardzo kritkim terminem i moze byé
niedotrzymany ze wzgledu na dostawy materialéw (np. klapy oddymiania, Centrale oddymiania i
Ip.). Ze wzgledu na koniec roku wydluzone sq terminy na dostawy urzqdzen. Zwracam sig z prosbhq o
zmiang terminu zakoriczenia inwestycji na 29-02-2020r".

Odpowiedz 2: Zamawiajacy wyraza zgode na przesuniecie terminu zakonczenia inwestycji na dzien

02.03.2020 r.

Poniewaz warunki zamoéwienia ulegaja zmianie, zmianie ulega takze termin skladania ofert
i wnoszenia wadium i zostaje wyznaczony do dnia 29.10.2019 r. do godziny 11.00 oraz termin otwarcia
ofert: w tym samym dniu o godzinie 11.30.
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