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B-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1. 1.1 Specyfikacja Techniczna B-OO OOOOQO ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot
budowlanych, ktore zostana wykonane w ramach Inwestycji: ,,Budowa przytacza wody do boiska
sportowego w Barglowce”,

1.1.2. Roboty obejmuja wykonanie wcinki do istniejacej sieci wodociagowej, ulozenie rurociagu,
instalacja w budynku, naprawa jezdni oraz przywrdcenia stanu pierwotnego terenu:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty ziemne,

¢) wykonanie rurociagéw z PE

d) wykonanie podtaczenia budynku

e) przejscia pod droga

f) naprawa jezdnii

1.1.3. Informacja o stanie istniejacym

Teren objety projektem lezy w zachodniej czg$ci gminy So$nicowice na terenie solectwa
Barglowka, przy ul.Kopaninskiej. Obejmuje on poza miejscem wcinki tereny rolne,
niezabudowane, a trasa przylacza przebiega w bezposredniej bliskosci ul. Kopalinskiej. Ulica ta
W obszarze inwestycji jest wlasciwie pozbawiona ruchu i stuzy jako droga dojazdowa do lasu
1 boiska sportowego. Powierzchnia terenu jest ptaska z niewielkim spadkiem, bez przeszkod
terenowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

1.2. 1 Jako czg$¢ Dokumentdéw Przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1. 1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3 .1 Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi:

B-01. 00.00 Przytacze wody

B-02.00.00 Naprawa jezdni

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco

1.4.1,, Pozwolenie na budowe” decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2 , teren budowy” - przestrzen w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4 .3 ,,roboty budowlane” - budowa. a takze prace polegajace na przebudowie montazu.
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. ,,Dokumentacja budowy” _pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby,
rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiaréw a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu takze dziennik montazu.

1.4.5. ,Dokumentacja powykonawcza ,, - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.6. ,Aprobata techniczna” _pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.7. "Wyrob budowlany” _wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci . wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do



stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.8. ,,Dziennik Budowy” - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem

1.4.9 ,,Kierownik budowy” - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

1.4.10. ,,Rejestr obmiarow ”-akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawcg¢ obmiaru dokonywanych Roboét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego

1.4.11. ,Materialy” wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.

1.4.12. ,,Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢” - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1 .4. 13. ,,Polecenie Inspektora Nadzoru” wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.14. ,,Projektant” - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

1.4.15. ,,Rysunki” - czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.16. ,, Przedmiar robot” - wykaz Robét z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania.

1.4.170znaczenia literowe i skroty:

- sztuka szt.
komplet kpl.
milimetr mm
metr kwadratowy m2
metr m
metr szeScienny m3
godzina h
$rednica ()
powyzej pow.
klasa kl.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. 1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiggg Obmiaru oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa zawiera:



- opis techniczny

- ¢z¢$¢ rysunkowa z rysunkami rzutow, profili, szczegotow i zestawien,

- zalaczniki formalno-prawne, przedmiary robot

Dokumentacja Projektowa jest dostgpna dla oferenta w okresie opracowania ofert w siedzibie
Zamawiajacego -

Urzad Miejski Sosnicowice

44-153 Sosnicowice ,Rynek 19

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej
dokumentacji

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje
nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci.

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach inwestycji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i autoréw Dokumentacji
Projektowe;j, ktorzy dokonaja odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$é

z okre$lonymi wymaganiami, a rn7rzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopus7czalnego
przedziatu tolerancji

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST. 1 wplynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszu Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot,
wygody spolecznosci i innych

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bgdzie
unikac¢ uszkodzen tub uciazliwo$ci dla 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed

I. zanieczyszczeniem zbiornikdéw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami



toksycznymi,

II. zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

I1I. mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bodzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bgda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich

szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materialow od wtasciwych organow
administracji panstwowej

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami 1 bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.



2. MATERIALY.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczaca
proponowanego zrodta wytwarzania lub zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okre$lone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow miejscowych.

Humus i naktad czasowo zdjgte z terenu wykopow i ukopow beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza wyszczegolnionymi w Umowie

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robot w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.
Wykonawca zapewni. aby tymczasowo sktadowane materiaty. do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach lub, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanic i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, po
powiadomieniu Inspektora Nadzoru i uzyskaniu jego akceptacji.



4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatléw i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami inspektora Nadzoru.
Wykonawca uzyska od zarzadcoéw drég publicznych wymagane zezwolenie na zajgcie pasa drogi i
poniesie koszty jego zajecia na czas budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w pianie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub poleceniami przekazanymi
na pi$mie przez inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektora uwzgledni wyniki badan
materialow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich utrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci technicznych, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami



przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat.

a) czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Rob6t. w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

_organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

~wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system ( Sposob procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robot,

~wskazanie laboratorium w ktérym Wykonawca zamierza prowadzi¢ badania

_sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych i zapis pomiarow,

b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

~rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

~sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu
_sposoéb i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzania urzadzen, itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczego6lnych elementow Robot,
~sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6,2. Zasady kontroli jakosci Robat.

Celem kontroli Robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatow Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST. normach i
wytycznych. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, inspektor Nadzoru ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa

Wykonawca dostarczy Inspektora Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm .

Koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo, Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bgdzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez



Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raportu Wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 Robot z Dokumentacja Projektowa i ST W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty ktore:

1) posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow

2 ) posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat z

* Polska Norma lub

* Aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy
3) znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do zakonczenia Inwestycji.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.



Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci.

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;.

—uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,
_terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,

_przebieg Robot. trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w Robotach,
—uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

_daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszeni i daty odbioru Robét zanikajacych, czgsciowych i koncowych.

_wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

_stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

_dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

—dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

~wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

—inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bgda przedtuzone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie

2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu Robot. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

3 ) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie inspektora Nadzoru.

4 ) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych :
a) pozwolenie na budowg.

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen

5 ) Przechowywania dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7 I. Ogélne zasady obmiaru Robot.
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiazki Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w iloSciach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robo6t. Btedne dane zostana poprawione wedlug instrukcji inspektora Nadzoru

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci Robét i materialow.

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNNR-
ach,

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru,

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem Robét. a takze w
przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza sic w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioré6w Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST,i umowy na wykonanie robdt z Wykonawca Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.
b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi ostatecznemu.



8. 2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior tych Robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci Robot ktore w dalszym procesie
budowy ulegaja zakryciu. Odbidr tych Robot bedzie dokonany w terminie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt bez zahamownia postepu Robot. Odbioru Rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgs$ci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.

Jako$¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8. 3. Odbiodr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Roboét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4. 1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w pkt. 8.4.2

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustata nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:



—dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot

~Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne).

~uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i ulggajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

_recepty i ustalenia technologiczne,

_Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiaréw (oryginaty),

~wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ
_sprawozdanie techniczne

—inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé

_zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych Robot,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

_date rozpoczgcia i1 zakonczenia Robét.

W przypadku. gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego. Robot.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4.7.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad .
ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentacji umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w ST 1 w Dokumentacji Projektowej i kosztorysowe;j,

Cena bedzie obejmowac obliczone zgodnie z prawem podatki.

10, PRZEPISY ZWIAZANE.

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz U. z 2000 r, Nr 106 poz. Z
poOzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 85 r. o drogach publicznych (Dz U z 2000 r Nr 71 noz 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i Higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003
1. Nr 48 poz. 401).



5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2002r w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U,nr 202 poz. 2072)

B.01.00.00 PRZYLACZE WODY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przytacza wody do boiska sportowego w Bargtéwce

I .2.Podzial wedlug Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw

45110000-1Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne
1.3. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt I 1 . w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji
1.4. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wodociagu
1 obejmuja:

a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

b) Reczne i mechaniczne wykonanie wykopow na odktad

¢) Umocnienia $cian wykopow

d) Podsypke i obsypke piaskowa grubos¢

e)Podlaczenia do istniejacego wodociagu

f) Budowe rurociagu z rur PE SDR 17 @ 90/5.4, ¢ 40/2.4, ¢ 32/3.0

g) Probe szczelnosci 1 dezynfekcje rurociagu,

h) montaz armatury

i) Reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow wraz z zaggszczeniem ziemig z odktady oraz
wywozem i plantowanie terenu,

j)Prace porzadkowe.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z ustaleniami PN-87B- 010 070-.'Sie¢
wodociaggowa- obiekty i elementy wyposazenia- terminologia” oraz okre$leniami podanymi w
ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1,5.1. Sie¢ wodociggowa -sie¢ rurociagéw doprowadzajaca wodg pitna do posesji wraz z
niezbednym uzbrojeniem.

1.5.2. Zestaw wodomierzowy -liniowy wodomierz wraz z ukladem zaworow
umozliwiajacy pomiar wody doprowadzanej, oraz polaczenie przytacza wody z instalacja
wewngetrzng.

1.5.3. Przylqcze wody ~odcinek wodociagu od wiaczenia do sieci rozdzielczej do zaworu
zaporowego za wodomierzem gldéwnym w budynku

1.5.4. Rura ochronna _rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do Przenoszenia
obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatow przy przejséciu pod przeszkoda terenowa

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w



ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
BOOOOOO ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wodociagu zgodnie z pkt I I. sa materiaty budowlane
wymagajace Swiadectwa do stosowania w budownictwie, winny posiada¢ deklaracjg¢ zgodnosci z
Polska Norma; certyfikaty, atesty, §wiadectwa dotyczace jakosci.

Wyszczegolnienie stosowanych materiatow:

_rury wodociagowe PE taczone przez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowa typu SDR
17 wg PN-EN 1401-01;1999 oraz wg ,,informacji technicznej” producenta,

-estawy wodomierzowe wg PN-B/10720

-_zasuwy zeliwne kotierzowe z obudowa ziemna i hydranty wg ,,informacji techniczne;j”
producenta,

- betony i zaprawy cementowe

- rury PP dwuscienne

- piasek na podsypki i obsypki.

- kit silikonowy,

_kit akrylowy,

- inne materiaty pomncnicze

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST —B-00 OO OO ,, Wymagania ogolne” pkt
3

3.1. Do robot ziemnych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:

koparka podsigbierna 0,15m3

_spycharka 55kW ( 75KM),

samochod samowytadowczy do 5 t, 1 do10t

_zageszczarka, ubijaki reczne i mechaniczne,

_inny sprzegt pomocniczy.

3.2, Do rob6t montazowych mozna stosowac nastgpujacy sprzet

~weciagarka rgczna 3+5 ton,

~samochdd skrzyniowy do 5 ton,

samochod samowytadowczy 5t , 10t

_ciagnik kotowy,

-przyczepa dluzycowa

-sprzegt r¢czny,

—inny sprzgt pomocniczy

3.3. Do przewiertu pod droga mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

- samochod skrzyniowy 10t

—przyczepa dtuzycowa

- zuraw samochodowy 5-7 t

_spawarka elektryczna wirujaca 300A - dzwignik hydrauliczny przeno$ny jednottokowy 20t lub
maszyna do wiercen poziomych

~pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm

- wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 18 t

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywania robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.



4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB-O0.0000 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4
Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w taki sposob,
aby unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP.

4.1. Rury PE.

Rury uktadac i przewozi¢ w pozycji lezacej- poziomej rownolegle do kierunku jazdy na
podktadkach 1 klinach uniemozliwiajacych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury przewozi¢ w
pakietach przy uzyciu przektadek drewnianych i tasmy stalowej, wysokos¢ pakietoéw nie powinna
przekracza¢ 2,0m. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu przy temperaturze powyzej -5°C. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzynig tadunkowa

nie byty dtuzsze niz Im. Przy transporcie rury nie moga stykac si¢ z ostrymi przedmiotami ( $ruby,
gwozdzie, wystajace czesci metalowe ) by nie zostaly w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac. Szczegd1na ostroznos¢ zachowaé w temperaturze bliskiej
0°C i nizszej. Ksztattki wodociagowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z

zachowaniem ostrozno$ci jak dla rur.

4.1.2. Magazynowanie rur na budowie.

Teren sktadowania rur powinien by¢ wyréwnany. Rury sktadowaé w potozeniu poziomym na ggsto
utozonych podktadkach, zwiazane w wiazki lub pakiety na wysokosci nie przekraczajacej 2,0m.
Rury w czasie przechowywania winny by¢ chronione przed bezpos$rednim dziataniem promieni
stonecznych w temperaturze nie wyzszej niz 40°C.

4.2. Armatura wodociagowa.

Transport kotowy, skladowa¢ w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem w czasie jazdy,
stosujac przektadki z tarcicy.

Armatura powinna by¢ skladowana z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST—BOOOOOO ,,Wymagania
ogolne” pkt 5

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot w miejscach jak nizej

a) Wecinka do wodociagu

Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ warunki weinki z ZGKiM Sos$nicowice,

b) Roboty w pasie drogi

Wykonawca zobowiazany jest przed przystapieniem do robot uzyska¢ warunki i zgode na zajecie
pasa drogi od jej administratoréw tj. UM Sosnicowice Koszty tych uzgodnien i optaty za zajecie
pasa drogowego spoczywaja na wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do zorganizowania;

- zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbg¢dnych mediéw na terenie wskazanym przez
Inwestora na wtasny koszt, wytyczenia robot w terenie przez trwale ich oznakowanie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostateczne;j



ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe , z rzgdnymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma BN-83/8836 Roboty ziemne-wymagania i
badania przy odbiorze”, oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

5.2.1. Wykopy

Prace ziemne nalezy rozpocza¢ od usuniecia przy pomocy spycharki warstwy ziemi urodzajnej
grubosci 20cm. Ziemia zgromadzona wzdtuz wykopu bgdzie wykorzystana do wykonania ostatniej
warstwy zasypki.

Wykopy pod rurociag nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne.

Rozluznienie gruntu odbedzie si¢ recznie za pomoca topat i oskardow i mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad krawedzia
wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowe;j.

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do glebokos$ci 0.1-0.2 m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie pogiebiac¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociaggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $§wietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w pianie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy fakt ten zglosi¢ Inwestorowi.

5.2.2. Zasypka | zageszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscié z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu
nie powinien powodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Materiatem podsypki i obsypki na catej dtugosci rurociagdw powinien
by¢ piasek. Ulozone na zaggszczonej podsypce piaskowej przewody po wykonanej inwentaryzacji
geodezyjnej i przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy zasypaé warstwami najpierw obsypka
piaskowa a nastgpnie gruntem rodzimym pozbawionego czastek wigkszych niz 20mm, nie
zmrozonego, bez ostrych kamieni. Rurociag zasypywac warstwami 20cm z zaggszczaniem
mechanicznym do osiagnig¢cia wspotczynnika zaggszczenia min SPD 95%.

5.2.3. Warunki BHP przy prowadzeniu prac ziemnych

-roboty przy wceince do wodociagu nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie sposobem
recznym bez uzycia sprzetu mechanicznego,

-- teren na, na ktérym prowadzone sa roboty ziemne powinien by¢ wygrodzony i zaopatrzony w
odpowiednie tablice ostrzegawcze

~~wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
krawgdzi wykopu

- schodzi¢ lub wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabince.

przy prowadzeniu prac mechanicznie nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia dostosowana
do uzytego sprzetu



- koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 6 m od krawedzi wykopu

- w przypadku prowadzenia prac w poblizu pracujacych maszyn nalezy je bezwzglednie
wylaczy¢

- odlegto$¢ migdzy krawedzia wykopu, a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m
dla gruntéw przepuszczalnych, 5 m dla gruntow nieprzepuszczalnych

5.3 Roboty montazowe,

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z pkt 52 11 5.2 2 mozna przystapi¢ do
wykonywania robot montazowych. Spadki i glgbokos¢ posadowienia kanalu wykonac
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.3. 1.Rury i ksztaltki z PE

Kanaty z rur PE uktada¢ zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur. Rury zaleznie od
$rednicy (cigzaru) mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu sprze¢tu montazowego.

Przewodow z tworzyw sztucznych przy temperaturze ponizej 0°C nie nalezy montowaé w
wykopie z uwagi na zmniejszenie ciagliwosci materialu oraz trudnosci z wlasciwym
zageszcezeniem podioza i obsypki.

5.3. 2. Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie rur i ksztattek polietylenowych metoda doczotowa polega na wspdtosiowym
ustawieniu taczonych elementow, wyrownaniu ich powierzchni czotowych tak, zeby powierzchnie
te byly wzajemnie roéwnolegte, rowne w catym przekroju i pozbawione warstwy utlenionego
materiatu a nastgpnie odpowiednim nagrzaniu koncow laczonych elementéw, doci$nigciu ich do
siebie i naturalnym schtodzeniu potaczenia. Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ stan
urzadzen i narzedzi. Zgrzewarka powinna posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji, szczgki ruchome
winne przemieszczac si¢ po prowadnicach ptynnie, ptyta grzewcza powinna by¢ czysta i nie
posiada¢ ubytkéw w powloce teflonowej, niedopuszczalne sa jakiekolwiek wycieki oleju
hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodow elektrycznych itd. W przypadku wietrznej pogody,
niskiej temperatury otoczenia, zapylenia lub duzej wilgotno$ci nalezy miejsce montazu ostonic¢
namiotem ochronnym i ewentualnie uruchomic nagrzewnicg aby podnies¢ temperature lub
zmniejszy¢ wilgotno$¢ powietrza w otoczeniu zgrzewarki. Sktadowane na wolnym powietrzu lub
w magazynie rury i ksztaltki moga by¢ pokryte z zewnatrz i od wewnatrz warstwa btota lub kurzu.
Aby ich drobiny nie dostaty si¢ na powierzchnig taczenia, konce elementéw winny by¢
oczyszczone co najmniej na dtugos$ci 10cm. Wstepne czyszczenie mozna wykonaé suchym
recznikiem papierowym. Ostateczne czyszczenie winno by¢ wykonane z uzyciem plynu
czyszczacego, ktory usunie thuszez i ewentualna wilgo¢. Dobrze jest wykonad pierwszy zgrzew
jako "probny". Na podstawie ksztattu uzyskanej wyptywki bedzie mozna stwierdzi¢ poprawnos¢
parametrow procesu (moze okazac¢ sig, ze np. temperatura plyty grzewczej jest zbyt niska) oraz
dodatkowo oczysci¢ to miejsce plyty grzewczej, ktore bedzie stykato sig z taczonymi elementami
podczas wykonywania nastgpnych zgrzewow. Taki ,,probny zgrzew” zaleca sig tez wykonac przed
kazda zmiang $rednicy lub grubosci $cianki faczonych elementow.

5.3.3. Zgrzewanie za pomoca muf elektrooporowych.

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzi¢ stan zgrzewarki, generatora (jesli jest uzywany),
narzedzi oraz taczonych rur i ksztattek a takze przygotowaé samo miejsce w ktorym bedzie
prowadzone zgrzewanie. Jezeli wymagaja tego warunki pogodowe — nalezy rozstawi¢ namiot
ochronny lub ostony. Wtasciwie dziatajacy sprzet, sprawne narzedzia, wolne od wad rury i
ksztattki oraz wtasciwie przygotowane miejsce zgrzewania sa oczywistym warunkiem wstepnym
dla wykonania polaczenia wysokiej jakosci. Szczegolnie istotne jest stosowanie zgrzewarki
kompatybilnej z systemem uzywanych ksztaltek (producenci ksztattek zalecaja stosowanie
okreslonych modeli). Uszkodzenia mechaniczne ksztattek i nadmierna (powyzej 1,5%) owalizacja
rur moga by¢ przyczyna awarii potaczenia po uptywie kilku lat. Proba ci$nieniowa moze nie



wykaza¢ jego wadliwosci.

5.3.4. Wejscia do budynku

Wejscie rurociagiem do budynku nalezy wykona¢ przez wykucie (lub podkopanie) otworu w
fundamencie i podtodze pomieszczenia w ktérym bedzie montowany wodomierz. Przej$cie nalezy
zabezpieczy¢ tak aby mozliwy byt demontaz i ponowny montaz rurociagu bez ponownego
rozkuwania posadzki i muru.

5.3.5. Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy nalezy zabudowaé poziomo i wspotosiowo do docinkéw rurociagu przed i
za zestawem. Zestaw wodomierzowy musi by¢ tak zamocowany aby zaden jego element nie ulegt
przesunigciu pod wptywem uderzenia wody. Przed zamontowaniem zestawu wodomierzowego
rurociag powinien by¢ przeplukany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w ST- B-00.00.00 ,,Wymagania
0golne” pkt 6

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli robot zgodnie z ST i
uzgodnieniami z Inspektorem Nadzoru.

6.1. 1 Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie 1 pomiary szerokos$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podtoza i
obsypki

- badanie odchylenia osi rurociagdw,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i armatury

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

.- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

- sprawdzenie zamocowania i szczelnosci zestawu wodomierzowego

6.1 2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +35 cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

6.1. 3 Proby szczelnosci przewodu

Wymagania i badania przy odbiorze wodociagdw okreslone sa w normie PN-EN 805. W
porownaniu do wczesniej obowiazujacych wymagan norma ta wprowadza nowy sposob badania
szczelnosci wodociagdw polietylenowych. Nalezy ja przeprowadzaé zgodnie z procedura
okreslona w zalaczniku A.27 do normy PN-EN 805.Cala procedura proby szczelnosci obejmuje
fazg wstepna zawierajaca okres relaksacji, potaczona z nig probe spadku cisnienia 1 zasadnicza
prébe szczelnosci.. Pomys$lne zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla
przeprowadzenia zasadnicze] proby szczelnosci.



Celem fazy wstegpnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych testowanego uktadu,
ktore zaleza od cisnienia, czasu 1 temperatury.

Nalezy unika¢ wszelkich bledow, ktére mogltyby wplynaé¢ na wynik zasadniczej proby szczelnosci. W
zwiazku z tym wstepna probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:

po przeptukaniu i odpowietrzeniu rurociagu obnizy¢ ci$nienie do poziomu cis$nienia
atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacjg napr¢zen w rurociagu, aby
unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od ci$nienia wewngtrznego; zabezpieczy¢ rurociag
przed wtérnym zapowietrzeniem;

po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dluzej niz 10 minut) i w sposob ciagly podnies¢
ci$nienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza cis$nienie probne; najczgsciej
STP=1,5xPN). Utrzymywac¢ cisnienie STP przez 30 minut przez dopompowywanie wody w
sposob ciagly lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje
rurociagu aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci;

przez okres 1 godziny nie pompowaé¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozciaganie si¢
na skutek lepkosprezystego petzania;

na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom cisnienia w rurociagu.
W przypadku pomys$lnego zakonczenia fazy wstgpnej nalezy kontynuowac procedure
testowa. Jezeli ci$nienie spadto o wigcej niz 30% STP, to nalezy przerwa¢ fazg wstgpna i
obnizy¢ ci$nienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego
spadku ci$nienia zapewni¢ wlasciwe warunki testu (przyczyna moze by¢ np. zmiana
temperatury, istnienie nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po
co najmniej 60-cio minutowym okresie relaksacji. Lepkosprezyste pelzanie materiatu rury
pod wplywem naprezen wywotanych cisnieniem probnym STP jest przerwane przez
zintegrowany test spadku ci$nienia. Nagty spadek ci$nienia wewngtrznego prowadzi do
kurczenia si¢ rurociagu. Nalezy przez okres 30 minut (zasadnicza proba szczelnos$ci)
obserwowac i rejestrowaé wzrost ci§nienia wewngtrznego wywotany tym kurczeniem si¢
rurociagu. Zasadnicza probg szczelno$ci mozna uznac za pozytywna, jezeli linia zmian
ci$nienia wykazuje tendencjg wzrostowa i w ciagu 30 minut, co jest zazwyczaj
wystarczajaco dlugim okresem czasu aby uzyska¢ odpowiednio doktadne okreslenie
szczelno$ci, nie wykazuje spadku (patrz rysunek 1). Jezeli w tym czasie krzywa zmian
ci$nienia wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego odcinka.

W przypadku watpliwo$ci nalezy zasadnicza probe szczelnosci przedtuzy¢ do 90 minut. W takim
przypadku dopuszczalny spadek ci$nienia jest ograniczony do 25 kPa wzglgdem maksymalnej
wartosci ci$nienia uzyskanej w fazie kurczenia si¢ rury.

Jezeli ci$nienie spadnie o wigcej niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny.

Zaleca sig sprawdzenie wszystkich potaczen mechanicznych przed inspekcja wizualna
polaczen zgrzewanych.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli

Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego 1 Uzytkownika sieci

6.1.4.Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptlukaniu czysta
woda. Nastepnie, za pomoca roztworéw wapna chlorowanego lub roztworu podchloranu
sodu, nalezy dokona¢ dezynfekcji przewodu w czasie 24h ( zalecane stezenie 11
podchlorynu na 5001 wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10Mg C12/dm3.



7.0BMIAR ROBOT
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu
rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatow w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg. ST B-00.00.00.”Wymagania ogolne”
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daly

wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza sie¢ dla poszczegdlnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robot,
uniemozliwiajacych odbior robot poprzednich.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rurociagu wraz z podsypka i obsypka,

- zamontowana armatura

- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z dokonanym obmiarem i odbiorem po sprawdzeniu jako$ci robot wg.
Zasad okreslonych w ST ,,Wymagania Ogo6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1. PN-92/B-10725 Wodociagi Wymagania 1 badania przy odbiorze

2. PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych i ich
czgsci

3. BN-83/8836-02 .Roboty ziemne, Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

5.PN-B_10720 Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

6 PN-EN 1401- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych .Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

7. PN-80/H-742 19 _Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco og6élnego zastosowania
8. PN-88/B-06250 Beton zwykty

10.2. Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych —tom I Budownictwo
ogolne, tom H. Instalacje sanitarne i przemystowe,

1.1 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych przy odbiorze,
2. Wymagania techniczne COBRI INSTAL . Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociagowej 2003 .

3. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociagowych z

PE- wydana przez producenta.



B 03.00.00. NAPRAWA JEZDNI

1. WSTEP

1.1. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwiazanych z wykonaniem naprawy jezdni
warstwa thucznia kamiennego w miejscu prowadzenia wodociagu.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlocznia sa:
a) kruszywo tamane zwykte: thuczen i kliniec,
b) woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.2. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa

a) thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

b) kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

¢) kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20mm

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 2 i 3 niniejszej specyfikacji Tablica 2.
Wymagania dla thucznia i klinca, wg PN-B-1 1112 [8]



Lp. Wiasciwosci Klasa
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1
Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:

a) po pelnej liczbie obrotéw, %ubytku masy wigcej niz: 50
-w tluczniu

. 50
-w klincu 35
b) po 115 pelnej liczby obrotdéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy po pelne;j
liczbie obrotdéw, nie wigcej niz:

2 Nasiakliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % mim, nie wigcej niz: 30
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych b) dla kruszyw ze skal 5’0
osadowych ’

Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-067 14-19 [5], % ubytku masy, nie wigcej niz: 10,0

a) dla kruszyw ze skatl magmowych i przeobrazonych b) dla kruszyw ze skal osadowych 10,0

nie
Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedlug zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN- bada
B-06714-19 [5] i PN-B-li 112 (8], % ubytku masy, nie wigcej niz: si¢
-w klincu nie
-w thuczniu bada

sie

Tablica 3. Wymagania dla tlucznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-1 1112
[S]

2.3.Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z thucznia kamiennego powinien wykazac sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu;
a) wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podloza
Obszar umocnienia powinien by¢ wytyczony po konsultacji z Inspektorem Nadzoru

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy thucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia.

Kruszywo grube powinno byc¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci. Grubos¢ roztozonej
warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu osiagneta
grubos¢ projektowana.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji.
6.2. Badania przy odbiorze

- w dwoch miejscach sprawdzi¢ szeroko$¢ warstwy umocnienia

- sprawdzi¢ tata rownos¢ podtoza ( tolerancja 15mm)

- w dwoch miejscach sprawdzi¢ grubos¢ podtoza

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej jezdni z ttucznia kamiennego.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa,ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy tluczniowej obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robot,
¢) przygotowanie podtoza.
d) dostarczenie materiatlow na miejsce wbudowania,
e) roztozenie kruszywa,
f) zaggszczenie warstw z zaklinowaniem,
g) przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PNB-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

3. PN-B-067 14-16 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn



