
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Peł. nadz. inwestor. nad zad.: "Kompleks. uporząd. gospodar. ściek. w aglom. Sośnicowice -
etap II - bud. kan. sanitar. dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków

w Trachach"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sośnicowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257788

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Sośnicowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-153

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@sosnicowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sosnicowice.i-gmina.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sosnicowice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Peł. nadz. inwestor. nad zad.: "Kompleks. uporząd. gospodar. ściek. w aglom. Sośnicowice -
etap II - bud. kan. sanitar. dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków
w Trachach"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8661e026-2818-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00309310/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 10:56

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003742/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełn. nadz. inwestor. nad zad. "Kompleksowe uporządk. gospodarki ściekowej w aglom.
Sośnicowice - etap II - bud. kan. sanit. dla miejsc. Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią
ścieków w Trachach"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00225927/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-10/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje ogólne: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją
robót budowlanych prowadzonych w ramach zadania pn. zadania „Kompleksowe
uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”
realizowanego w ramach przetargu ZP-7/2021. 
Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone będzie w
zakresie robót sieci kanalizacyjnych; robót drogowych; konstrukcyjno- budowlanych;
elektrycznych oraz automatyki i technologii/rozruchu oczyszczalni ścieków, a także wyznaczenie
osób pełniących nadzór inwestorski w powyższym zakresie, we wszystkich miejscach do tego
koniecznych w oparciu o własny sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi, mające na celu:
1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej
realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę/zgłoszenia robót budowlanych,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
2) Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w czasie koniecznym do
prawidłowego i płynnego przebiegu robót budowlanych.
3) Koordynację czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wymaganych
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specjalności.
4) Bieżący nadzór nad robotami budowlanymi.
5) Inicjowanie i prowadzenie narad technicznych na terenie budowy odbywających się raz w
tygodniu oraz prowadzenie rejestru narad technicznych, sporządzanie protokołów z narad
technicznych i przekazywania kopii protokołów uczestnikom rad technicznych.
6) Uczestniczenie we wszystkich spotkaniach roboczych dotyczących realizacji przedmiotu
umowy, sporządzanie z nich protokołów i przekazywanie kopii protokołów ich uczestnikom.
7) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zgodności wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
8) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i
przekazywania ich do użytkowania, a także sporządzanie z powyższego protokołów.
9) Protokolarne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także
kontrolowanie rozliczeń budowy (weryfikacja, merytoryczna akceptacja faktur wykonawcy robót
budowlanych potwierdzona pisemnie na odwrocie faktury).
10) Wydawanie kierownikowi budowy i/lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy.
11) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego
wykonania wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną
niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
12) Weryfikacja kompletności pisemnych oświadczeń właścicieli poszczególnych nieruchomości
o ich odtworzeniu do stanu pierwotnego przez wykonawcę robót budowlanych. Inspektor
Nadzoru zobowiązany jest do sporządzenia pisemnego oświadczenia o kompletności
przedmiotowych oświadczeń.
13) Weryfikacja i pisemna akceptacja dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych
niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane atesty,
certyfikaty, itd. stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań,
sprawdzeń i prób dotyczących realizacji robót budowlanych.
14) Weryfikacja i pisemna akceptacja wszelkiej dostarczonej przez wykonawcę robót
budowlanych dokumentacji kompletowanej w trakcie realizacji robót zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz przygotowanych do odbioru
końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.
15) Monitorowanie obsługi geodezyjnej wykonawcy robót budowlanych.
16) Weryfikowanie i pisemne zatwierdzanie sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych
kompletnej dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjno-kartograficznej.
17) Pisemne zatwierdzanie sporządzonego przez wykonawcę robót budowlanych planu
realizacji robót wraz z planem zagospodarowania placu budowy.
18) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, ppoż , oraz innych przepisów branżowych.
19) Pisemne informowanie Zamawiającego o zgłoszonych przez wykonawcę robót
budowlanych, problemach technicznych i innych problemach związanych z realizacją robót.
20) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników wykonawcy i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonym
nadzorem robót budowlanych.
21) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania nadzorowanych robót budowlanych, które to szkody wykonawca
zobowiązuje się pokryć jeżeli ta szkoda ma związek z jego działalnością,
22) Sporządzenie raportu końcowego po zakończeniu realizacji inwestycji. 
W raporcie końcowym należy zawrzeć:
a) opis zamówienia ( zakres rzeczowy), 
b) kopie protokołów odbioru robót,
c) dokumentację powykonawczą ,
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d) raporty z rozruchu i/ lub prób końcowych i eksploatacyjnych,
e) wykaz decyzji , i innych pozwoleń wymaganych dla poprawnej eksploatacji,
f) wyniki przeprowadzonych badań, prób, i testów jakości ,
g) pełną dokumentacje fotograficzną z realizacji zamówienia.
Raport końcowy powinien dla swej ważności zostać zatwierdzony przez Zamawiającego.
23) Współpracowanie (na wezwanie Zamawiającego) z instytucjami nadzorującymi wdrażanie
oraz kontrolującymi realizację projektu współfinansowanego z RPO WSL, w tym sporządzanie
wymaganych wyjaśnień i kompletowanie niezbędnych dokumentów.
24) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych wykonawcy robót budowlanych, odbiór robót
budowlanych wykonanych w okresie gwarancyjnym wykonawcy robót budowlanych – bez
dodatkowego wynagrodzenia.
25) Dokonywanie odbiorów robót częściowych, końcowych, gwarancyjnych oraz sporządzanie z
powyższych czynności protokołów.
26) Niezwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich przerwach w realizacji
robót.
27) Akceptowanie w formie pisemnej i wprowadzanie do realizacji rozwiązań zamiennych.
28) Rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej
powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii
projektanta nadzorowanych robót budowlanych.
29) Bieżące kontrolowanie prowadzenia dziennika budowy.
30) Podejmowanie decyzji i wydawanie opinii technicznych w imieniu Zamawiającego w zakresie
wymaganym przez umowę, nie pociągających za sobą skutków finansowych.
31) Pisemne informowanie Zamawiającego, w terminie do 1 dnia roboczego od powzięcia
informacji o wystąpieniu konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, nie
uwzględnionych w umowie o realizację robót budowlanych.
32) Niezwłoczne pisemne powiadomienie Zamawiającego o wszystkich robotach nie objętych
umową o roboty budowlane, a niezbędnych do wykonania ze względu na bezpieczeństwo
wykonywania robót lub zabezpieczenie przed awarią.
33) Wstrzymania robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bądź spowodować znaczne straty materialne.
34) Analizowania sytuacji i pisemnego rekomendowania zamawiającemu rozwiązania problemu
i/lub pisemnego zatwierdzenia planu działania wykonawcy robót przedstawionego na taką
okoliczność, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub siły wyższej.
35) Kontrolowanie terminów obowiązywania wszystkich świadectw jakości, certyfikatów, norm,
aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za które wykonawca robót jest odpowiedzialny
zgodnie z warunkami realizacji umowy o roboty budowlane.
36) Pisemnego zatwierdzenia dostarczonych próbek wszelkich materiałów i urządzeń
wbudowanych w roboty i dostarczonych zgodnie z warunkami realizacji zamówienia na roboty.
37) Pisemnego opiniowania i zatwierdzenia sporządzanych przez wykonawcę robót instrukcji
obsługi, eksploatacji i konserwacji.
38) Prowadzenie ewidencji usterek i czynności podjętych w celu ich usunięcia dla zamówienia
na roboty budowlane.
39) Egzekwowanie od wykonawcy robót bieżącego harmonogramu rzeczowo- finansowego
budowy, jego ocena w zakresie finansowym i terminowym oraz przekazanie go Zamawiającemu
wraz z własnym stanowiskiem (w formie pisemnej).
40) Udzielanie wyjaśnień wykonawcy robót w przypadku jakichkolwiek rozbieżności we
właściwych dokumentach oraz pełnienie roli rozjemcy w sporach pomiędzy stronami konfliktów.
41) W razie potrzeby, w porozumieniu z Zamawiającym wzywanie projektanta na budowę,
kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę robót lub
inwestora oraz dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.
42) Kontrola i aprobata dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót.
43) Weryfikacja przygotowanych przez wykonawcę robót dokumentów niezbędnych do
dokonania zgłoszenia zakończenia robót oraz pisemne potwierdzenie ich poprawności i
kompletności.
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44) Przyjmowanie wystąpień wykonawcy robót zawierających żądanie dodatkowej zapłaty oraz
wydawanie wykonawcy robót dyspozycji co do dalszych środków jakie ma przedsięwziąć, po
porozumieniu z Zamawiającym. 
45) Pisemne potwierdzenie w terminie 3 dni, ilości i wartości kosztorysowych zawartych w
kosztorysach powykonawczych złożonych do rozliczenia przez Wykonawcę robót budowlanych.
46) Weryfikacja i pisemne zaopiniowanie rozliczenia rzeczowo-finansowego pośredniego oraz
końcowego zamówienia na roboty budowlane.
Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 399020 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 881000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 399020 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wielobranżowe
Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 150523380
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7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 60/62

7.3.4) Miejscowość: Częstochowa

7.3.5) Kod pocztowy: 42-200

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 399020 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące
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	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
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