

**Wprowadzenie zmian w treści SIWZ
w przetargu nieograniczonym nr ZP/1/2010 z dnia 14.01.2010:**

„Budowa przedszkola w Sośnicowicach przy ul. Szprynek”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Sośnicowic jako Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. **XIV. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy** otrzymuje brzmienie:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy polegającej na:

- zmianie harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- zmianie podwykonawców robót,
- zmianie zakresu robót, które realizowane będą przez podwykonawców,
- zmniejszeniu zakresu robót,
- zmianie terminu robót wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Wprowadzenie powyższych zmian jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

- zgodnego oświadczenia stron umowy,
- zachowania formy pisemnej,

Wzór umowy o udzielenie zamówienia stanowi załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

z up. Burmistrza

Joachim Skorupa
Z-CA BURMISTRZA