

ZP/19/2010

Sośnicowice, dnia 26.08.2010r.

Gmina Sośnicowice
44-153 Sośnicowice ul. Rynek 19
woj. śląskie, powiat gliwicki
tel. 032/ 2387191(3) fax. 238-75-50

WYJAŚNIENIE NR 1

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:

„ Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z pytaniami wykonawców w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„ Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach”

Numer ogłoszenia: 257842-2010; data publikacji ogłoszenia:19.08.2010r.

Pytanie: Czy inwestor dopuszcza możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania na miesiące wiosenne 2011 roku w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy - niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót? Pragniemy nadmienić, że wykonanie nawierzchni poliuretanowej może nastąpić wyłącznie przy temperaturze stałej powyżej 10 C oraz przy odpowiedniej wilgotności podłoża. Wykonanie nawierzchni w temperaturze poniżej 10 C może spowodować uszkodzenie nawierzchni. Chcąc wykonać zamówienie zgodnie z wytycznymi producenta komponentów, jak również mając na uwadze okres gwarancji na wykonana nawierzchnię prosimy o uwzględnienie powyższego zapytania.

Odpowiedź: Zamawiający w rozdziale XIV SIWZ „ Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy” uwzględnił niekorzystne warunki atmosferyczne jako przesłankę dla wprowadzenia zmiany terminu wykonania zamówienia.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienie na zapytanie oferenta jest wiążące i obowiązujące w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź na zapytanie oferenta zamieszczono również na stronie internetowej BIP Zamawiającego.

z up. Burmistrza

Joachim Skorupa
Z CA BURMISTRZA