PZS-07/2017/ZWK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni $ciekow w Trepczy

SANockKiE PrRzepsIEBIORSTWO GosPODARKI KOMUNALNEJ
SPOLKA Z 0.0. UL. JANA PAWLA Il 59, 38-500 SANOK

Znak postepowania; PZS-07/2017/ZWK

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu o wartosci szacunkowej ponizej
rownowartosci kwoty 41 8.000,00 euro ktérego przedmiotem sg ustugi zwigzane z
opracowaniem dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej na Oczyszczalni Sciekéw w Trepczy.
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Zapisy wstepne

Zamawiajacy

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spétka z 0.0. w Sanoku.

Siedziba: ul. Jana Pawia Il 59, 38 — 500 Sanok

NIP: 687-00-05-556

REGON: 370301150

telefon: 134647800, faks: 134648862,

e-mail: sekretariat@spgk.com.pl www.spgk.com.pl; spgk.nowybip.pl

KRS w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy, pod numerem 0000118475,
Wysokosé kapitatu zaktadowego: 25.805.500 zt.

Tryb postepowania

1)

2)

3)

4)

Niniejsze postgpowanie jest prowadzone w celu udzielenia zaméwienia sektorowego w rozumieniu
art. 132 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2013
poz. 907 z pozniejszymi zamianami) i z uwagi na niskg warto$¢ szacunkowsg podlega wylgczeniu
z obowigzku stosowania procedur przewidzianych ww. ustawie zgodnie z art. 133 ust.1.
Postepowanie rozpoczyna sie z dniem publikacji ogtoszenia na tablicy ogloszen oraz stronie
internetowej SPGK i bedzie prowadzone w trybie przetargu o ktérym mowa w art. 70" - 70° Kodeksu
cywilnego oraz w oparciu o tre$¢ niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i tres¢
ogloszenia.

Zgodnie z art.70" §3 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwotania warunkéw
przetargu w tym takze do zamknigcia przetargu bez wyboru oferty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcami,
ktorzy ziozyli oferty w postepowaniu, a takze prawo do wezwania wykonawcow do ziozenia

wyjasnien, uzupetnien i ofert dodatkowych.

Osoby uprawnione do kontaktow z Wykonawcami.

Osobg uprawniong do kontaktéw z oferentami jest: pan Wojciech Petryk — kierownik oczyszczalni
sciekow telefon: 134647884 faks: 134648862, e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Dopuszczaine formy przekazywania informac;ji

1)

2)

W  niniejszym postepowaniu zamawiajacy dopuszcza skiadanie os$wiadczen, wnioskow
i zawiadomien oraz innych informacji pisemnie, faksem /013/4648862 oraz droga elektroniczng
sekretariat@spgk.com.pl.

Wszelkie pisma w sprawie przetargu nalezy adresowaé: Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0, ul. Jana Pawla Il 59, 38-500 Sanok, numer postepowania PZS-

07/2017/ZWK

Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie projektu rozbudowy czesci osadowej na Oczyszczalni

Sciekow w Trepczy wraz z ilosciowo-jakosciowym bilansem osadéw uwzgledniajgcym stan istniejgcy i
przyszty rozwoj Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok. Szczeg6lowy opis przedmiotu zamdwienia zostat

zawarty w zataczniku nr 4 do niniejszej specyfikacii.

Termin realizacji zamoéwienia: do 31.10.2017 r.
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V.
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Oferta

Opis sposobu przygotowania oferty:

1)  do oferty muszq by¢ dotgczone dokumenty wymienione w punkcie VI,

2) oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, czytelnym pismem pod rygorem jej niewaznosci;

3) wszystkie strony oferty, w szczegélnosci strony Formularza oferty wymagajg podpisu 0s6b
uprawnionych do reprezentowania firmy wykonawcy;

4) wszystkie strony muszg byé ponumerowane;

5) konieczne jest by oferta byla opakowana w spos6b uniemozliwiajacy jej niepozadane odczytanie
bez uszkodzenia tego opakowania;

6) na opakowaniu nalezy zamiesci¢ informacje o adresie i firmie wykonawcy a tak2e czytelny napis:
sprzetarg: PZS-07/2017/ZWK - nie otwiera¢ w sekretariacie”

Kazdy Wykonawca sam ponosi koszty przygotowania i ztozenia oferty.

Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte zawierajagcg jedng cene za wykonanie przedmiotu

zamoéwienia. Oferty wykonawcy, ktory ziozy wiecej niz jedna oferte zostang odrzucone.

Oferty oraz wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia skiadane w trakcie postepowania sg jawne,

z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, a wykonawca skiadajgc oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informagiji,

Ze nie mogg by¢ one udostepniane innym uczestnikom postepowania.

Warunki dopuszczenia do postepowania

Wykonawcy ubiegajacy sie 0 zamowienie musza spetniaé warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;
- Na potwierdzenie spetnienia tego warunku nalezy ztozy¢ wraz z ofertg kopie uprawniefi
projektowych oraz za$wiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j,
- Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu oceny spetnienia tego warunku,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;,
- Zamawiajgcy uzna ten warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze sie wykonaniem min.
jednego zamoéwienia odpowiadajgcego swoim zakresem przedmiotowi zaméwienia. Przez
zamoéwienie odpowiadajgce nalezy rozumie¢ zaméwienie, ktérego przedmiotem byto opracowanie
projektu budowy lub przebudowy ciggu osadowego w oczyszczalni $ciekéw, ktérej nominalna
przepustowos¢ wynosi nie mniej niz 6.000 m3/dobe. Na potwierdzenie tego warunku nalezy ziozyé
wykaz wykonanych zaméwien zgodny ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej
specyfikacji.

2. Ocena spetniania ww. warunkéw zostanie dokonana zgodnie z formulg ,,spetnia/nie spetnia“, na

podstawie dokumentow i o$wiadczen wymienionych w specyfikaciji istotnych warunkéw zaméwienia.

Nie spetnienie chociazby jednego z ww. warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy

Z postepowania.
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V.

Przestanki wykluczenia wykonawcy z postepowania

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sig Wykonawcéw, wobec ktérych zachodza
przestanki okreslone w art. 24 ust 1 pkt 12-23:

1)

1a)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamoéwienia lub wykonujgc je nienalezycie,
jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania;

wykonawcow, z ktorymi dany zamawiajacy rozwigzat albo wypowiedzial umowe w sprawie
zamowienia publicznego albo odstapit od umowy w sprawie zaméwienia publicznego, z powodu
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, jezeli rozwigzanie albo
wypowiedzenie umowy albo odstgpienie od niej nastapito w okresie 3 lat przed wszczeciem
postepowania, a warto$¢ niezrealizowanego zaméwienia wyniosta co najmniej 5% wartosci
umowy;

wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadio$é ogloszono,
z wyjgtkiem wykonawcow, ktérzy po ogloszeniu upadiosci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upadiego;

wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zaleglych piatnosci lub wstrzymanie w cafosci
wykonania decyzji wtasciwego organu;

osoby fizyczne, ktore prawomochie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujgcych
prace zarobkowg, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;
spotki jawne, ktorych wspolnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osab wykonujacych
prace zarobkowsa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej
grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa iub przestgpstwa skarbowego;
spotki partnerskie, ktorych partnera lub czionka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko
prawom osob wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzyéci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popelnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

spotki komandytowe oraz spétki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popeinione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom osob wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko
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srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzy$ci majgtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popeinienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktérych urzedujacego czionka organu zarzgdzajgcego prawomocnie skazano
za przestepstwo popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popeinione w celu osiaggniecia korzysci majagtkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zaméwienia na podstawie
przepis6w o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

2. Zamawiajacy orzeknie o istnieniu lub braku przesianek do wykluczenia wykonawcy z postepowania,

na podstawie ziozonego przez wykonawce o$wiadczenia, ktérego wzér jest zawarty w zatgczniku nr 3

do niniejszej specyfikaciji.

V.

Dokumenty

1. Wymagane dokumenty i o$wiadczenia.

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

oferta sporzgdzona zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do siwz;

petnomocnictwo upowazniajgce do podpisania oferty o ile upowaznienie to nie wynika z innych
zatgczonych dokumentow;

aktualny odpis z wilasciwego rejestru sadowego albo, jezeli odrebne przepisy tego wymagaja,
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uplywem terminu skfadania ofert.

oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z zatgcznikiem nr 2;

kopia uprawnien projektowych;

zaswiadczenie o przynalezno$ci do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa

wykaz wykonanych zaméwien wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich nalezyte wykonanie
zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do siwz;

oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie ze wzorem zawartym w zatgczniku nr 3;

w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie¢ o udzielenie iaméwienia, dokument
ustanawiajacy petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia

publicznego.

2. Forma dokumentéw.

1)

Dokumenty sg skiadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno&¢ z oryginatem przez
wykonawce. W przypadku sktadania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez
wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego

kwalifikowanego certyfikatu.
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VI

VIl

2) Zamawiajgcy moze zada¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu
wytgcznie wtedy, gdy ziozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

3) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 skiadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia. Oferta skiadana przez wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia musi zawiera¢ dokument ustanawiajacy
petnomocnika w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.
Jezeli oferta wykonawcow, o ktérych mowa w pkt.1, zostala wybrana, zamawiajacy moze zadaé przed
zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego umowy regulujgcej wspdtprace tych podmiotow.
Wszelka korespondencija bedzie prowadzona wytgcznie z petnomocnikiem.
Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia powinni speini¢ warunki
udziatu w postgpowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie tych warunkéw.
Wszyscy wykonawcy wspélnie ubiegajacy sig o udzielenie zaméwienia, ktérych oferta zostanie wybrana
i z ktorymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamoéwienia publicznego, ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

Informacja o podwykonawcach

Wykonawca, w przypadku gdy zamierza zleci¢ wykonanie cato$ci badz tez cze$ci zamodwienia
podwykonawcom, zobowigzany jest do wskazania na etapie ztozenia oferty, ktére z dziatar skiadajacych sie
na przedmiot zamowienia powierzy podwykonawcom. Wskazanie bedzie miato miejsce w formularzu oferty

stanowigcy zatgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacii.

IX.

Kryteria oceny ofert i sposob obliczenia ceny oferty.
Wyboru oferty dokona komisja na podstawie ponizszych kryteriow:
1) Cena /koszt/ waga kryterium 100%
Cene oferty stanowi oferowana przez wykonawce cena ryczattowa uwzgledniajgca wszelkie koszty jakie
poniesie zamawiajacy z tytutu wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia.
Wykonawcy ponoszg wytaczng odpowiedzialno$é¢ za zbadanie z nalezytg starannoécig specyfikaci
istotnych warunkéw zaméwienia i kazdym uzupelnieniem do specyfikacji istotnych warunkow
Zamowienia wydanym podczas postgepowania o udzielenie zamowienia, oraz za uzyskanie informadji
w odniesieniu do kazdego i wszelkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposéb moga
wplyngc na warto$¢ lub charakter oferty lub na wykonanie dostaw. W przypadku, kiedy Wykonawca
zostanie wybrany, zadne zgdanie o zmiane ceny ofertowej nie moze zosta¢ wniesione na podstawie
btedow lub ominig¢ w $wietle powyzszych zobowigzan Wykonawcy.
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X. Termin i miejsce skiadania i otwarcia ofert

1. Oferty muszg wplyna¢ do siedziby zamawiajgcego /Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunaine;
Spotka z 0.0. w Sanoku ul. Jana Pawia Il 59, 38 — 500 Sanok, sekretariat/ do 9 czerwca 2017 r. Oferty
wniesione po terminie nie bedg rozpatrywane bez wzgledu na przyczyny op6znienia i zostang
niezwiocznie zwrdcone.

2. Otwarcie ofert nastapi 9 czerwca 2017 o godzinie 12*° w pokoju nr 11 siedziby zamawiajacego /sala
konferencyjna/.

3. Podczas jawnego ofwarcia ofert Zamawiajacy przekaze do publicznej wiadomosci imie
i nazwisko, nazwe /firme/ oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje
dotyczgce ceny oferty.

4. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesnie zawiadamia
wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imig i
nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano a takze
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw, ktérzy
Ziozyli oferty, a takze punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i faczna punktacje;

5. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zamieszcza informacje, na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

Xl Czas zwigzania oferta
Oferent jest zwigzany zlozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu do skiadania ofert.

XIl. Wadium

W niniejszym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

Xin. Umowa

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zostaly zawarte w projekcie umowy
stanowigcym zalgcznik nr 5 do niniejszej specyfikacii.

2. Wszelkie rozliczenia powstate na etapie realizacji postanowiern zawartej umowy bedg prowadzone
w PLN.

3. Zamawiajacy nie bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XlV.  Zatgczniki, formularze i inne dokumenty
1. Zatacznikami do niniejszej specyfikacji sa:
1) Formularz oferty;
2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu;
3) Oswiadczenie o braku przestanek do wykluczenia;

4) Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia;

Proiok PREZES ZARZADU
5) Projekt umowy. Y CZt ONifif ZARZADU
6) Wzor wykazu wykonanych zamoéwien Zbignieyl Magryla

Bartto "l >\ Florian

Sanok, 12.05.201

&
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PZS5-07/2017/2ZWK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni $ciekow w Trepczy

Zatacznik nr 1

OFERTA
w ogloszonym przez Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. przetargu, ktérego
przedmiotem sg ustugi zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
polegajgcego na przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni Sciekéw w Trepczy. PZS-
07/2017/ZWK

dane Wykonawcy:
0= V.41 RS
11T | o - O PP YT PPTOUTORTPTPRRRN

(TR =1 L= (o g N T4 2= ¥ SR U

1. Nawigzujgc do ogioszenia o przetargu oferujemy wykonanie zaméwienia zgodnie zwymaganiami
opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia za cene:

Cenanetto ...l iz
L] (0 1= PP PPN

VAT PO < |
SO . ... e e
Cenabrutto ... [2H]

£ (017 1= P

2. Sktadajgc oferte, oswiadczamy, ze otrzymalismy wszelkie informacje niezbedne do jej przygotowania
a takze zobowigzujemy sie do realizacji zaméwienia zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji
istotnych warunkéw zamoéwienia.

3. Informujemy, Zze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni, ktérego bieg
rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w terminie podanym przez
Zamawiajgcego.

5. Caly zakres przedmiotu zaméwienia wykonamy wiasnymi sitami / w toku realizacji przedmiotu
zamowienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom nastepujgce czynnosci sktadajgce sie na przedmiot
zamowienia:*

Ip. okreslenie czeéci zamoéwienia

miejscowosc i data podpis i imienna pieczgtka osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

") niepotrzebne skresli¢
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PZS-07/2017/2ZWK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni sciekow w Trepczy

Zatacznik nr 2

piecze¢ wykonawcy miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Wystepujac w charakterze wykonawcy w przetargu — PZS-07/2017/ZWK, prowadzonym przez Sanockie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ktérego przedmiotem sg uslugi zwigzane z
opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie i
rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni Sciekéw w Trepczy, ze spetniam warunki dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalno$ci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow;

2) sytuaciji ekonomicznej lub finansowej;

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.

podpis i imienna pleczatkaosoby uprawnlonej
do reprezentowania wykonawcy
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PZ8-07/2017/ZWK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni ciekéw w Trepczy

Zalacznik nr 3

pieczeé wykonawcy miejscowos¢ i data

OSWIADCZENIE
o braku przestanek do wykluczenia z postepowania

Wystepujgc w charakterze wykonawcy w przetargu nieograniczonym — PZS-07/2017/ZWK, prowadzonym
przez Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ktdérego przedmiotem sag ustugi
zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie i rozbudowie czes$ci osadowej oczyszczalni sciekdw w Trepczy, oswiadczam, ze:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia na podstawie przestanek

wymienionych w punkcie V ust.1 specyfikacji.

podpis | imienna pieczatka osoby uprawnione]
do reprezentowania wykonawcy
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PZS-07/2017/ZWK Opracowanie dokumentacji projektowej dia zadania inwestycyjnego polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni $ciekow w Trepczy

Zatacznik nr4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PZS-07/2017/ZWK

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu rozbudowy czesci osadowej na oczyszczaini Sciekow w
Trepczy wraz z ilociowo-jakosciowym bilansem osadéw uwzgledniajacym stan istniejgcy i przyszly rozwoj
Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok

1 Projekt powinien zawiera¢ kompleksowe rozwigzania zagadnienia przer6bki osadow.

1.1. Projekt powinien spefnia¢ obowigzujgce wymagania formalno - prawne, a w szczegélnosci:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1232 z p6zn. zm.);
ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 ., poz. 21 z p6zn. zm.);
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t,j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z p6zn. zm.);

¢ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651);
1.2. Opracowanie Projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy czesci osadowej
na Oczyszczalni Sciekéw w Trepczy winno byé poprzedzone szczegolowg analizg stanu istniejgcego,
aktualizacjg bilansu zaréwno ilosciowego jak i jako$ciowego osad6éw powstajgcych obecnie na oczyszczalni.
Ponadto nalezy wykona¢ bilans azotu i fosforu w zakresie obcigzenia oczyszczalni $ciekéw w Trepczy .
Bilans winien dotyczy¢ stanu obecnego i perspektywicznego
1.3. Wymaga sig opracowania projektu w ramach terenéw zagospodarowanych pod istniejgcg oczyszczalnie
Sciekow w Trepczy.
1.4. Wykonawca zobowigzany bedzie do zwotywania narad roboczych w razie potrzeb w uzgodnieniu z
Zamawiajacym. Narady robocze odbywaé sie bedg w siedzibie Spéiki , z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego i Kierownictwa oczyszczalni.
2. Zakres oraz warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ projekt rozbudowy czesci osadowe.
2.1. Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji cze$ci osadowej wraz z bilansem osadéw:

- Projekt powinien oceni¢ przydatno$¢ istniejacych obiektow do wykorzystania w proponowanej

technologii i przewidzie¢ ewentualny zakres ich remontu lub modernizacii.

- Projekt powinien opierac si¢ na najnowszej wiedzy technicznej, obejmowac zastosowanie réwnoleglych

ciggow technologicznych.

- Zatozenia w projekcie powinny uwzgledniaé nieprzerwang prace obiektéw przy modernizaciji

- Opracowanie bilansu osadéw stanu istniejgcego i docelowego

Nalezy wykona¢ bilans osadu - masowy i objetosciowy - dla kazdego wezta z uwzglednieniem

dnia minimalnego, $redniego i maksymalnego, dia réznych por roku. Na podstawie danych

historycznych nalezy wykona¢ bilans masy dla obecnych przeptywéw oraz dla przeplywow
docelowych . Dla opracowanego bilansu osadu nalezy przygotowaé projekt przebudowy gospodarki
osadowej uwzgledniajaca:

a) Zwiekszenie przepustowosci, elastycznosci i zakresu pompowania osadu do WKF,

b) Weryfikacja istniejgcej infrastruktury biogazowe] - przewodéw, instalacji odsiarczania,
zastosowanej armatury, uzyskiwanych cisnieri i czystosci biogazu, wielkosci zbiornika,
bezpieczenstwa i niezawodnosci pracy, opomiarowania,

¢) Wykonanie projektu wspéipracy z istniejacymi ukiadami: mozliwosci produkcyjne WKF,
zapotrzebowanie na energie cieplng, wykonanie projektu wezia kogeneracii,

d) Analize optacaino$ci budowy wezta przyjecia odpaddw organicznych,

e) Analize optacalnosci budowy wezta przyjecia osadow $ciekowych.

> & o

- Nalezy wykonac analizg pracy istniejgcych obiektow wezia osadowego

- W ramach zamoéwienia nalezy opracowaé¢ wielowariantowa koncepcje ( z okresleniem na tym etapie
wymaganych do analizy wariantéw)

- W ramach zaméwienia nalezy opracowa¢ projekt wykonawczy dla wybranego wariantu koncepcji

- Projekt przebudowy i rozbudowy czesci osadowej powinien uwzglednia¢ wykonanie poszczegélnych
zadan z podziatem na etapy:
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e Etap | - remont WKF-6w i wykonanie instalacji do usuwania struwitu. W tym etapie nalezy
wykona¢ model obliczeniowy uwzgledniajacy konstrukcje komér fermentacyjnych wraz oraz
ekspertyzg ich stanu technicznego (wykonang przez Oferenta) dla potrzeb odpowiedzi na
pytanie czy konstrukcja WKF-6w nie ulegnie zniszczeniu po zainstalowaniu mieszadel
mechanicznych

» Etap Il - budowa wezta przerobki osadéw (kompostowanie)

» Etap lIl - budowa wezta do dezintegraciji osadu (metoda chemiczng lub termiczna)

e FEtap IV - budowa wezta kogeneracji

2.3. Zamawiajgcy wymaga otrzymania minimum:
a) Projektu przebudowy wraz z pozwoleniem na budowe, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W tym wykonanie bilansu ilociowo- jakosciowego osadéw
wykonanych w czytelnej technice tekstowej, obliczeniowe;j i graficznej, oprawionych w oktadki formatu A
4 w sposob uniemozliwiajgcy dekompletacje w ilosci 6 kpl (kazda z osobna)
b) wersji elektronicznej w/iw projekt na nosnikach CD/DVD - 6 szt., w programach umozliwiajacych
edycje dokumentéw (World, EXEL, JPG, PDF);
c) opracowane dokumenty muszq by¢ dostarczone do siedziby Zamawiajacego.
3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadac projekt objety zaméwieniem publicznym.
3.1. Projekt musi zawiera¢ oceng urzadzen pod wzgledem dalszej eksploatacji i przydatnosci z
uwzglednieniem przebudowy pracujgcego bloku oraz montaz nowych urzadzen. Powinny uwzglednia¢
zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni - dostosowanie do istniejacych warunkow z uwzglednieniem
przyjecia osadow Sciekowych z sgsiednich gmin
3.1.1. W wyniku przebudowy istniejgcej czesci osadowej Zamawiajgcy cheiatby uzyskaé m.in.:
| . Budynek Obstugi WKF

Wymiang pomp recyrkulacji osadu i pompy osadu zmieszanego w Budynku Obstugi WKF.

Instalacje maceratoréw na ciggu osadu recyrkulowanego

Instalacje przeptywomierza osadu reyrkulowanego

Instalacje nowych wymiennikéw do podgrzewania osadu

AKP - opomiarowanie urzadzeri wymienionych powyzej z wizualizacjg zbieraniem danych
pomiarowych .

Il . WKF-y , instalacja biogazu.

Zwigkszenie efektywnos$ci ekonomicznej przerébki osadow

Odzysk powstajacego gazu pofermentacyjnego z wykorzystaniem do celéw grzewczych i docelowo
energetycznych. Modyfikacja istniejacego procesu stabilizacji osadu zapewniajgca min. wzrost
produkcji biogazu o min 30% przy zatozeniu stabilizacji wytwarzanych osadéw w ilosci 1500 Mg s.m.
frok powstajgcych w aktualnie funkcjonujgcym procesie technologicznym , budowa wezla
kogeneracji

Modernizacje ukiadu sterowania i automatyki

Ograniczenie oddziatywania na otoczenie (hermetyzacja ucigzliwych obiektéw, dezodoryzacja itp.)
Montaz mieszadet dwusmigtowych w WKF | i WKF II. Przed zaprojektowaniem mieszadet nalezy
wykona¢ model obliczeniowy uwzgledniajacy konstrukcje komér fermentacyjnych wraz oraz
ekspertyzg ich stanu technicznego (wykonang przez Oferenta) pod katem wytrzymalosci konstrukciji
WKFow na obcigzenia zwigzane z praca mieszadet i ingerencjg w ich konstrukcje w czasie prac
montazowych

Szyb instalacyjny — modernizacja po analize i ocenie stanu technicznego armatury.

Obudowa $cian zewnetrznych , docieplenie WKF-6w (cze$ci stozkowej i walcowej)

Instalacja odgromowa.

Modernizacja Instalaciji biogazu (min.: armatura, filtry, bezpieczniki, zasuwy, mierniki, itp.)

AKP i wizualizacja na instalacji biogazu i WKF (min . mierniki radarowe i hydrostatyczne poziomow,
itp.) .

System do zapobiegania powstawania struwitu.

Urzgdzenie do niszczenia piany , zraszacze.
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e Wiaz rewizyjny do WKF.

¢ QOcieplenie komér fermentacyjnych

» Rozwigzanie systemowe umozliwiajgce czyszczenie komor fermentacyjnych.
¢ Wymiana odwadniaczy na instalagji biogazu— min. 2 szt.

3.2. Projekt powinien zawiera¢ m.in..
a) lokalizacje inwestyciji,
b) wymagania terenu pod inwestycje z jego charakterystyka,
c) inwentaryzacje stanu istniejgcego kompleksu czesci osadowej,
d) szczegdlowy opis przyjetych rozwigzan techniczno - technologicznych:
e) zagospodarowanie terenu,
f) urzadzenia,
g) Schemat technologiczny
h) Projekty branzowe wykonawcze,
i) technologie unieszkodliwiania osadoéw
j) kubatury i geometria obiektéw kubaturowych
k) liste urzadzen wraz z parametrami i wyposazenie technologiczne
I) lista przewodéw wraz ze $rednicami i wykonaniem materiatowym , rurociggi i kanaly technologiczne
m) zapotrzebowanie na media i ich parametry — energia elektryczna, cieplna, woda
wodociggowa, technologiczna, reagenty chemiczne, wentylacja
n) kontrola on-line transportowanej masy,
0) wytyczne do algorytmow
p) liste urzadzen pomiarowych
q) kosztorysy inwestorskie osobno dla poszczegéinych etapow z podsiatem na branze
r) oszacowanie zmiany kosztéw eksploatacyjnych w przeciaggu 20 lat od dnia wykonania
inwestyciji
s) analize optacalnosci poréwnanych wariantéw opartg o obliczenie NPV (Net Present Value) oraz
BCR - Benefits/Cost Ratio)
t) rozrysowanie obiektow i tras przewoddw na planie sytuacyjnym
u) opis inwestycji towarzyszacych do inwestycji podstawowej,
v) opis skutkéw inwestycji dla $rodowiska i projektowane przeciwdziatania,
w) cze$¢ kosztowg - Zbiorcze Zestawienie Kosztéw przedsiewziecia dla kazdego wariantu wraz z
oszacowaniem kosztow eksploatacyjnych w odrebnym zestawieniu.
x) Inne wymagane Prawem Budowlanym elementy projektu,
y) Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
3.3. W ramach kosztow podanych w cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace
opracowaniu projektu przebudowy i rozbudowy czesci osadowej na Oczyszczalni Sciekéw w Trepczy z
racji celu, ktéremu ma stuzy¢ ti. m.in. pozyskanie map, niezbedne badania geotechniczne oraz udziat w
radach technicznych organizowanych w siedzibie Zarzadcy.
3.4. Projekt powinien zawiera¢ rozwigzania minimalizujgce koszty eksploatacji oczyszczalni, a takze
ograniczajgce do minimum ucigzliwos¢ oczyszczalni dla $Srodowiska.
UWAGA: Powyzej podano ogélne wymogi w zakresie czynnosci, jakie nalezy wykonaé¢ w trakcie
opracowywania projektu.
4. Charakterystyka istniejgcej oczyszczalni $ciekéw w Trepczy.
Oczyszczalnia $ciekéw w Trepczy jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng przeznaczona do
oczyszczania $ciekdw komunalnych z terenu miasta Sanoka i Gminy Sanok. Oczyszczalnia $ciekéw w
Trepczy zostata zmodernizowana w latach 2012-2013.

Uktad technologiczny oczyszczalni zostat zaprojektowany na nastepujace parametry
o Przepltyw $redni dobowy w pogodzie suchej Qérd = 15 000 m3/d
Przeptyw maksymalny dobowy w pogodzie deszczowej: Qmaksd = 28 000 m3/d
Przeplyw $redni godzinowy w pogodzie suchej: Qsrh = 625 m3/h
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Przeplyw maksymalny godzinowy w pogodzie suchej: Qmaksh = 1 000 m3/h

Przeplyw maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej

» (przepustowos¢ hydrauliczna: piaskowniki, osadniki wstepne, cze$¢ biologiczna oczyszczalni):

Qmaksdeszcz = 1 500 m3/h
Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej
hydrauliczna: kraty, pompownia gtéwna): Qmaksmaxh= 2 500 m3/h
Doptyw do zbiornika retencyjnego: QR =1 000 m3/h

tadunki zanieczyszczeri w $ciekach doptywajgcych do oczyszczaini zostaly przyjete nastepujgco:

e BZT5: 4555 kg/d

e ChZT: 9916 kg/d

o Zawiesina ogolna: 4963 kg/d
o  Azot ogdiny: 849 kg/d

o Fosfor ogolny: 155 kg/d

Wartosci stezen zanieczyszczen doplywajgce w $ciekach surowych zostaty przyjete na poziomie:

e BZT5: 300 mg/dm3

e ChZT: 660 mg/dm3

e Zawiesina ogdlna: 330 mg/dm3

e Azot ogdiny: 58 mg/dm3

¢ Fosfor ogéiny: 11 mg/dm3

o Roéwnowazna liczba mieszkancéw
e RLM=75920

Powyzsze stezenia i fadunki zanieczyszczeri obejmujg sume wszystkich doprowadzanych
do oczyszczalni $ciekow w tym $ciekéw komunalnych, $ciekéw przemystowych, sciekéw

dowozonych, odciekéw i filtratéw doprowadzanych z przerébki osadéw $ciekowych.

Oczyszczalnia $ciekéw w Trepczy skiada sie z nastepujacych podstawowych obiektow:

komora regulacji przeplywu sciekéw doptywajacych do oczyszczalni wraz z komorami,
stacja zlewna $ciekow dowozonych
budynek obstugi oczyszczalni w skiad ktérego wejda:
o gtébwna pompownia $ciekéw,
0 pompownia $ciekow na filtry koricowe,
o zbiornik dezaktywacji flotatu,
o zbiornik wody technologicznej,
o stacja filtréw koricowych,
o stacja transformatorowa,
o kottownia,
o dyspozytornia,
komora zasuw przed piaskownikami
piaskowniki przedmuchiwane
osadniki wstepne
komory predenitryfikacji
komory biologicznej defosfataciji,
komory denitryfikaci,
komory nitryfikacji,
komora zbiorczo-rozdzielcza,
osadniki wiorne,
komora pomiaru ilo$ci $ciekéw oczyszczonych wraz z poborem préb,
komora odptywowa,
zbiornik retencyjny,
komora pomiaru ilosci wod przelewowych,
budynek separatoréw i ptuczek piasku,

V VV
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zbiornik magazynowy PIX-u,

pompownia przewatowa $ciekéw (powodziowa),
pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
pompownia osadu wstepnego i ciat ptywajgcych,
zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego - fermenter,
komora zasuw,

zbiornik magazynowy osadu nadmiernego - zageszczacz grawitacyjny,
budynek obstugi WKF,

wydzielone zamkniete komory fermentacyjne,
zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego,
budynek odwadniania osaddw,

budynek prasy - obiekt istniejacy,

plac sktadowy osadu odwodnionego,

stacja odsiarczania biogazu,

wezet rozdzielczo-pomiarowy biogazu,

zbiornik biogazu,

pochodnia do spalania biogazu,

odwadniacze sieciowe,

studnia kondensatu,

biofiltry,

budynek administracyjno-socjalny,

zbiornik oleju opatowego,

budynek magazynowo-techniczny,

budynek rozdzielni elektrycznej

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Oczyszczalnia Sciekéw w Sanoku jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng z technologig osadu
czynnego, ze zintegrowanym procesem usuwania zwigzkéw azotu i fosforu.

Oczyszczalnia Sciekéw zostata zaprojektowana i wykonana na przepustowos¢ 15000 m3/d Sciekow w
okresie bezdeszczowym , oraz na przyjecie pierwszej fali deszczu max 2500 m3/d, ktora zostaje
zatrzymana w zbiorniku retencyjnym. Z uwagi na czesciowo ogélnosptawny charakter zlewni projektowanej
oczyszczalni, ukiad technologiczny oczyszczalni dostosowano do wystepujacej nieréwnomiernosci doptywu
sciekow. llos¢ éciekéw przyjmowana do oczyszczalni w okresie pogody deszczowej oraz roztopow jest
ograniczona do (3 + 1) x Qérh = (3+1) x 625 = 2500 m3/h. Nadmiar $ciekéw ponad 2500 m3/h
odprowadzany jest przelewem przed oczyszczalnig do kanatu odptywowego do odbiornika.

Scieki z zbiornikéw bezodplywowych z terenu Aglomeracji Sanok dowozone sg do punktu zlewnego
wyposazonego w ukiad w pomiaru ilosci i jakosci $ciekow z rejestracjg dostawcéw (czytnik kart
magnetycznych).

Scieki istniejgcym kolektorem grawitacyjnym doprowadzane sg do hali krat

zlokalizowanej w budynku obstugi oczyszczalni. W hali krat, zamontowane s trzy pracujace réwnolegle
kraty geste mechaniczne o przeswicie 6 mm. Kraty wyposazone sg w urzadzenie do ptukania oraz
prasowania skratek.

Skratki zatrzymane na kratach po wyptukaniu i sprasowaniu sa transportowane systemem

przeno$nikéw do pomieszczenia kontenerow.

Scieki z krat odptywajg do pompowni gtéwnej sciekéw wyposazonej w 5 pomp z ptaszczem chtodzgcym
skad tloczone sg do komory rozdzielczej przy piaskownikach. Po rozbudowie wykonano dwa réwnolegte
rurociggi ttoczne.

Przed piaskownikami wykonana jest komory rozdzielcza wyposazona w przeptywomierze
elektromagnetyczne oraz przepustnice regulacyjne , ktérej zadaniem jest réwnomierny rozdziat $ciekéw na
dwa niezalezne ciggi technologiczne oraz odprowadzenie nadmiaru Sciekéw w pogodzie deszczowej do
zbiornika retencyjnego. W komorze rurociagi tloczne z pompowni gtéwnej rozdzielajg sie na trzy rownolegte
rurociggi: po jednym do kazdego z dwéch piaskownikéw i jeden do zbiornika retencyjnego.

Opisane rozwigzania pozwalajg na réwnomierny rozdziat $ciekéw na dwa ciagi technologiczne oraz
kontrolowany zrzut nadmiaru $ciekéw do zbiornika retencyjnego. Uklad technologiczny oczyszczalni zostat
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zwymiarowany hydraulicznie na maksymalny chwilowy przeplyw w pogodzie deszczowej wynoszacy: 1500
m3/h. Przepustowo$¢ krat oraz wydajno$¢ pompowni giéwnej pozwala na przyjecie do oczyszczalni
przeptywu 2500 m3/h. Nadmiar $ciekow pogodzie deszczowej lub w okresie roztopéw 1000 m3/h jest
gromadzony w zbiorniku retencyjnym. Zbiornik retencyjny petni réwniez role bufora na wypadek zrzutu do
oczyszczalni sciekow przemystowych. Na doplywie do oczyszczalni w hali krat zainstalowana jest stacja
monitoringu jako$ci $ciekow wyposazona w urzgdzenia pomiarowe on line mierzace : pH, redoks,
kondunktancje, azot amonowy, OWO, CHZT, Fosfor ogélny, TOKSYCZNOSC . W przypadku przekroczenia
wartosci granicznych okreslonych przez obstuge oczyszczalni, odciety zostaje doplyw $ciekéow do
piaskownikéw, osadnikéw wstepnych i biologicznej czesci oczyszczalni a $cieki automatycznie skierowane
sg do zbiornika retencyjnego. Zbiomik retencyjny wod deszczowych wyposazony jest w automatyczny
system splukiwania. Zasada dziatania systemu polega na gromadzeniu $ciekéw w specjalnych komorach
pluczacych, w ktérych wytwarzane jest podcisnienie. Dzigki podci$nieniu mozliwe jest napetnianie komor
pluczacych, w przypadku nawet cze$ciowego wypetnienia zbiornika. Po oproznieniu zbiornika retencyjnego,
nastepuje gwattowne rozhermetyzowanie komér pluczacych i zgromadzone w nich $cieki sg gwattownie
zrzucane do poszczegdinych komér zbiornika co zapewnia skuteczne sptukanie sedymentujgcych na dnie
zbiornika zanieczyszczen. Scieki ze zbiornika retencyjnego, w okresach zmniejszonych przeplywéw, za
pomocg pomp zamontowanych w zbiorniku odprowadzane sg do ciggu technologicznego oczyszczalni
przed piaskowniki.

W piaskownikach piasek zgarniany jest do lejow. W kazdym leju zamontowana jest pompa pulpy piaskowej,
ktéra tloczy $cieki do ptuczki piasku zlokalizowanej w budynku w sgsiedztwie piaskownikéw. W budynku
pluczki piasku zlokalizowane s dmuchawy sluzace do napowietrzania piaskownikéw oraz sprezarka
doprowadzajgca powietrze do wzruszania pulpy piaskowej. Tluszcze wyreparowane w piaskowniku
odprowadzane sg grawitacyjnie do pompowni osadu wstepnego i ciat plywajgcych. Po zmieszaniu (przy
uzyciu mieszadta szybkoobrotowego) z ciatami plywajacymi z osadnikéw wstepnych, tHuszcze
wyseparowane w piaskownikach sg przettaczane do istniejgcej komory nadawy komér fermentacyjnych
zlokalizowanej przy komorach fermentacyjnych.

Scieki z kazdego piaskownika doplywajg do dwach osadnikow wstepnych wyposazonych w zgarniacze
taricuchowe, obrotowe rynny do spustu ciat ptywajacych, wykonane jest rowniez obejécie awaryjne
osadnikéw wstepnych. Osad wstgpny z osadnikéw, w spos6b automatyczny (zasuwy nozowe z napedami)
odprowadzany jest do pompowni osadu wstepnego i ciat ptywajacych, skad tloczony jest do zageszczacza
grawitacyjnego osadu wstepnego. Ciata ptywajace z osadnikéw wstepnych odprowadzane sg grawitacyjnie
do pompowni osadu wstepnego i ciat plywajacych. Po zmieszaniu (mieszadio szybkoobrotowe) z ttuszczami
z piaskownikow, osady przettaczane sg do komory nadawy komoér fermentacyjnych zlokalizowanej przy
komorach fermentacyjnych.

Po mechanicznym oczyszczaniu $cieki wplywajg do reaktora biologicznego wykonanego jako dwa
niezalezne ciggi skiadajgce si¢ z komoér: predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Komory
nitryfikacji wyposazone sg w system napowietrzania powierzchniowego przy uzyciu aeratoréw mamutowych
o osi poziomej. Komory predenitryfikaciji, defosfatacji, denitryfikacji wyposazone sg w system mieszadet.

Scieki z kazdego z osadnikéw wstepnych doplywajg do komory predenitryfikacji osadu
recyrkulowanego (10%) i do komory biologicznej defosfatacji (90%). Dwa zblokowane zbiorniki
predenitryfikacji i defosfatacji powstaly poprzez przebudowe dwoch osadnikéw wstepnych (przed
modernizacja funkcjonowaty 4 osadniki wstgpne, odpowiednia przebudowa uktadéw doptywowego i
odptywowego pozwolita na zmiang funkcji 2 osadnikéw wstepnych na komory predenitryfikaciji i defosfatacji)
. Do komory predenitryfikacji doprowadzany jest osad recyrkulowany z osadnikéw wtérnych. Zadaniem
komory predenitryfikaciji jest proces denitryfikacji azotanéw zawartych w osadzie recyrkulowanym, nie
pozwalajgc tym samym aby zaburzaly one proces biologicznej defosfatacji. Ponadto do komér
predenitryfikacji przewidziano doprowadzenie LKT z grawitacyjnego zageszczacza osadu wstepnego oraz
czesSci organiczne powstate w wyniku plukania piasku w separatorach. Osad czynny w zbiornikach
utrzymywany jest w stanie zawieszenia przez mieszadta zatapialne. Mieszanina osadu czynnego z kazdej z
dwoch komor defosfataciji doptywa do odrebnej komory denitryfikacji. Komory denitryfikacji powstaly poprzez
przebudowe istniejacych przed modernizacja dwéch komér napowietrzania. Osad czynny w komorach
denitryfikacji utrzymywany jest w stanie zawieszenia przez mieszadia zatapialne. W kazdej z dwéch komor
denitryfikacji zamontowane zostaly urzadzenia do napowietrzania powierzchniowego — wirniki mamutowe.
Urzadzenia napowietrzajgce moga by¢ uruchamiane w razie potrzeby w okresach gdy efektywno$é procesu
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nitryfikacji bedzie niewystarczajaca (np. okres zimowy). Kazda z komoér denitryfikacji wspolfpracuje  z
odrebna, komorg nitryfikacji. Wykonane sg dwie nowe komory nitryfikacji. Komory te sg zblokowane.

W celu dostarczenia niezbednej do prowadzenia procesow ilosci tlenu oraz do wymuszenia obiegowego
ruchu Sciekow i utrzymywania osadu czynnego w zawieszeniu zamontowane s3 urzadzenia do
napowietrzania powierzchniowego - wirniki mamutowe. Urzadzenia stanowigce uktad napowietrzania komér
nitryfikacji oraz denitryfikacji mogg by¢ automatycznie wigczane i wylaczane z uwagi na koniecznosé
dostosowania ukladu oczyszczania biologicznego do zmiennej ilosci i sktadu doplywajacych &ciekow. W
komorach nitryfikacji zamontowane sgq mieszadla zatapialne, ktére zapobiegajg sedymentacji osadu
czynnego w okresach, kiedy wylgczone bedg poszczeg6ine wirniki mamutowe.

Wewnetrzna recyrkulacja $ciekéw realizowana jest za pomocg zainstalowanych w komorach nitryfikacii
mieszadel pompujgcych. Scieki z komér nitryfikaci doptywajg poprzez komore zbiorczo-rozdzielczg, do
trzech réwnolegle pracujgcych osadnikéw wtérnych radialnych. Projekt modernizacji oczyszczalni
przewidywat wykorzystanie po modernizacji dwéch istniejacych osadnikow wtornych i dobudowe trzeciego
nowego. W osadnikach nastgpuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie $ciekéw oczyszczonych.
Scieki oczyszczone z osadnikéw wtornych odplywajg do odbiornika poprzez punkt pomiarowy $ciekow
oczyszczonych. Wysedymentowany na dnie osadnikéw wtdrnych osad czynny za pomoca zgarniaczy osadu
zgarniany jest do lejéw osadnikéw, skad odpltywaé, poprzez komore zbiorczo-rozdzielcza, do pompowni
osadu recyrkulowanego skad przettaczany jest do komér predenitryfikacji. Regulacja ilosci osadu
powrotnego odprowadzanego z kazdego z osadnikéw wtérnych realizowana jest w sposéb automatyczny za
pomocy przelewowych zastawek regulacyjnych ze wskaznikiem potozenia i pomiarem wysoko$ci warstwy
przelewowej (przeliczanej na przeplyw). Osad nadmierny odprowadzany jest z projektowanej komory
zbiorczo-rozdzielczej, do zbiornika osadu nadmiernego - zageszczacza grawitacyjnego. Zbierajace sie na
powierzchni osadnikéw wtornych ciala plywajace kierowane sg do zbiornika dezaktywacji flotatu z
osadnikéw wtérnych. W razie wystgpienia takiej koniecznosci do zbiornika przewidziano dozowanie
podchlorynu sodu celem dezaktywacji zgromadzonego flotatu. Dezaktywowany flotat jest przettaczany przez
dwie nowe pompy do komory czerpainej giéwnej pompowni $ciekow skad jest podany do uktadu
technologicznego oczyszczalni i nastgpnie zatrzymany w osadnikach wstepnych. W celu koncowego
strgcania chemicznego zwigzkéw fosforu przewiduje sie dozowanie koagulanta do komory rozdzialu przed
osadnikami wtérnymi. Jako opcje stosowang jedynie w przypadku doptywu $ciekéw o bardzo znacznej ilosci
zawiesin (Scieki przemystowe) przewidziano mozliwo$¢ dozowania koagulanta przed osadniki wstepne.

Powstajgce na oczyszczalni $cieki bytowo-gospodarcze, poptuczyny z pras do skratek, odcieki z
separatorow piasku, odcieki z pras do osadoéw odprowadzane sg na poczatek ukladu technologicznego.
Bogate w lotne kwasy tluszczowe, wody nadosadowe z grawitacyjnego zageszczacza osadu wstepnego —
fermentera odprowadzane sg poprzez przepompownig osadu recyrkulowanego do komér defosfatacii.

Oczyszczone scieki z osadnikéw wtérnych doplywaé czesciowo do pompowni wody technologiczne;
zlokalizowanej w istniejgcym budynku obstugi technicznej, skad podawane beda do sieci wody
technologicznej na terenie oczyszczalni. W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oczyszczalni przed
wptywem wysokich pozioméw woéd w rzece San wykonano przepompownie przewatowg S$ciekow
(powodziows). Pompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne montowane w szybach rurowych.

Na wypadek zaistnienia sytuacji zatrucia osadu czynnego w oczyszczalni poprzez zrzut $ciekow
przemystowych i zwigzanego z tym wyplywania osadu przewidziano w ukiadzie technologicznym na
odptywie z oczyszczalni zastosowanie dwoch sit do filtracji koricowej o przeswicie 0,35 mm kazde. Sita
pozwalajg zatrzymac flotujgcy do odbiornika osad czynny i ochronié odbiornik przed skazeniem.
Uruchomienie sit nastgpuje automatycznie, w przypadku przekroczenia zadanego stezenia metnosci w
Sciekach oczyszczonych. W normalnym ukiadzie pracy oczyszczaini $cieki oczyszczone odplywajg
istniejacym kolektorem odptywowym do odbiornika. W razie przekroczenia parametréw zadanych metnosci
poprzez otwarcie lub zamknigcie zastawek w komorze odptywowej, Scieki skierowane zostajg do pompowni
przewatowej sciekow. Stad przettaczane sg przez sita konicowe, po przejsciu przez ktére odptywajg do
odbiornika. Osad zatrzymany na sitach podawany jest do zbiornika dezaktywaciji flotatu.

Caty proces technologiczny sterowny jest automatycznie przez system sterujgcy SCADA, po rozbudowie
ukiad technologiczny zostat wyposazony w wiele urzadzer pomiarowych pozwalajacych precyzyjnie
sterowaC procesem (200 punktéw pomiarowych). W oczyszczalni znajduje sie laboratorium, w ktérym
wykonuje sig¢ analizy $ciekéw doptywajgcych i dowozonych do oczyszczalni i §ciekéw oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika.
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Urzadzenia do przerobki osadéw.

Osad czynny nadmierny i wstepny kierowany jest do zageszczaczy grawitacyjnych, a nastepnie do
komér fermentacyjnych. Po procesie fermentacji osady $ciekowe odwadniane sg prasie tasmowej i
higienizowany wapnem .

Osad nadmierny z ukiadu biologicznego oczyszczania $ciekéw odprowadzany jest z komory
rozdzielczo-zbiorczej poprzez przepompownie osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego -
zaggszczacza grawitacyjnego. Zageszczony grawitacyjnie osad nadmierny podawany jest do komory
nadawy przed fermentacja. Projektant w obecnym etapie rozbudowy oczyszczalni przewidziat grawitacyjny
zageszczacz osadu nadmiernego ze wzgledéw na niskg efektywno$é mieszania osadéw w komorach.
Docelowo w nastgpnym etapie rozbudowy oczyszczalni $ciekéw nalezy rozwazyé w ukiadzie osadu
nadmiernego zastosowanie mechanicznego zageszczacza oraz modernizacji komor fermentacyjnych z
efektywniejszym systemem mieszania osadéw.

Do komory nadawy trafia réwniez zageszczony grawitacyjnie osad wstepny z zageszczacza
grawitacyjnego oraz ttuszcze z piaskownikéw i ciata plywajace z osadnikéw wstepnych. W komorze przy
uzyciu mieszadta szybkoobrotowego nastepuje usrednienie skiadu wsadu do fermentacji.

Osady z komory zbiorczej osadu podawane sg okresowo do komory fermentacyjnej | stopnia gdzie
zastosowany jest system mieszania pompowego z jednopunktowym poborem osadu i jednopunktowym
tloczeniem osadu. Osad podgrzewany jest w wymiennikach spirainych. Kazdorazowa przy tloczeniu do WKF
nowej porcji osadu czes¢ osad przeplywa do drugiego stopnia fermentacji do WKFllo. W drugim stopniu
nastgpuje dofermentowanie i zageszczenie osadu. WKF-y wyposazone sg w rurociagi do spustu wéd
nadosadowych. Pojemno$¢ komor fermentacyjnych ( 2 x 2500 m3).

Osad przefermentowany podawany jest po fermentacji rurociggiem do zbiornika magazynowego osadu
przefermentowanego. Wymieniony zbiornik peini przede wszystkim role zbiornika buforowego i
magazynowego (np. w czasie dni wolnych od pracy). Zbiornik wyposazony jest w mechaniczne mieszadto
szybkoobrotowe, ktorego gidwnym zadaniem jest ujednolicenie osadu.

Do odwadniania osadu przefermentowanego stuzy nowoprojektowana prasa tasmowa zlokalizowana w
nowym budynku odwadniania osadu. Osad czerpany jest za pomocg pomp i po wstepnym kondycjonowaniu
polielektrolitami podawany na prase. Odwodniony osad przy  uzyciu przenosnika Slimakowego
transportowany jest do mieszarki, w ktorej nastepuje higienizacja osadu wapnem palonym i usuwanie go
bezposrednio po odwodnieniu na zadaszony plac sktadowy osadu.

W zakresie instalacji biogazu w trakcie modernizacji wykonano nowy suchy zbiornik oraz montaz nowej
instalacji odsiarczania biogazu i pochodni. Zrédlem ciepla dla oczyszczalni $ciekéw jest kottownia
zlokalizowana w miejscu starej kotlowni weglowej. Biogaz wykorzystywany jest wykorzystywany w
pierwszej kolejnosci jako paliwo podstawowe, a w przypadku jego braku lub zbyt matej ilosci — olej opatowy.
Kotiownia wyposazona jest w dwa kotly wodne o wydajnosci Q = 350 kW kazdy. Kotly posiadaja painiki
dwupaliwowe biogazowo-olejowe. Olej opalowy magazynowany jest w podziemnym dwuptaszczowym
zbiorniku.

Trudnos$ci eksploatacyine

1) Zageszczanie osadu nadmiernego nie jest w chwili obecnej optymalne do komér WKF
kierowany jest osad o malej zawartosci s.m. 2-3%

2) Okresowo brak jest mozliwosci odwodnienia catkowitej ilosci powstajacego na oczyszczalni
osadu ze wzgledu na czeste awarie systemu odbioru osadu z prasy.

3) Prasarezerwowa nie jest w stanie odwodni¢ catej ilosci wytworzonego osadu.

4) Aktualny magazyn osadu jest o zbyt matej pojemnosci

5) Wystepujg problemy w instalacji do wapnowania , zbrylanie sie osadéw

6) Wystepujg duze zrzuty $ciekéw z przemystu chemicznego charakteryzujacych sie duzym udziatem
trudno rozkiadalnych biologicznie zwigzkéw chemicznych
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7) lIstniejagce komory fermentacyjne nie sg wyposazone w podstawowe urzadzenia do prowadzenia
stabilizacji osadow, brak urzgdzen do niszczenia piany , brak urzgdzeri zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem instalacji biogazu.

8) Proces mieszania osadu w WKF-ach jest prowadzony pompowo z poborem i tloczeniem osadu
jednopunktowym co bardzo utrudnia prowadzenie procesu stabilizacji ze wzgledu na niedostateczne
wymieszanie osadow (wydajno$¢ aktualnie zainstalowanych pomp recyrkulacyjnych zapewnia
zaledwie 2-krotng/dobe wymiane osadu w komorze fermentacyjnej I-stopnia , w komorze Il stopnia
nie jest prowadzona recyrkulacja ze wzgledu na inng rzedng rurociagu tlocznego w odniesieniu do
komory fermentacyjnej nr l.

9) Problem z zagospodarowaniem osadéw ustabilizowanych ze wzgledu na uwarunkowania lokaine.
Dlatego tez kluczowa sprawg jest zaprojektowanie procesu umozliwiajacego uzyskanie na
koricowym etapie przerobki osadéw — produktu (w miejsce odpadu)

10) Duzym problemem jest powstajacy w instalacji do przer6bki osadéw struwit

11) Wody nadosadowe z procesu przerobki osadu zawierajg duze tadunki zwigzkow biogennych

12) Mata iloé¢ biogazu

13) Pienienie si¢ osadu w komorach fermentacyjnych

14) Wystepujg problemy z wydzielaniem sie struwitu

15) Stabe ocieplenie komér fermentacyjnych

Wazne:

Dokumentacja stanowigca przedmiot zamoéwienia bedzie podstawg specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia na roboty budowlane. W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia lub
nazw producentéw w dokumentacji projektowej nalezy dotgczy¢ wykaz parametréw réwnowaznosci lub, jesli
wskazanie znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia lub nazw producentéw podyktowane jest specyfika

zamowienia nalezy dofgczyé uzasadnienie.
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Zatacznik nr 5

PROJEKT UMOWY PZS-07/2017/ZWK

Zawartawdniu ........................... r. w Sanoku pomiedzy:

Sanockim Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawta Il 59, 38-500 Sanok,
wpisanym do rejestru przedsigbiorcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy XIl Wydziat Gospodarczy w
Rzeszowie, pod numerem 0000118475, NIP 6870005556 wysoko$¢ kapitatu zakladowego 25.805.500,00 zt,
zwanym w dalszej treSci umowy zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

-

. zZwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:
- Wiasciciel

§1
Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sig do opracowania dokumentacji projektowej dla

zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie i rozbudowie czeéci osadowej na oczyszczaini

Sciekéw w Trepczy.

§2
Zakres prac projektowych okreslony zostat w Opisie przedmiotu zamowienia stanowigcym zatacznik do
niniejszej umowy.
Dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania oraz normy obowigzujgce w zakresie objetym

opracowaniem.

§3
Wykonawca wyda Zamawiajagcemu przedmiot zamowienia opisany w §2 w siedzibie Zamawiajgcego w
terminie do 31.10.2017 r.
Zamawiajacy zbada przedmiot zaméwienia pod wzgledem zgodnosci z umowa w terminie 14 dni od daty
wydania przedmiotu zaméwienia w siedzibie Zamawiajgcego.
Po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnosci przedmiotu zaméwienia z umowa zostanie podpisany
Protokot odbioru dokumentacii.
W przypadku wystgpienia w przedmiocie zaméwienia wad Zamawiajacy przesle za pomocy faksu,
poczty elektronicznej lub listu poleconego Wykonawcy reklamacje, Wykonawca moze udzieli¢
odpowiedzi na reklamacje w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni.
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Brak odpowiedzi w uméwionym terminie oznacza uznanie reklamagciji w peinym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest usungé stwierdzone wady i usterki w terminie 14 dni od daty otrzymania

reklamacji.
§4
1. Zamawiajgcy za wykonang dokumentacje zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy cene umowng w
wysokoscinetto: ........................ zZt (Sfownie: .........................................) + VAT.

2. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od daty wplyniecia
faktury. Podstawa zaakceptowania faktury bedzie protokolarny odbiér kompletu dokumentaciji.
3. Jezeli w przedmiocie zamoéwienia wystapiag wady Zamawiajacy zatrzyma wynagrodzenie do dnia, w

ktérym Wykonawca usunie wady lub dokona wymiany.

§5
W ramach wyptaconego Wykonawcy wynagrodzenia Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majgtkowe do
dokumentacji bedacej przedmiotem zaméwienia w catosci i na wylgcznosé. Nabycie obejmuje réwniez
wszelkie nosniki, na ktérych utrwalono przedmiot zaméwienia oraz prawa nieograniczonego rozporzadzania
nig z zastrzezeniem, ze w przypadku udostepnienia przedmiotu zaméwienia w catosci lub czesci osobom
trzecim Zamawiajgcy wyraznie i jednoznacznie powiadomi ewentualnych nabywcéw, kto jest autorem

opracowania.

§6

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z Opisem przedmiotu
zamoéwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy w szczegélnosci ze wskazanymi tam
przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ i nie moze okresla¢ technologii rob6t, materiatow i urzadzern w sposéb, ktérym maogtby wplynacé
na ograniczenie konkurencji.

§7
Gwarancja

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji projektu budowlanego na okres 24 miesiecy od dnia
kiedy decyzja o pozwoleniu na budowe inwestyciji stanie sie ostateczna.

2. Zgloszone wady winny by¢ niezwiocznie i nieodptatnie usuniete przez wykonawce nie pbznigj niz w
terminie 7 dni od ich zgtoszenia.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w usunigciu zgloszonej wady Zmawiajacy naliczy kare umownag
zgodnie z zapisem §8 ust.1 pkt.2. Jezeli zwioka potrwa ponad 14 dni kalendarzowych Zamawiajgcy po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia wykonawcy koszty wykonania zastepczego.

§8
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony bedg placi¢ nastepujace kary

umowne:
1) Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kar umownych z tytutu:
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- zwioki w wykonywaniu pracy projektowej w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwioki,
- odstapienia od umowy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego.
2) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu :
- odstgpienia od umowy z przyczyn od Zamawiajgcego zaleznych w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikajacy z
zaawansowania prac projektowych na dzien przerwania tych prac,

§9
Odstgpienie
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, wedle swojego wyboru w catosci lub w czesci w przypadku
niewykonania umowy w terminie okreslonym w §2.
2 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli dzieto nadal posiada wady mimo, ze bylo juz
naprawiane, albo wykonawca nie usunat zgioszonych wad.
3 Odstgpienie od umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron w czeéci, sporzadzony zostanie

protokot inwentaryzaciji odebranych prac.

§10
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowa realizacje umowy s3:
1) P o stronie zamawiajacego:

2) Po stronie wykonawcy

Strony zobowigzujg sig do niezwiocznego informowania o zmianach swoich przedstawicieli jak réwniez
do informowania o zmianie danych teleadresowych. Zmiana os6b reprezentujacych strony nie wymaga
pisemnej zmiany umowy.

2. Osoby reprezentujgce strony sa umocowane do dokonywania wszelkich czynnosci niezbednych do
wykonania umowy jednakze nie s3 umocowane do dokonywania zmian umowy.

3. Do dokonywania odbioru dokumentacji wymagane jest dziatanie tgczne co najmniej dwoch

przedstawicieli zamawiajgcego.

§11

Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy mogg byé dokonywane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony.

§12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag bedsa mialy zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.
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2. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§13
Umowe niniejszg sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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piecze¢ wykonawcy

Zalacznik nr 6

miejscowosé i data

WYKAZ WYKONANYCH USLUG
Data wykonania Podmiof »
zamaowienia odmiot, na rzecz, ktorego
Przedmiot ustug wykonanych Chan;?tl)(it;:{ustyka ustugi zostaly wykonane lub sg
(nazwa obiektu, lokalizacja) (przepustowose) wykonywane (nazwa, adres, nr
przep . . . telefonu do kontaktu)
rozpoczecie | zakoriczenie

podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy
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