



**SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK**

Znak postępowania: PZS-10/2017/ZWK

**Przetarg, którego przedmiotem są usługi związane z opracowaniem dokumentacji projektowej sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrofornią strefową.**

**I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 19.06.2017 r.**

Pytanie 1: Okres realizacji zamówienia 30.11.2017 r. nie jest możliwy do dotrzymania w przypadku uzyskania Decyzji Środowiskowej oraz Decyzji lokalizacyjnej. Proponowany termin 30.11.2018r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu.

Pytanie 2: Jakie należy spełnić warunki, aby można było przesunąć termin opracowania w formie ANEKSU?

Odpowiedź: Termin jest możliwy do przesunięcia tylko zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

1. <http://spgk.nowybip.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

CZŁONEK ZARZĄDU

*Bartłomiej Florian*

19.06.2017 r.