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SanockiE PrzepsiEBIORSTWO GosPoDARKI KOMUNALNEJ
SPOLKA Z 0.0. UL. JANA PAWLA Il 59, 38-500 SANOK

Znak postepowania: PZS-14/2017/ZWK

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu o wartosci szacunkowej ponizej
rownowartosci kwoty 418.000,00 euro ktérego przedmiotem sg ustugi zwigzane z
opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie
magistrali wodociggowej SUW Trepcza — Sanok Dabréwka oraz petnienie nadzoru

autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw.
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Zapisy wstepne

Zamawiajgcy

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z 0.0. w Sanoku.

Siedziba: ul. Jana Pawta Il 59, 38 — 500 Sanok

NIP: 687-00-05-556

REGON: 370301150

telefon: 134647800, faks: 134648862,

e-mail: sekretariat@spgk.com.pl www.spgk.com.pl; spgk.nowybip.pi

KRS w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy, pod numerem 0000118475.
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 25.805.500 zt.

Tryb postepowania

1) Niniejsze postgpowanie jest prowadzone w celu udzielenia zaméwienia sektorowego w rozumieniu

art. 132 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U: 2015 poz.
907 z pézniejszymi zamianami) i z uwagi na niskg warto$¢ szacunkowg podlega wytgczeniu
Z obowigzku stosowania procedur przewidzianych ww. ustawie zgodnie z art. 133 ust.1.

2) Postepowanie rozpoczyna sie z dniem publikacji ogloszenia na tablicy ogloszen oraz stronie
internetowej SPGK i bedzie prowadzone w trybie przetargu o ktérym mowa w art. 70" - 70° Kodeksu
cywilnego oraz w oparciu o tre§¢ niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i tre$é
ogloszenia.

3) Zgodnie z art.70" §3 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwotania warunkéw
przetargu w tym takze do zamknigcia przetargu bez wyboru oferty.

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcami,
ktorzy ztozyli oferty w postgpowaniu, a takze prawo do wezwania wykonawcéw do zlozenia
wyjasnien, uzupetnien i ofert dodatkowych.

Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami.

Osobg uprawniong do kontaktéw z oferentami jest pan Wojciech Konieczko, telefon:134647907 faks:

134648862, e-mail: wojciech.konieczko@spak.com.pl

Dopuszczalne formy przekazywania informacji

1) W niniejszym postepowaniu zamawiajacy dopuszcza skiadanie o$wiadczen, wnioskow
i zawiadomien oraz innych informacji pisemnie, faksem /013/4648862 oraz drogg elektroniczng

sekretariat@spgk.com.pl.
2) Wszelkie pisma w sprawie przetargu nalezy adresowaé: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia Il 59, 38-500 Sanok, numer postepowania PZS-14/2017/ZWK.

Przedmiot zamoéwienia
Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw niezbgdnych do wykonania budowy magistrali wodociagowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajgcego. Do obowigzkow Wykonawcy
naleze¢ bedzie pefnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw. Wykonawca musi
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przewidzie¢ wszystkie okoliczno$ci, ktére mogg mie¢ wplyw na cene za wykonanie przedmiotu
zaméwienia.

Szczegotowy opis zadan skiadajacych sie na przedmiot zamowienia zostat zawarty w zataczniku nr 4 do
niniejszej specyfikaciji.

Okres realizacji zamoéwienia: do 31.03.2018 .

Oferta

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) do oferty muszg by¢ dolgczone dokumenty wymienione w punkcie Vi;

2) oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, czytelnym pismem pod rygorem jej niewaznosci;

3) wszystkie strony oferty, w szczegdlnosci strony Formularza oferty wymagajg podpisu oséb
uprawnionych do reprezentowania firmy wykonawcy;,

4) wszystkie strony muszg by¢ ponumerowane;

5) konieczne jest by oferta byta opakowana w spos6b uniemozliwiajgcy jej niepozgdane odczytanie bez
uszkodzenia tego opakowania;

6) na opakowaniu nalezy zamiesci¢ informacje o adresie i firmie wykonawcy, a takze czytelny napis:
Jprzetarg: PZS-14/2017/ZWK — nie otwiera¢ w sekretariacie”

Kazdy Wykonawca sam ponosi koszty przygotowania i ztozenia oferty.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte zawierajgcg jedng cene za wykonanie przedmiotu

zamowienia. Oferty wykonawcy, ktéry ziozy wiecej niz jedng oferte zostang odrzucone.

Oferty oraz wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia skiadane w trakcie postgpowania sg jawne,

z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji, a wykonawca sktadajgc oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informaciji, ze nie

mogg by¢ one udostepniane innym uczestnikom postepowania.

Warunki dopuszczenia do postepowania

Wykonawcy ubiegajacy sie o zamdwienie musza spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnieft do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;
- Na potwierdzenie spetnienia tego warunku nalezy ztozy¢ wraz z ofertg kopie uprawnien
projektowych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j,
- Zamawiajacy odstepuje od opisu sposobu oceny spetnienia tego warunku,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j,
- Zamawiajgcy uzna ten warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze sie wykonaniem min.
jednego zaméwienia odpowiadajgcego swoim zakresem przedmiotowi zamowienia. Przez
zamowienie odpowiadajgce przedmiotowi zamoéwienia nalezy rozumie¢ zaméwienie, ktérego
przedmiotem bylo opracowanie projektu budowy lub przebudowy sieci wodociggowej o $rednicy min.
200 mm i diugosci co najmniej 4.000 m. Na potwierdzenie tego warunku nalezy ztozyé wykaz
wykonanych zamowier zgodny ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do niniejszej specyfikacii.
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2. Ocena spefniania ww. warunkéw zostanie dokonana zgodnie z formulg ,speinia/nie speinia”, na
podstawie dokumentow i oéwiadczen wymienionych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
Nie speinienie chociazby jednego z ww. warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy

z postepowania.

Przestanki wykluczenia wykonawcy z postepowania

1. Z postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie:

1)

1a)

2)

3)

4)

5)

6)

wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie,
jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sgdu, ktdre uprawomocnito sie w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania;

wykonawcow, z ktérymi dany zamawiajgcy rozwigzat albo wypowiedziat umowe w sprawie
zamowienia publicznego albo odstgpit od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, z powodu
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstgpienie od niej nastgpito w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, a warto$é
niezrealizowanego zamowienia wyniosta co najmniej 5% warto$ci umowy;

wykonawcow, w stosunku do ktdrych otwarto likwidacje lub ktérych upadto$é ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcow, ktorzy po ogloszeniu upadiosci zawarli ukiad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadiego;

wykonawcow, ktorzy zalegajg z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, z wyjgtkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wiasciwego organu;

osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom 0séb wykonujgcych
prace zarobkows, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggnigcia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktorych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku
z postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom
os6b wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggniecia korzySci majagtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
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udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego;

spotki komandytowe oraz spétki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom 0séb wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko
$rodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzy$ci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

osoby prawne, ktdrych urzedujacego czionka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano
za przestepstwo popeinione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo
przeciwko prawom oséb wykonujgcych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko $rodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu iub inne przestepstwo
popetnione w celu osiggniecia korzysci majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

podmioty zbiorowe, wobec ktorych sad orzekt zakaz ubiegania sie 0 zaméwienia na podstawie
przepisow o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary.

2. Zamawiajgcy orzeknie o istnieniu lub braku przestanek do wykluczenia wykonawcy z postepowania,
na podstawie ziozonego przez wykonawce o$wiadczenia, ktérego wzor jest zawarty w zatgczniku nr 3 do

niniejszej specyfikaciji.

VL.

Dokumenty

1. Wymagane dokumenty i o$§wiadczenia.

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

oferta sporzagdzona zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do siwz;

petnomocnictwo upowazniajgce do podpisania oferty o ile upowaznienie to nie wynika z innych
zatgczonych dokumentow;

aktualny odpis z wiasciwego rejestru sgdowego albo, jezeli odrebne przepisy tego wymagaja,
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalino$ci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert.

o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z zatgcznikiem nr 2;

kopia uprawnien projektowych;

zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa;

wykaz wykonanych zaméwien wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte wykonanie (np.
referencje) zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do siwz;

o$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie ze wzorem zawartym w zataczniku nr 3;

w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, dokument
ustanawiajacy petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo

reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zaméwienia publicznego.

10) dokument potwierdzajacy wniesienie wadium

2. Forma dokumentow.
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1) Dokumenty sg skladane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnoéé z oryginalem przez
wykonawce. W przypadku skiadania elektronicznych dokumentéw powinny byé one opatrzone przez
wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

2) Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii dokumentu
wytgcznie wtedy, gdy ziozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwos$ci co do jej prawdziwo$ci.

3) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia. Oferta sktadana przez wykonawcéw wspélinie
ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia musi zawiera¢ dokument ustanawiajgcy petnomocnika w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez notariusza.
Jezeli oferta wykonawcdw, o ktérych mowa w pkt.1, zostata wybrana, zamawiajgcy moze zada¢ przed
zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego umowy regulujacej wspétprace tych podmiotow.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z petnomocnikiem.
Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sig o udzielenie niniejszego zaméwienia powinni spetnié warunki udziatu
w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych warunkoéw.
Wszyscy wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, ktorych oferta zostanie wybrana
i z ktorymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamowienia publicznego, ponoszag solidarng

odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

Informacja o podwykonawcach

Wykonawca, w przypadku gdy zamierza zleci¢ wykonanie calo$ci badz tez czesci zamoéwienia
podwykonawcom, zobowigzany jest do wskazania na etapie ztozenia oferty, ktére z dziatan skiadajacych sie

na przedmiot zaméwienia powierzy podwykonawcom. Wskazanie bgdzie miato miejsce w formularzu oferty

iX.

Kryteria oceny ofert i sposéb obliczenia ceny oferty.
Wyboru oferty dokona komisja na podstawie ponizszych kryteriow:
1) Cena /koszt/ waga kryterium 100%
Ceng oferty stanowi oferowana przez wykonawce cena ryczattowa uwzgledniajgca wszelkie koszty jakie
poniesie zamawiajacy z tytulu wykonania zamoéwienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia.
Wykonawcy ponoszg wylagczng odpowiedzialno$¢ za zbadanie z nalezytg starannoscig specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia i kazdym uzupetnieniem do specyfikaciji istotnych warunkéw Zaméwienia
wydanym podczas postgpowania o udzielenie zaméwienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu
do kazdego i wszelkich warunkéw i zobowigzari, ktére w jakikolwiek sposéb moga wplynaé na warto$é
lub charakter oferty lub na wykonanie dostaw. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, zadne
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zgdanie 0 zmiang ceny ofertowej nie moze zosta¢ wniesione na podstawie btedéw lub ominieé w wietle

powyzszych zobowigzan Wykonawcy.

Termin i miejsce skiadania i otwarcia ofert
Oferty muszg wplyna¢ do siedziby zamawiajacego /Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Sanoku ul. Jana Pawia Il 59, 38 — 500 Sanok, sekretariat/ do dnia 31.08.2017 r. do
godziny 12%. Oferty wniesione po terminie nie bedg rozpatrywane bez wzgledu na przyczyny opdznienia
i zostang niezwiocznie zwrdcone.
Otwarcie ofert nastgpi 31.08.2017 r. o godzinie 1230 w pokoju nr 11 siedziby zamawiajacego /sala
konferencyjna/.
Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiajacy przekaze do publicznej wiadomosci imie
i nazwisko, nazwe /firme/ oraz adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana, a takze informacje
dotyczace ceny oferty.
Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesénie zawiadamia wykonawcow,
ktorzy zlozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imig i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktdrego oferte wybrano a takze nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty,
a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczna punktacje;
Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajagcy zamieszcza informacje, na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

Czas zwiazania oferta

Oferent jest zwigzany zlozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu do skladania ofert.

XIL.

1.

Wadium

Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia wadium w wysokosci 5.000 zt przed uplywem terminu

sktadania ofert. Wykonawca, ktéry nie wniesie wymaganego wadium do uptywu terminu skladania ofert

zostanie wykluczony z postepowania.

Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spéidzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym
Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu nalezy je wplaci¢ na rachunek bankowy zamawiajgcego:

BANK PEKAO S.A. | O/SANOK. nr 69 1240 2340 1111 0000 3191 2262 — do oferty nalezy dotaczyé

kopie polecenia przelewu. Wadium wptacane przelewem na rachunek bankowy zamawiajacy uzna za

skutecznie wniesione gdy bank prowadzacy rachunek potwierdzi, ze taki przelew otrzymat przed uptywem

terminu skiadania ofert. W wymienionym przypadku, dotaczenie do oferty wykonawcy kopii polecenia
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przelewu jest warunkiem koniecznym lecz nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez zamawiajgcego

terminowego wniesienia wadium.

Xill. Umowa
1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego zostaly zawarte w projekcie umowy

stanowigcym zatacznik nr 5 do niniejszej specyfikaciji.
2. Wszelkie rozliczenia powstate na etapie realizacji postanowien zawartej umowy bedg prowadzone

w PLN.
3. Zamawiajgcy nie bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Xlv.  Zafaczniki, formularze i inne dokumenty
1. Zalgcznikami do niniejszej specyfikacji sa:
1) Formularz oferty;
2) Oswiadczenie o spetieniu warunkéw udziatu;
3) Oswiadczenie o braku przesianek do wykluczenia;
4) Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamdwienia;
5) Projekt umowy;
6) Wykaz wykonanych ustug.

pu
PREZES ZAR%_ cze ONi

Zbic t.iew Magrytd

Sanok, 08,0 2017,

|
/
/
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Zalacznik nr 1

OFERTA

w ogloszonym przez Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0. przetargu, ktérego
przedmiotem sg ustugi zwigzane z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie magistrali wodociggowej SUW Trepcza — Sanok Dgbréwka oraz petnienie nadzoru autorskiego w
trakcie trwania budowy i odbioréw, PZS-14/2017/ZWK

dane Wykonawcy:

A= 7.4 - e RO
siedziba ...

NP tElefONUFAXU ... e
e-mail ...

1. Nawigzujagc do ogloszenia o przetargu oferujemy wykonanie zaméwienia zgodnie z wymaganiami
opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia za cene:

Cenanetto ..........c.ocoeeeenee [2]

SIOWNI: ...,
VAT PP UPRORR <

SHOWIIIE. ..t e e e e
Cenabrutto ..........c.ccovvvnnnn.L [2]

SO, . e

w tym cena nadzoru autorskiego:
Cenanetto ...........ccooeevevii.. [
RO, . e e

2. Skiadajgc oferte, o$wiadczamy, ze otrzymalis$my wszelkie informacje niezbedne do jej przygotowania,
a takze zobowigzujemy sie do realizacji zaméwienia zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia.

3. Informujemy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni, ktérego bieg rozpoczyna
sie wraz z uplywem terminu skfadania ofert.

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w terminie podanym przez
Zamawiajgcego.
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5. Caly zakres przedmiotu zaméwienia wykonamy wiasnymi sitami / w toku realizacji przedmiotu zaméwienia
zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom nastepujgce czynnosci sktadajgce sie na przedmiot zaméwienia:*

Ip. okreslenie czesci zamoéwienia

miejscowo$é i data podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 2

miejscowosc i data

piecze¢ wykonawcy

OSWIADCZENIE

o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

Wystepujgc w charakterze wykonawcy w przetargu — PZS-14/2017/ZWK, prowadzonym przez Sanockie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunainej Sp. z o0.0., ktérego przedmiotem sg ustugi zwigzane z
opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie magistrali wodociggowej
SUW Trepcza — Sanok Dagbréwka oraz petnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw

o$wiadczam, ze spetniam warunki dotyczgce:

1) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepiséw;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej,

podpis i imier{r.{.alig'aligc':'z"q”tka osoby uprawnlonej
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 3

piecze¢ wykonawcy migjscowosc i data

OSWIADCZENIE
o braku przestanek do wykluczenia z postepowania

Wystepujgc w charakterze wykonawcy w przetargu nieograniczonym — PZS-14/2017/ZWK, prowadzonym
przez Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ktérego przedmiotem sg ustugi zwigzane
z opracowaniem dokumentacji dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie magistrali wodociggowej
SUW Trepcza — Sanok Dabrowka oraz petnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorow,

oswiadczam, ze:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia na podstawie przestanek
wymienionych w punkcie V ust.1 specyfikacii:

podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 4

Opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy magistrali wodociagowej SUW Trepcza — Sanok Dgbréwka.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie opinii,
uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw niezbednych do wykonania budowy magistrali wodociggowej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiajacego. Do obowigzkéw Wykonawcy
naleze¢ bedzie petnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw. Wykonawca musi
przewidzie¢ wszystkie okolicznoéci, ktére mogg mie¢ wplyw na cene za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Stan aktualny
Obecnie zachodnia cze$¢ dzielnicy Dabréwka oraz miejscowosci gminy Sanok polozone na zachéd od Sanoka
zasilane sg w wode siecig rozdzielcza dn 150 mm z hydroforni strefowej ,Okotowiczéwka” przy ul. Ludwika

Zamenhofa.

Ze wzgledu na rozbudowe dzielnicy oraz w zwigzku z planowanym wigczeniem do sieci wodociggowe;
kolejnych miejscowosci z sgsiednich gmin konieczna staje sie rozbudowa systemu wodociggowego w sposéb
gwarantujacy dostawe wody do odbiorcow w wymaganych iloSciach poprzez budowe magistrali wodociggowe;j
dostarczajacej wode ze Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy do ulicy Piastowskiej w dzielnicy Dabréwka w

Sanoku.

Zakres projektu

Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej budowy magistrali wodociggowej ze
Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy do ulicy Piastowskiej w dzielnicy Dgbrowka w Sanoku.

Podstawowe wymagania dla magistrali wodociagowe;j:

1) Magistrala wodociggowa z rur PE-HD typ100, SDR17, PN10, @225 mm, diugosci okolo 4,5 km
z uzbrojeniem (zasuwy, przepustnice, odpowietrzniki, odwodnienia, reduktory ciénienia, punkty
monitoringu sieci i hydranty na odcinkach magistrali petnigcych réwnoczes$nie funkcje sieci rozdzielcze;j).
Trasa magistrali wodociggowej w terenach zagospodarowanych oraz wszedzie tam gdzie podyktujg to
czynniki techniczno ekonomiczne powinna zosta¢ zaprojektowana w technologii bezwykopowej. W tym
przypadku nalezy zaprojektowac rurociggi z rur dwuwarstwowych z polietylenu PE 100 RC z fabrycznie
umieszczonym przewodem sygnalizacyjnym z miedzi umozliwiajagcym lokalizacje rurociggu metodami
indukcyjnymi i galwanicznymi.

2) Wezly na magistrali wodociggowej w miejscach jej polgczen z sieciami wodociagowymi, odwadniaczami,
odpowietrznikami, hydrantami nalezy zaprojektowa¢ z wykorzystaniem ksztattek zeliwnych,
koinierzowych z zeliwa sferoidalnego. Istotne ze wzgledow technologicznych wezly na magistrali

wodociggowej nalezy zaprojektowaé w komorach.
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Przyblizony zakres opracowania przedstawia zalgcznik graficzny do opisu przedmiotu zamoéwienia.
Dokumentacja powinna zostac opracowana na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez SPGK Sp.
Z 0.0. oraz na podstawie ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych” wydanych przez SPGK Sp. z 0.0. i wymaganych do stosowania na terenie
dziatalno$ci Spotki. Wszelkie odstepstwa od ,Wytycznych technicznych (...)" muszg zostaé przez Projektanta

uzgodnione.

Podane diugosci sg wartosciami orientacyjnymi, odmierzonymi w linii istniejgcej infrastruktury i nie
odzwierciedlajg rzeczywistej diugosci, ktérg nalezy zaprojektowaé. Rzeczywista dtugosé oraz ostateczna
lokalizacja magistrali wodociggowej bedzie wynikiem zastosowanych przez Projektanta rozwigzari. Z tytutu
innej lokalizacji czy roznicy dtugosci projektowanej magistrali w stosunku do szacowanej oraz w przypadku
réznicy przewidzianych do podtaczenia istniejgcych odcinkow sieci i podigczen nieruchomosci Zamawiajacy
nie przewiduje zadnych rekompensat finansowych. Na Wykonawcy cigzy obowigzek dokonania wizji w terenie
celem wiasciwego oszacowania wszelkich niezbednych kosztow opracowania dokumentacji jak réwniez

uzyskania niezbednych danych w celu przygotowania rzetelnej oferty.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i
odbiorow w zakresie okreslonym w art. 20 ustawy Prawo budowiane.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna w zakresie dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe, jak réwniez kompletna w zakresie opracowania projektowego przedmiotu zaméwienia
oraz dokumentow niezbednych do wykonania budowy magistrali wodociggowe;.

Dokumentacja powinna zostac opracowana na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez SPGK Sp.
z 0.0. oraz na podstawie ,Wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przylgczy oraz urzadzen

wodociggowych i kanalizacyjnych” wydanych przez SPGK Sp.z 0.0.

Wykonawca winien dokona¢ wizji w terenie w celu wlasnego oszacowania niezbednych naktadéw i kosztéw

opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegoinosci
spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. wsprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerfistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne.

Dokumentacja projektowa, w szczegélnosci projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacja geotechniczna stanowi¢ bedg opis przedmiotu
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zamoéwienia dia robét budowlanych zwigzanych z realizacjg budowy magistrali wodociggowej. Zamawiajacy
zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie wykonania rob6t, doboru materiatéw, urzgdzen i

zastosowane]j technologii okreslaly przedmiot zamoéwienia w sposéb zgodny z ustawg Prawo zamoéwien

publicznych w szczegoélnosci w zgodzie z zapisami art. 29. do 31. ustawy.

Zastosowane w dokumentacji rozwigzania w szczegélnosci ostateczna trasa magistrali, zastosowane

rozwigzania materiatowe, technologia wykonania zaprojektowanych robot bedg systematyczne uzgadniane
przez Projektanta na specjalnie do tego celu organizowanych spotkaniach. Spotkania odbywaé sie moga na

wniosek zaréwno Projektanta jak i Zamawiajgcego.

Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

Opracowanie zatozen koncepcyjnych opisujgce zaprojektowane rozwigzanie zawierajgce wynik obliczen
hydraulicznych budowanej magistrali potwierdzajacych zatozony dobdr $rednicy rurociagu lub
uzasadnienie dla doboru innej Srednicy. Projektant przediozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu dwa
egzemplarze opracowania. Opracowanie musi zawiera¢ kompletny model hydrauliczny magistrali
wodociggowej w wersji .elektronicznej w formacie publicznie dostepnego na zasadach licencji public
domain programu EPANET. Elektroniczny model hydrauliczny musi uwzglednia¢ wszystkie niezbedne
elementy pracy sieci wodociggowej w szczegodinosci charakterystyki pomp, wzorce czasowe rozbioréw,
chropowatos$ci rurociggoéw, straty lokalne. Dane stanowigce podstawe do obliczen dostarczy Zamawiajgcy
na podstawie wniosku Projektanta. Whiosek " powinien zawiera¢ wyszczegolnienie danych jakich

potrzebuje Projektant do wykonania tej czesci opracowania.

Przeprowadzenie wszelkich badan gruntowych niezbednych do wykonania i zatwierdzenia dokumentaciji.
Uzyskanie aktualnych map do celéw projektowych.

Uzyskanie zgody na zaprojektowanie i wybudowanie magistrali wodociggowej na poszczegoinych
dziatkach wchodzacych zakres opracowania. Zgoda ma byé wyrazona w formie pisemnej — oswiadczenia
z zatgcznikiem graficznym w postaci mapy sytuacyjno - wysokosciowej obrazujgcej uzgodniony przebieg
projektowanej sieci wodociggowej, w tym rowniez planowane podigczenia poses;ji jesli ma miejsce (szkic
ma zawiera¢ domiary do istniejacej zabudowy). Zatacznik graficzny do o$wiadczenia powinien byé
tozsamy z projektowanym przebiegiem rurociggu podlegajgcym uzgodnieniom ZUDP oraz powinien byé

podpisany przez wiasciciela nieruchomosci.

Na podstawie uzyskanych zgdéd Wykonawca przygotuje dokumentacje umozliwiajacg pozyskanie przez
Zamawiajacego stuzebnosci przesylu w formie aktu notarialnego dla gruntéw po ktérych prowadzona
bedzie magistrala i sie¢ wodociggowa. W przypadku braku mozliwosci ustanowienia stuzebno$ci przesylu
w formie aktu notarialnego Wykonawca przygotuje dokumentacje umozliwiajgcg ustanowienie stuzebnosci

w drodze postepowania sgdowego.

Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, warunkéw
technicznych podigczenia, decyzji (w tym decyzji Srodowiskowej, ustalenia lokalizacji celu publicznego,
zgody na wycinke drzew jesli bedg wymagane) oraz opracowanie i ztoZzenie odpowiednich wnioskéw na
podstawie ktérych mozliwe bedzie uzyskanie decyzji niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu i bliskos¢ rzeki San oraz potoku Sanoczek inwestycja moze
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znajdowaé sie na terenie zalewowym w zwigzku z czym konieczne moze by¢ uzyskanie zwolnienia z

zakazu zabudowy na obszarach szczegéinie zagrozonych powodzia.

e Ziozenie odpowiednich wnioskéw umozliwiajgcych przeprowadzenie screeningu okreslajgcego
konieczno$¢ poddania inwestycji procedurze OOS. Na kazdym etapie screeningu nalezy, zgodnie
z Dyrektywa OOS, zapewni¢ udziat spoteczeristwa w procedurach podejmowania decyzji dotyczacych
$rodowiska zanim zostanie podjeta decyzja w sprawie wniosku o zezwolenie na inwestycje.

e Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego magistrali wodociagowej. Projekt
budowlany i projekt wykonawczy wykonawca winien wykona¢ w ilosci 5 egzemplarzy. Opracowanie nalezy
rowniez dostarczyé Zamawiajacemu w wersji elektronicznej w pliku pdf. Wersja elektroniczna musi by¢
kopig przekazanej Zamawiajacemu wersji papierowej dokumentacji. Projekt zagospodarowania terenu i
rysunki wchodzace w skiad opracowania nalezy réWniez w wersji wektorowej (np. w pliku dwg, dgn lub
dxf).

e Opracowanie szczeg6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy wykonaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego w 3 egz. Opracowanie nalezy réwniez dostarczy¢ Zamawiajacemu w

wersji elektronicznej w plikach pdf.

o Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy biezacego uzgadniania i wspoipracy podczas opracowywania
przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na w tym celu

zorganizowanych spotkaniach.

o W przypadku lokalizacji magistrali w pasie drogi publicznej nalezy sporzadzi¢ odpowiedni wniosek na
podstawie ktérego mozliwe bedzie uzyskanie decyzji zezwalajgcej na umieszczenie urzadzenia w pasie
drogowym. W przypadku zaprojektowania odcinka w drodze w otwartym wykopie nalezy zaprojektowaé
odtworzenie nawierzchni drogi wg warunkow technicznych uzyskanych od zarzadcy drogi.

s Opracowanie i pozyskanie innych niezbednych dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe (wypis z MPZP, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntéw i t.p.).

o Wykonania kosztoryséw inwestorskich dla budowy magistrali wodociggowej. Kosztorysy inwestorskie
powinny obejmowac¢ branze technologiczng, budowlang, elekiryczng oraz drogowa obejmujacg
odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw. Kosztorysy inwestorskie nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo zamowien publicznych oraz stosownych aktéw wykonawczych do ustawy, w
szczegoblnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym. Kosztorysy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych w dwdch

egzemplarzach, réwniez w wersji elektronicznej w plikach pdf.

e Wykonania przedmiarow robét dla budowy magistrali wodociggowej. Przedmiary robdt powinny
obejmowaé branze technologiczng, budowlang, elektryczng oraz drogowag obejmujgcg odtworzenie
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nawierzchni jezdni i chodnikéw. Przedmiary rob6t nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz stosownych aktéw wykonawczych do ustawy, w szczegélnosci zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztdéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Przedmiary
rob6t nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o Katalogi Nakltadow Rzeczowych w dwoch egzemplarzach, rowniez w

wersji elektronicznej w plikach pdf.
o Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

¢ Wszystkie opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z potrzebami Zamawiajgcego
oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i
obowigzujgcymi normami, a takze zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych

rozwigzan racjonalizujgcych koszty budowy i eksploataciji obiektu.
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Zalacznik nr 5

PROJEKT UMOWY PZS-14/2017/ZWK

Zawartaw dniu ........................... I. w Sanoku pomiedzy:

Sanockim Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia Il 59, 38-500 Sanok,
wpisanym do rejestru przedsigbiorcow KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy XIl Wydziat Gospodarczy w
Rzeszowie, pod numerem 0000118475, NIP 6870005556 wysokos$¢ kapitatu zaktadowego 25.805.500,00 zt,
zwanym w dalszej tresci umowy zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Zbigniew Magryta - Prezes Zarzadu
2. Barttomiej Florian - Czilonek Zarzadu
a

zwanym w dalszej cze$ci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na budowie magistrali wodociggowej SUW
Trepcza ~ Sanok Dabréwka oraz petnienie nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw.
2. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z Opisem przedmiotu zaméwienia (OPZ) stanowigcym

zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2
Termin wykonania zamoéwienia
1. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ponizszym harmonogramem:
1) Opracowanie zatozefi koncepcyjnych opisujgce zaprojektowane rozwigzanie zawierajace wynik
obliczen hydraulicznych o ktérych mowa w Opisie przedmiotu zaméwienia — do 31.10.2017 r.
2) Uzyskanie pozytywnego uzgodnienia trasy magistrali wodociagowej protokolem z narady
koordynacyjnej do 31.01.2018r.
3) Woykonanie pozostatych elementéw zamoéwienia to jest kompletnej dokumentaci projektowe;j,
uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwoleri i innych dokumentéw niezbednych do wykonania budowy
magistrali wodociggowej zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz wymaganiami — do 30.03.2018r.
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§3
Odbiory

1. Wykonawca wyda Zamawiajgcemu przedmiot zaméwienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminie
zgodnym z harmonogramem §2 pkt.1

2. Zamawiajgcy zbada przedmiot zaméwienia pod wzgledem zgodnoéci z umowg w terminie 14 dni od daty
wydania przedmiotu zaméwienia po czym moze podjaé nastepujgce czynnosci:

1)  Przyja¢ dokumentacje bez uwag i uzna¢ za wykonang zgodnie z umowa.

2) Zwroci¢ przekazang dokumentacje Wykonawcy wraz z protokolem niezgodnosci w celu usuniecia
wad. Wykonawca dokona poprawek i zwréci dokumentacje w terminie do 7 dni od daty jej
otrzymania.

3. W przypadku gdy Wykonawca po dokonaniu poprawek, o ktérych mowa w pkt 2.2 przekaze
Zamawiajgcemu dokumentacje zawierajaca bledy Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania
whniesienia dalszych poprawek, a takze do natozenia kary umownej zgodnie z §8.

4. Po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnosci przedmiotu zaméwienia z umowg zostanie podpisany
Protokét odbioru dokumentacii.

5. Jezeliw przedmiocie zamoéwienia wystgpig wady Zamawiajacy zatrzyma wynagrodzenie do dnia, w ktérym
Wykonawca usunie wady projektu.

6. Wszelkie dokumenty zostang wydane Zamawiajgcemu w ilosciach i formach zgodnych z Opisem

przedmiotu zaméwienia.

§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie pfatne bedzie w czesciach:
1) Zamawiajgcy za wykonang dokumentacje zobowigzuje sig zaptaci¢ Wykonawcy ceng umowng w

wysokoscinetto: ........................ Zb(stownie: ..o ) + VAT.
2) Za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysoko$ci: netto: ... zi
(stownie: ... ) + VAT

2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 pkt.1) platne bedzie w czesciach stosownie do postepu prac nad

dokumentacja:

1) 10% wynagrodzenia - po opracowaniu zatozen koncepcyjnych;

2) 40% wynagrodzenia - po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia trasy magistrali wodociagowej
protokofem z narady koordynacyjnej

3) 50% wynagrodzenia — po odebraniu przez Zamawiajacego cato$ci dokumentaciji objetej umowa.

3. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy wyplaci Wykonawcy zaliczke w wysokos$ci
10% kwoty wynagrodzenia netto wskazanej w pkt.1. Zaliczka zostanie rozliczona proporcjonalnie w
ramach pfatnosci dokonywanych zgodnie z pkt. 2.

4. Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie przelewem w terminie 14 dni od daty wplyniecia faktury. Podstawa
zaakceptowania faktury bedzie protokolarny odbiér kompletu dokumentaciji. .

5. Podstawg wystawienia faktury VAT jest podpisany przez strony protokét odbioru prac projektowych.
Protokoty beda sporzadzane oddzielnie dla kazdego z etapéw prac.
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Wynagrodzenie za nadzér autorski nastgpi jednorazowo po zakoriczeniu robdt budowlanych

realizowanych wedtug dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot umowy.

§5

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi byé opracowana w sposéb zgodny z Opisem przedmiotu

zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy w szczegolnosci ze wskazanymi tam

przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz:

1) warunkami technicznymi wydanymi przez Zamawiajgcego dla przedmiotowego zadania
inwestycyjnego

2) Wytycznymi  technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przytgczy oraz urzgdzen
wodociggowych i kanalizacyjnych wydanymi przez Zamawiajgcego i wymaganymi do stosowania na
terenie dziatalnosci spétki;

3) pisemnymi wytycznymi i uzgodnieniami poczynionymi w trakcie narad koordynacyjnych
zwotywanych na wniosek kazdej ze stron;

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

i nie moze okreslac technologii rob6t, materiatéw i urzadzen w sposob, ktérym mogiby wplyngé na

ograniczenie konkurencji.

Do obowigzkow wykonawcy podczas petnienia nadzoru autorskiego nalezg obowigzki okre$lone w art.20

ustawy Prawo budowlane.

§6

Prawa autorskie

W ramach wyptaconego Wykonawcy wynagrodzenia w chwili odebrania projektu Zamawiajgcy nabywa
autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji bedgcej przedmiotem zaméwienia w catosci i na wylacznosé.

Nabycie obejmuje rowniez wszelkie nosniki, na ktérych utrwalono przedmiot zaméwienia.
Wykonawca przenosi na zamawiajacego prawo do projektu rowniez w zakresie mozliwosci utrwalania i

zwielokrotniania utworu.
Zamawiajgcy wykorzysta utwoér zgodnie z jego przeznaczeniem.

§7

Odstgpienie
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, wedle swojego wyboru w calosci lub w czeéci w przypadku
hiewykonania umowy w terminie okreslonym w §2.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli dzieto nadal posiada wady mimo, ze bylo juz naprawiane,
albo wykonawca nie usungt zgtoszonych wad.
Odstgpienie od umowy nie ogranicza mozliwo$ci dochodzenia kar umownych.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron w czesci, sporzgdzony zostanie protokot

inwentaryzacji odebranych prac.
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§8
Kary umowne
1. Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca jest zobowigzany zapiacié
Zamawiajgcemu nastepujace kary umowne:
1)  za zwioke w wykonaniu poszczeg6inych etapéw zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci netto tej
czesci, ktorej dotyczy zwloka;
2) w przypadku nie wywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku usuniecia w terminie wad
zgloszonych w ramach gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwioki.
2. Kary umowne mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z réznych tytuléw przy czym ich wysokosé
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w §4 ust.1.
3. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania

przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych.

§9
Gwarancja

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwaranciji projektu budowlanego na okres 3 lat od dnia kiedy
decyzja o pozwoleniu na budowe inwestycji stanie si¢ ostateczna.

2. Zgtoszone wady winny by¢ niezwiocznie i nieodptatnie usunigte przez wykonawce nie pézniej niz w
terminie 7 dni od ich zgtoszenia.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu zgtoszonej wady Zmawiajacy naliczy kare umowna zgodnie
z zapisem §8 ust.1 pkt.2. Jezeli zwioka potrwa ponad 14 dni kalendarzowych Zamawiajgcy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia wykonawcy koszty wykonania zastepczego.

§10
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidlowa realizacje umowy sa:

1) Po stronie zamawiajgcego:

2) Po stronie wykonawcy

Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego informowania o zmianach swoich przedstawicieli jak réwniez
do informowania o zmianie danych teleadresowych. Zmiana os6b reprezentujgcych strony nie wymaga
pisemnej zmiany umowy.

2. Osoby reprezentujgce strony sg umocowane do dokonywania wszelkich czynnosci niezbednych do
wykonania umowy jednakze nie sg umocowane do dokonywania zmian umowy.

3. Do dokonywania odbioru dokumentaciji wymagane jest dziatanie tgczne co najmniej dwoch przedstawicieli

zamawiajgcego.
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§11

Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13
Umowe niniejszg sporzagdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§14
Zalgczniki
1. Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:
1) Opis przedmiotu zamowienia
2)
3)
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

N
8]
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Zatacznik nr 6

miejscowosc i data

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Przedmiot wykonanych ustug
(nazwa obiektu, lokalizacja)

Charakterystyka
obiektu
($rednice,
diugosci)

Data wykonania
zamdwienia

Podmiot, na rzecz, ktérego
ustugi zostaty wykonane lub sg

rozpoczecie | zakonhczenie

wykonywane (nazwa, adres, nr
telefonu do kontaktu)

1) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dowody potwierdzajgce nalezyte wykonanie wskazanych w powyzszej tabeli ustug
(np. referencje). Brak takiego dokumentu lub dokument nie potwierdzajacy nalezytego wykonania danej ustugi, skutkuje nie
uznaniem danej ustugi za nalezycie wykonana.

podpis i imien-r.1"a pieczatka.;:sobi/‘ uprawnlonej
do reprezentowania wykonawcy
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