PZS-15/2017/ZWK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni sciekdéw w Trepczy

Sanockie PrRzepsIEBIORSTWO GosPODARKI KOMUNALNEJ
SPOLKA Z 0.0. UL. JANA PAWLA I 59, 38-500 SANOK

Znak postepowania: PZS-15/2017/ZWK

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu o wartosci szacunkowej ponizej
rownowartosci kwoty 418.000,00 euro ktérego przedmiotem sa ustugi zwigzane z
opracowaniem dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie czeéci osadowej na Oczyszczalni Sciekéw w Trepczy.

Zatwierdzam

PREZES ZARZADU
.’—'\/Y?
/

Zésiér few Magryla

16.10.2017r.
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Zapisy wstepne

Zamawiajacy

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Spotka z 0.0. w Sanoku.

Siedziba: ul. Jana Pawia Il 59, 38 — 500 Sanok

NIP: 687-00-05-556

REGON: 370301150

telefon: 134647800, faks: 134648862,

e-mail: sekretariat@spgk.com.pl www.spgk.com.pl; spgk.nowybip.pl

KRS w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy, pod numerem 0000118475.

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego: 25.805.500 z1.

Tryb postepowania

1) Niniejsze postgpowanie jest prowadzone w celu udzielenia zaméwienia sektorowego w rozumieniu
art. 132 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo zamoéwieri publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2017 poz.
1579 ) i z uwagi na niskg warto$¢ szacunkowa podlega wytgczeniu z obowigzku stosowania procedur

przewidzianych ww. ustawie zgodnie z art. 133 ust.1.

2) Postgpowanie rozpoczyna sie z dniem publikacji ogloszenia na tablicy ogloszen oraz stronie
internetowej SPGK i bedzie prowadzone w trybie przetargu o ktérym mowa w art.70" - 70° Kodeksu
cywilnego oraz w oparciu o tre$¢ ninigjszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i tresé
ogloszenia.

3) Zgodnie z art.70" §3 KC Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwotania warunkéw
przetargu w tym takze do zamknigcia przetargu bez wyboru oferty.

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wykonawcami,
ktorzy ziozyli oferty w postepowaniu, a takze prawo do wezwania wykonawcéw do ztozenia
wyjasnien, uzupetnien i ofert dodatkowych.

Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami.

Osobg uprawniong do kontaktéw z oferentami jest: pan Wojciech Petryk — kierownik oczyszczalni $ciekow

telefon: 134647884 faks: 134648862, e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Dopuszczalne formy przekazywania informaciji

1) W niniejszym postepowaniu zamawiajacy dopuszcza skladanie o$wiadczen, wnioskow
i zawiadomien oraz innych informacji pisemnie, faksem /013/4648862 oraz drogg elektroniczng
sekretariat@spgk.com.pl

2) Wszelkie pisma w sprawie przetargu nalezy adresowaé: Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia Il 59, 38-500 Sanok, numer postepowania PZS-15/2017/ZWK

Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie projektu rozbudowy cze$ci osadowej na Oczyszczalni

Sciekéw w Trepczy wraz z ilosciowo-jakosciowym bilansem osadéw uwzgledniajacym stan istniejgcy i
przyszty rozwdj Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok. Szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia zostat
zawarty w zatgczniku nr 4 do niniejszej specyfikaciji.

Termin realizacji zaméwienia: do 30.06.2018 r.
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1.

Oferta

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) do oferty musza by¢ dotgczone dokumenty wymienione w punkcie VI;

2) oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, czytelnym pismem pod rygorem jej niewaznosci;

3) wszystkie strony oferty, w szczego6lnosci strony Formularza oferty wymagajg podpisu oséb
uprawnionych do reprezentowania firmy wykonawcy;

4) wszystkie strony muszg by¢ ponumerowane;

5) konieczne jest by oferta byta opakowana w sposéb uniemozliwiajacy jej niepozgdane odczytanie bez
uszkodzenia tego opakowania;

6) na opakowaniu nalezy zamiesci¢ informacje o adresie i firmie wykonawcy a takze czytelny napis:
Jprzetarg: PZS-15/2017/ZWK — nie otwieraé w sekretariacie”

Kazdy Wykonawca sam ponosi koszty przygotowania i zlozenia oferty.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte zawierajacg jedng cene za wykonanie przedmiotu

zamoéwienia. Oferty wykonawcy, ktéry ztozy wiecej niz jedng oferte zostang odrzucone.

Oferty oraz wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia skiadane w trakcie postepowania sg jawne,

z wyjgtkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwaiczaniu

nieuczciwej konkurencji, a wykonawca sktadajgc oferte zastrzegt w odniesieniu do tych informacii, ze nie

moga by¢ one udostepniane innym uczestnikom postepowania.

Warunki dopuszczenia do postepowania

Wykonawcy ubiegajgcy sie o zamoéwienie muszg spetnia¢ warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

1) kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia okres$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepisow;
- Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu oceny spetnienia tego warunku,

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j,
- Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu oceny spetnienia tego warunku,

3) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j,
- Zamawiajacy uzna ten warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze sie wykonaniem min.
jednego zamoéwienia odpowiadajgcego swoim zakresem przedmiotowi zamoéwienia w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie. Przez zamoéwienie odpowiadajace nalezy rozumie¢ opracowanie, ktérego
przedmiotem byt projekt budowy lub przebudowy ciggu osadowego w oczyszczalni §ciekow, ktorej
nominalna przepustowos¢ wynosi nie mnigj niz 10.000 m3/dobe, a obejmowato min. budowe lub
przebudowe WKF-6w 0 pojemnosci czynnej minimum 1800 m3. Na potwierdzenie tego warunku
nalezy zlozy¢ wykaz wykonanych zaméwien zgodny ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do
niniejszej specyfikacji.
- Zamawiajgcy uzna ten warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
osobg/osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;
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c¢) konstrukcyjno-budowlanej.
Na potwierdzenie tego warunku nalezy ziozy¢ wykaz osob skierowanych przez wykonawce do realizacji

zamodwienia zgodny ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wraz z wykazem
nalezy zlozy¢ kopie uprawnien projektowych oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Ocena spelniania ww. warunkéw zostanie dokonana zgodnie z formutg ,,speinia/nie spetnia”, na
podstawie dokumentéw i oswiadczen wymienionych w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

Nie spelnienie chociazby jednego z ww. warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania.

3.  Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw w postepowaniu w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do zaméwienia lub jego czesci polega¢ za zdolno$ciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego faczgcych go z nim
stosunkéw prawnych.

4. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty

budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

V. Przestanki wykluczenia wykonawcy z postepowania
1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcow, wobec ktérych zachodzg przestanki

okreslone w art. 24 ust 1 pkt 12-23:

12) Wykonawce, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat
zaproszony do negocjacji lub zlozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw
wykluczenia;

13) Wykonawce bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomochie skazano za przestepstwo:

a) ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny 26 (Dz. U. poz. 553, z pézn.
zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r-
Kodeks karny,

¢) skarbowe,

d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) Wykonawce, jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdéinika
spolki w spoélce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa
w pkt 13;

15) Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjna o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, chyba Zze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wigzgce

porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci;
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16) Wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
Zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udzialu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami
selekcji”, lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentéw;

17) Wykonawce, ktdry w wyniku lekkomysino$ci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce
w bigd Zamawiajgcego, moggce miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;

18) Wykonawce, ktory bezprawnie wplywat lub prébowat wplyngé na czynnosci Zamawiajgcego
lub pozyska¢ informacje poufne, mogace daé mu przewage w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia;

19) Wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia
lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzielo,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania,
chyba 2e spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze byé wyeliminowane
w inny sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

20) Wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakiécenie
konkurencji migdzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, co Zamawiajgcy jest w
stanie wykazac¢ za pomoca stosownych srodkéw dowodowych;

21) Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie
o zamoéwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844
i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) Wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
0 zamdwienia publiczne;

23) Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ztozyli
odrebne oferty, oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze
wykazg, ze istniejgce migdzy nimi powigzania nie prowadza do zakiocenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy orzeknie o istnieniu lub braku przestanek do wykluczenia wykonawcy z postepowania,
na podstawie ziozonego przez wykonawce o$wiadczenia, ktérego wzor jest zawarty w zalgczniku nr 3 do

niniejszej specyfikaciji.

VL Dokumenty
1.  Wymagane dokumenty i o§wiadczenia.
1) oferta sporzgdzona zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ;
2) petnomocnictwo upowazniajgce do podpisania oferty o ile upowaznienie to nie wynika z innych
zatgczonych dokumentow;
3) aktualny odpis z wiasciwego rejestru sgdowego albo, jezeli odrebne przepisy tego wymagajg,
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawione nie wcze$niej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.
4) o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu, zgodnie z zatgcznikiem nr 2;
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VILI.

VIl

5) wykaz os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia, zgodnie ze wzorem zawartym
w zatgczniku nr 7;

6) kopia uprawnien projektowych;

7) zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

8) wykaz wykonanych zaméwien wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich nalezyte wykonanie
(np. referencje) zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do SIWZ;

9) oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie ze wzorem zawartym w zatgczniku nr 3;

10) w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, dokument
ustanawiajgcy petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego.

Forma dokumentéw.

1) Dokumenty sg skiadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
wykonawce. W przypadku sktadania elektronicznych dokumentéw powinny byé one opatrzone przez
wykonawce bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

2) Zamawiajgcy moze zgda¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylgcznie wtedy, gdy zlozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

3) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy mogg wspélnie ubiega¢ sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia. Oferta skiadana przez wykonawcow wspoinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia musi zawiera¢ dokument ustanawiajacy petnomocnika w
oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.
Jezeli oferta wykonawcéw, o ktdrych mowa w pkt.1, zostata wybrana, zamawiajacy moze 2gdac przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujgcej wspdlprace tych podmiotow.
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytgcznie z petnomocnikiem.
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamoéwienia powinni spetni¢ warunki udziatu
w postgpowaniu oraz ziozy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie tych warunkow.
Wszyscy wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, ktérych oferta zostanie wybrana
i z ktérymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamoéwienia publicznego, ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

Informacja o podwykonawcach

Wykonawca, w przypadku gdy zamierza zleci¢é wykonanie cafo$ci badz tez cze$ci zamoéwienia

podwykonawcom, zobowigzany jest do wskazania na etapie zlozenia oferty, ktére z dziatan skladajgcych sie

na przedmiot zamoéwienia powierzy podwykonawcom. Wskazanie bedzie miato miejsce w formularzu oferty

stanowigcy zalgcznik nr 1 do niniejszej specyfikacii.
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IX. Kryteria oceny ofert i sposo6b obliczenia ceny oferty.
1. Wyboru oferty dokona komisja na podstawie ponizszych kryteriow:
1) Cena /koszt/ waga kryterium 100%

2. Ceng oferty stanowi oferowana przez wykonawce cena ryczattowa uwzgledniajgca wszelkie koszty jakie
poniesie zamawiajgcy z tytulu wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami specyfikagji istotnych
warunkéw zamowienia.

3. Wykonawcy ponoszg wylgczng odpowiedzialno$¢ za zbadanie z nalezyty starannoscia specyfikacii
istotnych warunkéw zaméwienia i kazdym uzupetnieniem do specyfikacji istotnych warunkéw Zamdwienia
wydanym podczas postepowania o udzielenie zamodwienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu
do kazdego i wszelkich warunkéw i zobowigzan, ktdre w jakikolwiek spos6b moga wplynaé na wartosé
lub charakter oferty lub na wykonanie ustugi. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, zadne
zadanie o zmiang ceny ofertowej nie moze zosta¢ wniesione na podstawie bledéw lub ominie¢ w $wietle

powyzszych zobowigzan Wykonawcy.

X. Termin i miejsce skladania i otwarcia ofert

1. Oferty muszg wptynaé do siedziby zamawiajgcego /Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spoétka z o0.0. w Sanoku ul. Jana Pawia Il 59, 38 — 500 Sanok, sekretariat/ do 30 pazdziernika 2017 r. do
godziny 1290 . Oferty wniesione po terminie nie beda rozpatrywane bez wzgledu na przyczyny opdznienia
i zostana niezwlocznie zwrécone.

2. Otwarcie ofert nastgpi 30 pazdziernika 2017 r. o godzinie 123° w pokoju nr 11 siedziby zamawiajgcego
/sala konferencyjna/. "

3. Podczas jawnego otwarcia ofert Zamawiajgcy przekaze do publicznej wiadomosci imie
i nazwisko, nazwe /firme/ oraz adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje
dotyczgce ceny oferty.

4. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednoczesénie zawiadamia wykonawcow,
ktérzy ziozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajgc nazwe (firme) albo imie i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano a takze nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow, ktérzy ziozyli oferty,
a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert.

5. Niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zamieszcza informacje, na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

XL Czas zwigzania oferta
Oferent jest zwigzany zlozong ofertg przez okres 30 dni od uplywu terminu do skiadania ofert.

XIl. Wadium

W niniejszym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

XI. Umowa
1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego zostaly zawarte w projekcie umowy

stanowigcym zalgcznik nr § do niniejszej specyfikacii.
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2. Wszelkie rozliczenia powstale na etapie realizacji postanowienn zawartej umowy beda prowadzone

w PLN.
3. Zamawiajacy nie bedzie zadat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XIv.

Zataczniki, formularze i inne dokumenty

1. Zafacznikami do niniejszej specyfikacji sa:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Formularz oferty;

Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu;

Oswiadczenie o braku przestanek do wykluczenia;

Szczegodlowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia;

Projekt umowy;

Wykaz wykonanych zamoéwien;

Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia.

PREZES ZARZADU

CZtONEK ZARZADU

Bartt K iej Florian

Sanok, 16.10.2017 r.

/
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Zatacznik nr1

i OFERTA
w ogloszonym przez Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. przetargu, ktérego
przedmiotem sg ustugi zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego
polegajacego na przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni sciekdw w Trepczy.
PZS-15/2017/ZWK

dane Wykonawcy:

4 F= .4 - T P S P PP P PP PPRON
o =T 14 | o - O PP
a1 1= (e Ta U - 3 (U T TP

1. Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu oferujemy wykonanie zamoéwienia zgodnie z wymaganiami
opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia za cene:

Cenanetto ............cccoooeoo [2A]
SIOWNIE. ..ot
VAT e e [
stownie: ...............oee
Cenabrutto ............................ 2]
LS (o111 o 11 R PP

2. Skladajac oferte, oswiadczamy, ze otrzymalismy wszelkie informacje niezbedne do jej przygotowania
a takze zobowigzujemy sie do realizacji zamoéwienia zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia.

3. Informujemy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni, ktérego bieg rozpoczyna
sie wraz z uplywem terminu skfadania ofert.

4. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w terminie podanym przez
Zamawiajgcego.

5. Caly zakres przedmiotu zamoéwienia wykonamy wiasnymi sitami / w toku realizacji przedmiotu zaméwienia
zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom nastepujgce czynnosci sktadajgce sie na przedmiot zamowienia:*

Ip. okreslenie czesci zaméwienia

miejscowos¢ i data podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

*) niepotrzebne skresli¢

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 9



PZS-15/2017/ZWK Opracowanie dokumentacji projektowej dia zadania inwestycyjnego polegajgcego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni sciekdw w Trepczy

Zalacznik nr 2

piecze¢ wykonawcy miejscowost i data

OSWIADCZENIE

o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu

Wystepujac w charakterze wykonawcy w przetargu — PZS-15/2017/ZWK, prowadzonym przez Sanockie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ktérego przedmiotem s3g ustugi zwigzane z
opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie i
rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni $ciekéw w Trepczy, oswiadczam ze spetniam warunki dotyczace:

1)  kompetencji lub uprawnier do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j;

3) zdolnosci technicznej lub zawedowe;.

podpis i imien.ﬁ"a- ;i.é.czatka osobyuprawnlonej
do reprezentowania wykonawcy
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Zalacznik nr 3

piecze¢ wykonawcy miejscowos$¢ i data

OSWIADCZENIE
o braku przestanek do wykluczenia z postepowania

Wystepujac w charakterze wykonawcy w przetargu — PZS-15/2017/ZWK, prowadzonym przez Sanockie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o0.0., ktérego przedmiotem sg uslugi zwigzane z
opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie i
rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni sciekdw w Trepczy, oswiadczam, ze:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia na podstawie przestanek

wymienionych w punkcie V ust.1 specyfikacji.

podpis i imienna pieczatka osoby uprawniongj
do reprezentowania wykonawcy
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Zalagcznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PZS-15/2017/ZWK

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie projektu rozbudowy czeéci osadowej na oczyszczalni Sciekéw w
Trepczy wraz z ilosciowo-jako$ciowym bilansem osadéw uwzgledniajgcym stan istniejacy i przyszly rozwdj
Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok.

1. Projekt powinien zawiera¢ kompleksowe rozwigzania zagadnienia przerébki osadéw.

1.1. Projekt powinien spetnia¢ obowigzujgce wymagania formalno - prawne, a w szczegélnosci:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1232 z p6zn. zm.),
ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pézn. zm.);

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 ., poz. 1651);

* & & o

1.2. Opracowanie Projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy czeéci osadowej na Oczyszczalni Sciekow
w Trepczy winno by¢ poprzedzone szczegblowg analizg stanu istniejacego, aktualizacjg bilansu zaréwno
ilosciowego jak i jakosciowego osaddw powstajacych obecnie na oczyszczalni. Ponadto nalezy wykonac
bilans azotu i fosforu w zakresie obcigzenia oczyszczaini Sciekéw w Trepczy. Bilans winien dotyczy¢ stanu
obecnego i perspektywicznego.

1.3. Wymaga sie opracowania projektu w ramach terendw zagospodarowanych pod istniejacg oczyszczalnie
Sciekow w Trepczy.

1.4. Wykonawca zobowigzany bedzie do zwolywania narad roboczych w razie potrzeb w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Narady robocze odbywaé sie bedg w siedzibie Spétki, z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcego i Kierownictwa oczyszczalni.

2. Zakres oraz warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ projekt rozbudowy czes$ci osadowej.

2.1. Opracowanie projektu rozbudowy i modernizaciji cze$ci osadowej wraz z bilansem osadow:
- Projekt powinien oceni¢ przydatnosé istniejgcych obiektéw do wykorzystania w proponowanej technologii
i przewidzie¢ ewentualny zakres ich remontu lub modernizacii.
- Projekt powinien opierac¢ sie na najnowszej wiedzy technicznej, obejmowac zastosowanie réwnoleglych
ciggdw technologicznych.
- Zalozenia w projekcie powinny uwzglednia¢ nieprzerwang prace obiektow przy modernizacji.
- Opracowanie bilansu osadéw stanu istniejgcego i docelowego.
Nalezy wykona¢ bilans osadu - masowy i objetosciowy - dla kazdego wezta z uwzglednieniem dnia
minimalnego, $redniego i maksymalnego, dla réznych pér roku. Na podstawie danych historycznych
nalezy wykona¢ bilans masy dla obecnych przeptywéw oraz dla przeplywéw docelowych. Dla
opracowanego bilansu osadu nalezy przygotowaé projekt przebudowy gospodarki osadowej

uwzgledniajaca:

a) Zwiekszenie przepustowosci, elastycznosci i zakresu pompowania osadu do WKF,

b) Weryfikacja istniejgcej infrastruktury biogazowe] - przewoddw, instalacji odsiarczania,
zastosowanej armatury, uzyskiwanych cisnien | czystosci biogazu, wielko$ci zbiornika,

bezpieczefistwa i niezawodnosci pracy, opomiarowania,

c) Wykonanie projektu wspolpracy z istniejgcymi ukladami: mozliwosci produkcyjne WKF,
zapotrzebowanie na energie cieplng, wykonanie projektu wezla kogeneracji,

d) Analize optacalnosci budowy wezta przyjecia odpadéw organicznych,

e) Analize optacalnosci budowy wezta przyjecia osadow Sciekowych,
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2.2,

f) Analize optacalnosci budowy stacji mechanicznego zageszczania osadéw nadmiernych.

- Nalezy wykona¢ analize pracy istniejacych obiektow wezta osadowego.

- W ramach zaméwienia nalezy opracowac projekt wykonawczy dla wybranego wariantu koncepcji.

- Projekt przebudowy i rozbudowy czesci osadowej powinien uwzglednia¢ wykonanie poszczegéinych
zadan z podziatem na etapy:

e Etap | - przebudowa WKF-6w, rozbudowa magazynu osadu. W tym etapie nalezy wykona¢ model
obliczeniowy uwzgledniajgcy konstrukcje komér fermentacyjnych wraz oraz ekspertyzg ich stanu
technicznego (wykonang przez Oferenta) dia potrzeb odpowiedzi na pytanie czy konstrukcja
WKF-6w nie ulegnie zniszczeniu po wykonaniu przebudowy objetej projektem oraz w trakcie
eksploatacji WKF-6w w okresie minimum 25 lat.

e Etap Il - budowa wezia przerébki osadéw (kompostowanie).

e FEtap Il — Odzysk fosforu ze $ciekéw lub osaddéw (dobra¢ optymalng technologie przy
uwzglednieniu specyfiki obiektu).

Zamawiajgcy wymaga otrzymania minimum:

a) Projektu przebudowy wraz z pozwoleniem na budowe i decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych. W tym wykonanie bilansu ilosciowo- jakosciowego osadéw wykonanych w czytelnej
technice tekstowej, obliczeniowej i graficznej, oprawionych w okiadki formatu A4 w sposob
uniemozliwiajgcy dekompletacje w ilosci 6 kpl (kazda z osobna)

b) wersji elektronicznej w/w projekt na nosnikach CD/DVD - 6 szt., w programach umozliwiajacych edycje
dokumentow (World, EXEL, JPG, PDF);

c) opracowane dokumenty muszg byé dostarczone do siedziby Zamawiajgcego.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadaé projekt objety zaméwieniem publicznym.

3.1

Projekt musi zawieraé ocene urzgdzen pod wzgledem dalszej eksploatacji i przydatnosci z

uwzglednieniem przebudowy pracujgcego bloku oraz montaz nowych urzadzern. Powinny uwzgledniaé
zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni - dostosowanie do istniejgcych warunkéw z uwzglednieniem
przyjecia osadéw Sciekowych z sgsiednich gmin.

3.1.1. W wyniku przebudowy istniejgcej czesci osadowej Zamawiajacy chciatby uzyskac¢ m.in.:

| . Budynek Obstugi WKF

o  Wymiane pomp recyrkulacji osadu i pompy osadu zmieszanego w Budynku Obstugi WKF.

¢ Instalacje maceratoréw na ciggu osadu recyrkulowanego.

o Instalacje przeplywomierza osadu recyrkulowanego.

¢ Instalacje nowych wymiennikéw do podgrzewania osadu.

e AKP - opomiarowanie urzgdzen wymienionych powyzej z wizualizacjg zbieraniem danych
pomiarowych.

Il . WKF-y, instalacja biogazu.

o Zwiekszenie efektywnosci ekonomicznej przerobki osadéw. W koncepcji nalezy dokona¢ analizy
kosztowej przebudowy WKF-6w z uwzglednieniem rowniez wariantu obejmujacego wyburzenia
aktualnie eksploatowanych i budowe nowych komér fermentacyjnych.

e Odzysk powstajgcego gazu pofermentacyjnego z wykorzystaniem do celéw grzewczych i docelowo
energetycznych. Modyfikacja istniejgcego procesu stabilizacji osadu zapewniajgca min. wzrost
produkcji biogazu o min 30% przy zatozeniu stabilizacji wytwarzanych osadéw w ilosci 1500 Mg s.m.
Irok powstajgcych w aktualnie funkcjonujgcym procesie technologicznym.

¢ Modernizacje uktadu sterowania i automatyki.

¢ Modernizacja pompowni osadu recyrkulowanego (dostosowanie recyrkulacji do uktadu z mieszadtami
w WKF-ach).

¢ Modernizacja pompowni osadu surowego zmieszanego (wymiana pomp).
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Ograniczenie oddziatywania na otoczenie (hermetyzacja ucigzliwych obiektéw, dezodoryzacja itp.).
Montaz mieszadet dwusmiglowych w WKF | i WKF |I. Przed zaprojektowaniem mieszadel nalezy
wykona¢ model obliczeniowy uwzgledniajgcy konstrukcje komor fermentacyjnych wraz z ekspertyza
ich stanu technicznego (wykonang przez Oferenta) pod katem wytrzymatosci konstrukcji WKF-6w na
obcigzenia zwigzane z praca mieszadet i ingerencjg w ich konstrukcje w czasie prac montazowych.
Szyb instalacyjny — modernizacja po analize i ocenie stanu technicznego armatury.

Obudowa $cian zewnetrznych, docieplenie WKF-6w (czesci stozkowej i walcowej), lub budowa
nowych komér fermentacyjnych.

instalacja odgromowa.

Modernizacja Instalacji biogazu (min.: armatura, filiry, bezpieczniki, zasuwy, mierniki, itp.).

AKP i wizualizacja na instalacji biogazu i WKF (min . mierniki radarowe i hydrostatyczne pozioméw,
itp.).

System do zapobiegania powstawania struwitu.

Urzgdzenie do niszczenia piany, zraszacze.

Wiaz rewizyjny do WKF.

Ocieplenie komér fermentacyjnych.

Rozwigzanie systemowe umozliwiajace czyszczenie komar fermentacyjnych.

Wymiana odwadniaczy na instalacji biogazu— min. 2 szt.

lll. Instalacja kompostowni osadu przefermentowanego.

3.2. Projekt powinien zawiera¢ m.in.:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

v)

X)
y)

lokalizacje inwestyc;ji.

wymagania terenu pod inwestycje z jego charakterystyka.

inwentaryzacje stanu istniejgcego kompleksu czesci osadowej.

szczegotowy opis przyjetych rozwigzan techniczno — technologicznych: osobno dla poszczegdlnych
etapow z podziatem na branze.

zagospodarowanie terenu.

urzgdzenia.

Schemat technologiczny. W projekcie powinna by¢ ujeta instalacja do kompostowania osadow
$ciekowych, przy uwzglednieniu optymalnych rozwigzan pod wzgledem kosztéw budowy i kosztow
eksploatac;ji.

Projekty branzowe wykonawcze - osobno dla poszczegdinych etapéw z podziatem na branze.
technologie unieszkodliwiania osadoéw.

kubatury i geometria obiektéw kubaturowych.

liste urzadzen wraz z parametrami i wyposazenie technologiczne.

lista przewodéw wraz ze $rednicami i wykonaniem materialowym, rurociagi i kanaly technologiczne.
zapotrzebowanie na media i ich parametry — energia elektryczna, cieplna, woda wodociagowa,
technologiczna, reagenty chemiczne, wentylacja.

kontrola on-line transportowanej masy.

wytyczne do algorytmow.

liste urzadzen pomiarowych.

kosztorysy inwestorskie osobno dla poszczegélnych etapéw z podziatem na branze.

oszacowanie zmiany kosztéw eksploatacyjnych w przeciggu 20 lat od dnia wykonania inwestycji,
analize opfacalno$ci poréwnanych wariantéw opartg o obliczenie NPV (Net Present Value) oraz
BCR — Benefits/Cost Ratio).

rozrysowanie obiektow i tras przewodoéw na planie sytuacyjnym.

opis inwestycji towarzyszgcych do inwestycji podstawowe;.

opis skutkdw inwestycji dia Srodowiska i projektowane przeciwdziatania.

czes¢ kosztowg - Zbiorcze Zestawienie Kosztéw przedsiewziecia dla kazdego wariantu wraz z
oszacowaniem kosztow eksploatacyjnych w odrebnym zestawieniu.

Inne wymagane Prawem Budowlanym elementy projektu.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 14



PZS-15/2017/2ZWK Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
przebudowie i rozbudowie czesci osadowej oczyszczalni $ciekow w Trepczy

z) Wszelkie inne dokumenty i uzgodnienia niezbgdne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na budowe.
3.3. W ramach kosztéw podanych w cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace
opracowaniu projektu przebudowy i rozbudowy czeéci osadowej na Oczyszczalni Sciekéw w Trepczy z racji
celu, ktéremu ma stuzy¢ {j. m.in. pozyskanie map, niezbedne badania geotechniczne oraz udziat w radach
technicznych organizowanych w siedzibie Inwestora.

3.4. Projekt powinien zawiera¢ rozwigzania minimalizujgce koszty eksploatacji oczyszczalni, a takze
ograniczajgce do minimum ucigzliwo$¢ oczyszczalni dla $rodowiska.
UWAGA: Powyze] podano ogdlne wymogi w zakresie czynnoSci, jakie nalezy wykonaé¢ w trakcie

opracowywania projektu.

4. Charakterystyka istniejgcej oczyszczalni sciekéw w Trepczy.

Oczyszczalnia $ciekéw w Trepczy jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng przeznaczona do
oczyszczania §ciekbw komunalnych z terenu miasta Sanoka i Gminy Sanok. Oczyszczalnia sciekow w
Trepczy zostata zmodernizowana w latach 2012-2013.

Uktad technologiczny oczyszczalni zostat zaprojektowany na nastepujgce parametry

¢ Przeptyw $redni dobowy w pogodzie suchej Qsrd = 15 000 m3/d
Przeptyw maksymalny dobowy w pogodzie deszczowej: Qmaksd = 28 000 m3/d
Przeptyw $redni godzinowy w pogodzie suchej: Qsrh = 625 m3/h
Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie suchej: Qmaksh = 1 000 m3/h
Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej

o (przepustowo$§¢ hydrauliczna: piaskowniki, osadniki wstepne, czes¢ biologiczna oczyszczalni):

Qmaksdeszcz = 1 500 m3/h

Przeplyw maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej (przepustowos$é hydrauliczna:
kraty, pompownia gtéwna): Qmaksmaxh= 2 500 m3/h
Doplyw do zbiornika retencyjnego: QR =1 000 m3/h

tadunki zanieczyszczen w $ciekach doptywajgcych do oczyszczalni zostaly przyjete nastepujgco:
e BZTS5: 4555 kg/d
e ChZT: 9916 kg/d
e Zawiesina ogéina: 4963 kg/d
e Azot ogoiny: 849 kg/d
e Fosfor ogdlny: 155 kg/d

Wartosci stezen zanieczyszczen doplywajgce w $ciekach surowych zostaty przyjete na poziomie:
e BZTS5: 300 mg/dm3
e ChZT: 660 mg/dm3
e Zawiesina ogdlna: 330 mg/dm3
e Azot ogdlny: 58 mg/dm3
e Fosfor ogdlny: 11 mg/dm3
e Rownowazna liczba mieszkancow
e RLM=75920
Powyzsze stgZzenia i fadunki zanieczyszczer obejmujg sume wszystkich doprowadzanych do oczyszczalni
$ciekow w tym Sciekéw komunalnych, $ciekéw przemystowych, éciekéw dowozonych, odciekow i filtratow
doprowadzanych z przerébki osadéw $ciekowych.
Rzeczywisty RLM w Sciekach surowych zmieszanych j.w. jest wyzszy niz przyjety = 75 920.

Oczyszczalnia $ciekéw w Trepezy skiada sie z nastepujacych podstawowych obiektéw:
> komora regulacji przeplywu sciekéw doplywajacych do oczyszczalni wraz z komorami.
» stacja zlewna sciekéw dowozonych.
> budynek obstugi oczyszczalni w skiad ktdrego wejda:
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o giéwna pompownia $ciekow,
0 pompownia $ciekéw na filtry koficowe,
0 zbiornik dezaktywag;ji flotatu,
o zbiornik wody technologiczne;j,
o stacja filtrow koncowych,
o stacja transformatorowa,
o kotlownia,
o dyspozytornia,

komora zasuw przed piaskownikami,

piaskowniki przedmuchiwane,

osadniki wstepne,

komory predenitryfikaciji,

komory biologicznej defosfataciji,

komory denitryfikacji,

komory nitryfikacji,

komora zbiorczo-rozdzielcza,

osadniki wtérne,

komora pomiaru ilosci §ciekdw oczyszczonych wraz z poborem prob,
komora odplywowa,

zbiornik retencyjny,

komora pomiaru ilosci wod przelewowych,
budynek separatoréw i pluczek piasku,

zbiornik magazynowy PIX-u,

pompownia przewatowa sciekdw (powodziowa),
pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,
pompownia osadu wstepnego i ciat plywajgcych,
zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego — fermenter,
komora zasuw,

zbiornik magazynowy osadu nadmiernego - zageszczacz grawitacyjny,
budynek obstugi WKF,

wydzielone zamkniete komory fermentacyjne,
zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego,
budynek odwadniania osadow,

budynek prasy - obiekt istniejgcy,

plac skiadowy osadu odwodnionego,

stacja odsiarczania biogazu,

wezel rozdzielczo-pomiarowy biogazu,

zbiornik biogazu,

pochodnia do spalania biogazu,

odwadniacze sieciowe,

studnia kondensatu,

biofiltry,

budynek administracyjno-socjalny,

zbiornik oleju opatowego,

budynek magazynowo-techniczny,

budynek rozdzielni elektrycznej.

VVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVYYYYV

Oczyszczalnia Sciekow w Sanoku jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng z technologig osadu
czynnego, ze zintegrowanym procesem usuwania zwigzkéw azotu i fosforu.

Oczyszczalnia Sciekéw zostata zaprojektowana i wykonana na przepustowo$é 15000 m3/d §ciekow w
okresie bezdeszczowym , oraz na przyjecie pierwszej fali deszczu max 2500 m3/d, ktdra zostaje zatrzymana
w zbiorniku retencyjnym. Z uwagi na czesciowo ogélnosplawny charakter zlewni projektowanej oczyszczalni,
uktad technologiczny oczyszczalni dostosowano do wystepujgcej nieréwnomiernosci doplywu $ciekow. llos¢
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Sciekow przyjmowana do oczyszczalni w okresie pogody deszczowej oraz roztopow jest ograniczona do (3 +
1) x Qsrh = (3+1) x 625 = 2500 m3/h. Nadmiar Sciekéw ponad 2500 m3/h odprowadzany jest przelewem
przed oczyszczalnig do kanatu odpltywowego do odbiornika.

Scieki z zbiornikéw bezodptywowych z terenu Aglomeracji Sanok dowozone sg do punktu zlewnego
wyposazonego w uklad w pomiaru ilosci i jakosci Sciekéw z rejestracjg dostawcow (czytnik kart
magnetycznych).

Scieki istniejgcym kolektorem grawitacyjnym doprowadzane sg do hali krat zlokalizowanej w budynku
obstugi oczyszczalni. W hali krat, zamontowane sg trzy pracujgce réwnolegle kraty geste mechaniczne o
przeswicie 6 mm. Kraty wyposazone sg w urzadzenie do plukania oraz prasowania skratek.

Skratki zatrzymane na kratach po wyptukaniu i sprasowaniu sg transportowane systemem przenos$nikéw
do pomieszczenia konteneréw.

Scieki z krat odplywajg do pompowni giéwnej $ciekow wyposazonej w 5 pomp z ptaszczem chiodzgcym
skad ttoczone sg do komory rozdzielczej przy piaskownikach. Po rozbudowie wykonano dwa réwnolegle
rurociagi ttoczne.

Przed piaskownikami wykonana jest komora rozdzielcza wyposazona w przeplywomierze
elektromagnetyczne oraz przepustnice regulacyjne, ktérej zadaniem jest réwnomierny rozdziat $ciekdéw na
dwa niezalezne ciggi technologiczne oraz odprowadzenie nadmiaru Sciekéw w pogodzie deszczowej do
zbiornika retencyjnego. W komorze rurociggi ttoczne z pompowni gtdwnej rozdzielajg sie na trzy réwnolegte
rurociagi: po jednym do kazdego z dwbch piaskownikéw i jeden do zbiornika retencyjnego.

Opisane rozwigzania pozwalajg na rownomierny rozdziat sciekdw na dwa ciggi technologiczne oraz
kontrolowany zrzut nadmiaru Sciekéw do zbiornika retencyjnego. Uktad technologiczny oczyszczalni zostat
zwymiarowany hydraulicznie na maksymalny chwilowy przeptyw w pogodzie deszczowej wynoszacy: 1500
m3/h. Przepustowos¢ krat oraz wydajno$¢ pompowni gtéwnej pozwala na przyjecie do oczyszczalni przeptywu
2500 m3/h. Nadmiar $ciekéw pogodzie deszczowej lub w okresie roztopéw 1000 m3/h jest gromadzony w
zbiorniku retencyjnym. Zbiornik retencyjny petni rowniez role bufora na wypadek zrzutu do oczyszczalni
Sciekow przemystowych. Na doptywie do oczyszczalni w hali krat zainstalowana jest stacja monitoringu jakosci
$ciekow wyposazona w urzagdzenia pomiarowe on line mierzace : pH, redoks, kondunktancje, azot amonowy,
OWO, CHZT, Fosfor ogéiny, TOKSYCZNOSC. W przypadku przekroczenia wartosci granicznych okreslonych
przez obstuge oczyszczalni, odciety zostaje doptyw $ciekéw do piaskownikow, osadnikéw wstepnych i
biologicznej czesci oczyszczalni a $cieki automatycznie skierowane sg do zbiornika retencyjnego. Zbiornik
retencyjny wod deszczowych wyposazony jest w automatyczny system sptukiwania. Zasada dziatania
systemu polega na gromadzeniu $ciekéw w specjalnych komorach pluczacych, w ktérych wytwarzane jest
podcisnienie. Dzigki podcisnieniu mozliwe jest napetnianie komér pluczacych, w przypadku nawet
czeSciowego wypetnienia zbiornika. Po opréznieniu zbiornika retencyjnego, nastepuje gwattowne
rozhermetyzowanie komoér pluczacych i zgromadzone w nich $cieki sg gwaltownie zrzucane do
poszczegbinych komor zbiornika co zapewnia skuteczne splukanie sedymentujacych na dnie zbiornika
zanieczyszczen. Scieki ze zbiornika retencyjnego, w okresach zmniejszonych przeptywow, za pomocag pomp
zamontowanych w zbiorniku odprowadzane sg do ciggu technologicznego oczyszczalni przed piaskowniki.
W piaskownikach piasek zgarniany jest do lejow. W kazdym leju zamontowana jest pompa pulpy piaskowej,
ktora ttoczy $Scieki do pluczki piasku zlokalizowanej w budynku w sasiedztwie piaskownikéw. W budynku
ptuczki piasku ziokalizowane sg dmuchawy stuzace do napowietrzania piaskownikéw oraz sprezarka
doprowadzajgca powietrze do wzruszania pulpy piaskowej. Tiuszcze wyreparowane w piaskowniku
odprowadzane sg grawitacyjnie do pompowni osadu wstepnego i ciat plywajgcych. Po zmieszaniu (przy uzyciu
mieszadta szybkoobrotowego) z ciatami plywajgcymi z osadnikéw wstepnych, tluszcze wyseparowane w
piaskownikach sg przettaczane do istniejacej komory nadawy komér fermentacyjnych zlokalizowanej przy
komorach fermentacyjnych.

Scieki z kazdego piaskownika doplywajg do dwéch osadnikéw wstepnych wyposazonych w zgarniacze
tancuchowe, obrotowe rynny do spustu ciat plywajacych, wykonane jest réwniez obej$cie awaryjne osadnikow
wstepnych. Osad wstepny z osadnikéw, w sposéb automatyczny (zasuwy nozowe z napedami) odprowadzany
jest do pompowni osadu wstepnego i ciat plywajacych, skad ttoczony jest do zageszczacza grawitacyjnego
osadu wstepnego. Ciala plywajace z osadnikéw wstepnych odprowadzane sg grawitacyjnie do pompowni
osadu wstepnego i ciat plywajacych. Po zmieszaniu (mieszadio szybkoobrotowe) z tluszczami z
piaskownikéw, osady przettaczane sg do komory nadawy komoér fermentacyjnych zlokalizowanej przy
komorach fermentacyjnych.
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Po mechanicznym oczyszczaniu $cieki wplywajg do reaktora biologicznego wykonanego jako dwa
niezalezne ciggi skladajgce sie z komoér: predenitryfikacji, defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Komory
nitryfikacji wyposazone sg w system napowietrzania powierzchniowego przy uzyciu aeratorow mamutowych
o osi poziomej. Komory predenitryfikaciji, defosfatacji, denitryfikacji wyposazone sg w system mieszadet.

Scieki z kazdego z osadnikéw wstepnych doptywajg do komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego
(10%) i do komory biologicznej defosfatacji (90%). Dwa zblokowane zbiorniki predenitryfikacji i defosfatacii
powstaty poprzez przebudowe dwdéch osadnikéw wstepnych (przed modernizacja funkcjonowaly 4 osadniki
wstepne, odpowiednia przebudowa uktaddéw doplywowego i odplywowego pozwolita na zmiane funkcji 2
osadnikéw wstepnych na komory predenitryfikacji i defosfataciji). Do komory predenitryfikacji doprowadzany
jest osad recyrkulowany z osadnikéw wtérnych. Zadaniem komory predenitryfikaciji jest proces denitryfikagji
azotanoéw zawartych w osadzie recyrkulowanym, nie pozwalajgc tym samym aby zaburzaly one proces
biologicznej defosfatacji. Ponadto do komor predenitryfikacji przewidziano doprowadzenie LKT =z
grawitacyjnego zageszczacza osadu wstepnego oraz czesci organiczne powstale w wyniku ptukania piasku
w separatorach. Osad czynny w zbiornikach utrzymywany jest w stanie zawieszenia przez mieszadia
zatapialne. Mieszanina osadu czynnego z kazdej z dwoch komér defosfatacji doptywa do odrebnej komory
denitryfikacji. Komory denitryfikacji powstaly poprzez przebudowe istniejgcych przed modernizacja dwéch
komor napowietrzania. Osad czynny w komorach denitryfikacji utrzymywany jest w stanie zawieszenia przez
mieszadia zatapialne. W kazdej z dwoéch komor denitryfikacji zamontowane zostaty urzgdzenia do
napowietrzania powierzchniowego — wirniki mamutowe. Urzadzenia napowietrzajgce moga by¢ uruchamiane
w razie potrzeby w okresach gdy efektywnos$¢ procesu nitryfikacji bedzie niewystarczajgca (np. okres zimowy).
Kazda z komor denitryfikacji wspoipracuje z odrebng, komorg nitryfikacji. Wykonane sg dwie nowe komory
nitryfikacji. Komory te sg zblokowane.

W celu dostarczenia niezbednej do prowadzenia proceséw ilosci tlenu oraz do wymuszenia obiegowego
ruchu $ciekéw i utrzymywania osadu czynnego w zawieszeniu zamontowane sg urzgdzenia do
napowietrzania powierzchniowego - wirniki mamutowe. Urzadzenia stanowigce uktad napowietrzania komér
nitryfikacji oraz denitryfikacji moga byé automatycznie wigczane i wylaczane z uwagi na koniecznosé
dostosowania uktadu oczyszczania biologicznego do zmiennej ilosci i sktadu doptywajacych $ciekow. W
komorach nitryfikacji zamontowane sg mieszadla zatapialne, kiére zapobiegajg sedymentacji osadu
czynnego w okresach, kiedy wytaczone bedg poszczegolne wirniki mamutowe.

Wewnetrzna recyrkulacja $ciekéw realizowana jest za pomocg zainstalowanych w komorach nitryfikacji
mieszadet pompujgcych. Scieki z komér nitryfikacji doptywajg poprzez komore zbiorczo-rozdzielcza, do trzech
rownolegle pracujgcych osadnikéw wtérnych radialnych. Projekt modernizacji oczyszczalni przewidywat
wykorzystanie po modernizacji dwéch istniejgcych osadnikéw wiérnych i dobudowe trzeciego nowego. W
osadnikach nastepuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie $ciekéw oczyszczonych. Scieki
oczyszczone z osadnikow wtérnych odplywajg do odbiornika poprzez punkt pomiarowy $ciekow
oczyszczonych. Wysedymentowany na dnie osadnikéw wtdrnych osad czynny za pomocg zgarniaczy osadu
zgarniany jest do lejéow osadnikéw, skad ma odptywa¢, poprzez komore zbiorczo-rozdzielczg, do pompowni
osadu recyrkulowanego skad przettaczany jest do komér predenitryfikacji. Regulacja ilosci osadu powrotnego
odprowadzanego z kazdego z osadnikéw wtérnych realizowana jest w sposéb automatyczny za pomocg
przelewowych zastawek regulacyjnych ze wskaznikiem potozenia i pomiarem wysokosci warstwy przelewowej
(przeliczanej na przeplyw). Osad nadmierny odprowadzany jest z projektowanej komory zbiorczo-rozdzielczej,
do zbiornika osadu nadmiernego - zageszczacza grawitacyjnego. Zbierajace sie na powierzchni osadnikéw
wtornych ciata plywajgce kierowane sg do zbiornika dezaktywacii flotatu z osadnikow wtornych. W razie
wystgpienia takiej koniecznosci do zbiornika przewidziano dozowanie podchlorynu sodu celem dezaktywacii
zgromadzonego flotatu. Dezaktywowany flotat jest przetltaczany przez dwie nowe pompy do komory
czerpalnej gtownej pompowni $ciekéw skad jest podany do ukiadu technologicznego oczyszczalni i nastepnie
Zatrzymany w osadnikach wstgpnych. W celu koricowego strgcania chemicznego zwigzkow fosforu
przewiduje si¢ dozowanie koagulanta do komory rozdziatu przed osadnikami wtdrnymi. Jako apcje stosowang
jedynie w przypadku doptywu $ciekéw o bardzo znacznej ilosci zawiesin ($cieki przemystowe) przewidziano
mozliwo$¢ dozowania koagulanta przed osadniki wstepne.

Powstajgce na oczyszczalni $cieki bytowo-gospodarcze, popluczyny z pras do skratek, odcieki z
separatorow piasku, odcieki z pras do osadéw odprowadzane sg na poczgtek ukftadu technologicznego.
Bogate w lotne kwasy tluszczowe, wody nadosadowe z grawitacyjnego zageszczacza osadu wstepnego —
fermentera odprowadzane sg poprzez przepompowni¢ osadu recyrkulowanego do komor defosfatacii.
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Oczyszczone $cieki z osadnikéw wtérnych doptywaé czesciowo do pompowni wody technologicznej
Zlokalizowanej w istniejgcym budynku obsiugi technicznej, skad podawane beda do sieci wody
technologicznej na terenie oczyszczalni. W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oczyszczalni przed
wpltywem wysokich pozioméw wod w rzece San wykonano przepompownie przewalowg $ciekow
(powodziowg). Pompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne montowane w szybach rurowych.

Na wypadek zaistnienia sytuacji zatrucia osadu czynnego w oczyszczalni poprzez zrzut $ciekow
przemystowych i zwigzanego z tym wyplywania osadu przewidziano w ukiadzie technologicznym na odptywie
z oczyszczalni zastosowanie dwoéch sit do filtracji korficowej o przeswicie 0,35 mm kazde. Sita pozwalajg
zatrzymag flotujgcy do odbiornika osad czynny i ochroni¢ odbiornik przed skazeniem. Uruchomienie sit
nastepuje automatycznie, w przypadku przekroczenia zadanego stezenia metnosci w $ciekach
oczyszczonych. W normainym ukiadzie pracy oczyszczalni $cieki oczyszczone odplywajg istniejacym
kolektorem odptywowym do odbiornika. W razie przekroczenia parametréow zadanych metnosci poprzez
otwarcie lub zamknigcie zastawek w komorze odplywowej, Scieki skierowane zostajg do pompowni
przewatowej $ciekow. Stad przettaczane sg przez sita kornicowe, po przejsciu przez ktére odpiywajg do
odbiornika. Osad zatrzymany na sitach podawany jest do zbiornika dezaktywacji flotatu.

Caty proces technologiczny sterowny jest automatycznie przez system sterujgcy SCADA, po rozbudowie
uktad technologiczny zostat wyposazony w wiele urzgdzen pomiarowych pozwalajacych precyzyjnie sterowac
procesem (200 punktéw pomiarowych). W oczyszczalni znajduje sie laboratorium, w ktérym wykonuje sie
analizy $ciekéw doplywajgcych i dowozonych do oczyszczalnii $ciekéw oczyszczonych odprowadzanych do
odbiornika.

Urzadzenia do przerébki osadéw.

Osad czynny nadmierny i wstepny kierowany jest do zageszczaczy grawitacyjnych, a nastepnie do komor
fermentacyjnych. Po procesie fermentacji osady $ciekowe odwadniane sg prasie taSmowej i higienizowany
wapnem.

Osad nadmierny z uktadu biologicznego oczyszczania Sciekow odprowadzany jest z komory rozdzielczo-
zbiorczej poprzez przepompowni¢ osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego - zageszczacza
grawitacyjnego. Zageszczony grawitacyjnie osad nadmierny podawany jest do komory nadawy przed
fermentacjg. Projektant w obecnym etapie rozbudowy oczyszczalni przewidziat grawitacyjny zageszczacz
osadu nadmiernego ze wzgledéw na niskg efektywno$¢ mieszania osadéw w komorach. Docelowo w
nastepnym etapie rozbudowy oczyszczalni $ciekdw nalezy rozwazy¢ w ukladzie osadu nadmiernego
zastosowanie mechanicznego zageszczacza oraz modernizacji komér fermentacyjnych z efektywniejszym
systemem mieszania osaddw.

Do komory nadawy frafia réwniez zageszczony grawitacyjnie osad wstepny z zageszczacza
grawitacyjnego oraz tuszcze z piaskownikéw i ciata ptywajgce z osadnikéw wstepnych. W komorze przy
uzyciu mieszadia szybkoobrotowego nastepuje usrednienie skiadu wsadu do fermentacii.

Osady z komory zbiorczej osadu podawane sg okresowo do komory fermentacyjnej | stopnia gdzie
zastosowany jest system mieszania pompowego z jednopunktowym poborem osadu i jednopunktowym
tloczeniem osadu. Osad podgrzewany jest w wymiennikach spiralnych. Kazdorazowa przy ttoczeniu do WKF
nowej porcji osadu czes¢ osad przeplywa do drugiego stopnia fermentacji do WKFllo. W drugim stopniu
hastepuje dofermentowanie i zageszczenie osadu. WKF-y wyposazone sg w rurociggi do spustu wod
nadosadowych. Pojemnos¢ komar fermentacyjnych ( 2 x 2500 m3).

Osad przefermentowany podawany jest po fermentacji rurociggiem do zbiornika magazynowego osadu
przefermentowanego. Wymieniony zbiornik petni przede wszystkim role zbiornika buforowego i
magazynowego (np. w czasie dni wolnych od pracy). Zbiornik wyposazony jest w mechaniczne mieszadto
szybkoobrotowe, ktérego gtéwnym zadaniem jest ujednolicenie osadu.

Do odwadniania osadu przefermentowanego stuzy nowoprojektowana prasa tasmowa zlokalizowana w
nowym budynku odwadniania osadu. Osad czerpany jest za pomocg pomp i po wstepnym kondycjonowaniu
polielektrolitami podawany na prase. Odwodniony osad przy uzyciu przeno$nika $limakowego transportowany
jest do mieszarki, w ktérej nastepuje higienizacja osadu wapnem palonym i usuwanie go bezposrednio po
odwodnieniu na zadaszony plac skladowy osadu.
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W zakresie instalacji biogazu w trakcie modernizacji wykonano nowy suchy zbiornik oraz montaz nowej
instalacji odsiarczania biogazu i pochodni. Zrédtem ciepla dla oczyszczalni $ciekéw jest kotlownia
zlokalizowana w miejscu starej kottowni weglowej. Biogaz wykorzystywany jest wykorzystywany w pierwszej
kolejnosci jako paliwo podstawowe, a w przypadku jego braku lub zbyt malej iloci — olej opatowy. Kottownia
wyposazona jest w dwa kotly wodne o wydajnosci Q = 350 kW kazdy. Kotly posiadajg painiki dwupaliwowe
biogazowo-olejowe. Olej opatowy magazynowany jest w podziemnym dwuplaszczowym zbiorniku.

Wazne:
Dokumentacja stanowigca przedmiot zamoéwienia bedzie podstawg specyfikacji istotnych warunkéw

zamowienia na roboty budowlane. W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia lub
nazw producentow w dokumentacji projektowej nalezy dotgczyé wykaz parametrow rownowaznosci.
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Zatacznik nr 5

PROJEKT UMOWY PZS-15/2017/ZWK

Zawartaw dniu ........................... I. w Sanoku pomiedzy:

Sanockim Przedsigbiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia Il 59, 38-500 Sanok,
wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw KRS prowadzonego przez Sad Rejonowy XIl Wydziat Gospodarczy w
Rzeszowie, pod numerem 0000118475, NIP 6870005556 wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 25.805.500,00 i,
zwanym w dalszej treSci umowy zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez;

- Wiasciciel

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania

inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie i rozbudowie czesci osadowej na oczyszczalni Sciekéw w

Trepczy.

§2
1. Zakres prac projektowych okreslony zostat w Opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym zatgcznik do
niniejszej umowy.
2. Dokumentacja powinna spetnia¢ wymagania oraz normy obowigzujace w zakresie objetym

opracowaniem.

§3

1. Wykonawca wyda Zamawiajgcemu przedmiot zamoéwienia opisany w §2 w siedzibie Zamawiajacego w
terminie do 30.06.2018 r.

2. Zamawiajgcy zbada przedmiot zamowienia pod wzgledem zgodnos$ci z umowa w terminie 14 dni od daty
wydania przedmiotu zaméwienia w siedzibie Zamawiajacego.

3. Po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodnosci przedmiotu zaméwienia z umowg zostanie podpisany
Protokét odbioru dokumentagii.

4. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zaméwienia wad Zamawiajacy przesle za pomocg faksu, poczty
elektronicznej lub listu poleconego Wykonawcy reklamacje, Wykonawca moze udzieli¢ odpowiedzi na

reklamacje w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni.
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Brak odpowiedzi w uméwionym terminie oznacza uznanie reklamacji w petnym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ stwierdzone wady i usterki w terminie 14 dni od daty otrzymania

reklamagiji.

§4
1. Zamawiajgcy za wykonang dokumentacje zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy cene umowng w
wysokosci netto: ...........o.coeeoZh(slownie: ) F VAT
2. Zamawiajacy wyptaci wynagrodzenie Wykonawcy przelewem w terminie 14 dni od daty wplyniecia faktury.
Podstawa zaakceptowania faktury bedzie protokolarny odbiér kompletu dokumentaci.
3. Jezeli w przedmiocie zaméwienia wystapig wady Zamawiajgcy zatrzyma wynagrodzenie do dnia, w ktérym

Wykonawca usunie wady lub dokona wymiany.

85
W ramach wyptaconego Wykonawcy wynagrodzenia Zamawiajacy nabywa autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji bedacej przedmiotem zamoéwienia w calosci i na wylgcznos¢. Nabycie obejmuje réwniez
wszelkie nosniki, na ktdrych utrwalono przedmiot zaméwienia oraz prawa nieograniczonego rozporzadzania
nig z zastrzezeniem, ze w przypadku udostepnienia przedmiotu zaméwienia w catosci lub czesci osobom
trzecim Zamawiajgcy wyraznie i jednoznacznie powiadomi ewentualnych nabywcéw, kito jest autorem

opracowania.

§6

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi by¢ opracowana w sposéb zgodny z Opisem przedmiotu
zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy w szczegdlnosci ze wskazanymi tam
przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Dokumentacja projektowo kosztorysowa musi byé kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
i nie moze okresla¢ technologii robot, materiatéw i urzadzen w sposéb, kidrym mégiby wpltynaé na
ograniczenie konkurenciji.

§7
Gwarancja

1. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji projektu budowlanego na okres 24 miesiecy od dnia kiedy
decyzja o pozwoleniu na budowe inwestycji stanie si¢ ostateczna.

2. Zgloszone wady winny byé niezwlocznie i nieodptatnie usunigte przez wykonawce nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od ich zgtoszenia.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu zgloszonej wady Zmawiajgcy naliczy kare umowng zgodnie
z zapisem §8 ust.1 pkt.2. Jezeli zwloka potrwa ponad 14 dni kalendarzowych Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, zleci jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia wykonawcy koszty wykonania zastepczego.

§8
Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony beda pfacié nastepujace kary umowne:
1) Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kar umownych z tytutu:
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- zwioki w wykonywaniu. pracy projektowej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwioki,

- w przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku usuniecia w terminie wad
zgloszonych w ramach gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwtoki,

- odstgpienia od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia kary umownej Wykonawcy z tytutu:

- odstgpienia od umowy z przyczyn od Zamawiajgcego zaleznych w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego oraz odpowiedni procent tego wynagrodzenia wynikajacy z zaawansowania prac
projektowych na dzier przerwania tych prac,

§9
Odstagpienie
1. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy, wedle swojego wyboru w calosci lub w czesci w przypadku
niewykonania umowy w terminie okreslonym w §3.
2 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli dzieto nadal posiada wady mimo, ze byto juz naprawiane,
albo wykonawca nie usungt zgloszonych wad.
3 Odstgpienie od umowy nie ogranicza mozliwosci dochodzenia kar umownych.
W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron w czesci, sporzgdzony zostanie

protokét inwentaryzacji odebranych prac.

§10
1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowa realizacje umowy sa:
1) Po stronie zamawiajacego:

2) Po stronie wykonawcy

Strony zobowigzujg sie do niezwiocznego informowania o zmianach swoich przedstawicieli jak réwniez
do informowania o zmianie danych teleadresowych. Zmiana oséb reprezentujgcych strony nie wymaga
pisemnej zmiany umowy.

2. Osoby reprezentujgce strony sg umocowane do dokonywania wszelkich czynnosci niezbednych do
wykonania umowy jednakze nie sg umocowane do dokonywania zmian umowy.

3. Do dokonywania odbioru dokumentacji wymagane jest dziatanie tgczne co najmniej dwoch przedstawicieli

zamawiajgcego.

§11
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu podpisanego

przez obie strony.
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§12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikfe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad whasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§13
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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pieczeé wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

Zalacznik nr 6

miejscowosé i data

Przedmiot ustug wykonanych
(nazwa obiektu, lokalizacja)

Charakterystyka
obiektu
(przepustowosg)

Data wykonania
zamowienia

rozpoczecie | zakonczenie

Podmiot, na rzecz, ktérego
ustugi zostaty wykonane lub sg
wykonywane (nazwa, adres, nr

telefonu do kontaktu)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dowody potwierdzajace nalezyte wykonanie wskazanych w powyzszej tabeli ustug (np.
referencje). Brak takiego dokumentu lub dokument nie potwierdzajgcy nalezytego wykonania danej ustugi, skutkuje nie uznaniem danej

usfugi za nalezycie wykonana.

podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr7

pieczeé wykonawcy miejscowos¢ i data

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI

ZAMOWIENIA
Kwalifikacje Podstawa
zawodowe — dvspon. .
Lp. Imig i nazwisko Zakres posiadane Y (1)380 bov];nqma
wykonywanych czynnosci uprawnienia i oba
doswiadczenie
1 2 3 4 6
1
2
3

podpis i imienna pieczatka osobyuprawnlonej
do reprezentowania wykonawcy
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