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Przetarg,

ktorego przedmiotem s3 ustugi zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla

zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie i rozbudowie cze$ci osadowej na

Oczyszczalni Sciekow w Trepczy.

. Tre$¢ zapytania Wykonawcy z dnia 24.10.2017 r.

Pytanie 6:

Odpowiedz:

Pytanie 7:

Odpowiedz:

Pytanie 8:

Odpowiedz:

Pytanie 9:

Odpowiedz:

Pytanie 10:

Odpowiedz:

Czy Zamawiajacy posiada decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia, ktérej zakres pokrywa sie w petni z przedmiotem inwestycji, czy tez uzyskanie
badz zmiana decyzji lezy po stronie Wykonawcy?

Zamawiajgcy nie posiada Decyzji $rodowiskowej, uzyskanie decyzji lezy po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiajgcy posiada decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktorej
zakres pokrywa si¢ w peini z przedmiotem inwestycji, czy tez uzyskanie bgdz zmiana decyzii
lezy po stronie Wykonawcy?

Zamawiajgcy nie posiada decyzji lokalizacyjnej dla omawianego terenu i nie ma
obowigzujacego MZP — ten zakres czynnosci lezy po stronie Wykonawcy.

Czy Zamawiajacy posiada aktualng mape do celdow projektowych, czy tez uzyskanie badz
aktualizacja mapy lezy po stronie Wykonawcy?
Zamawiajacy informuje ze posiada mape do celéw projektowych, zostanie ona udostepniona

Wykonawcy.

Czy uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe w terminie do 30.06.2018 r. lezy po
stronie Wykonawcy?

Nie. Zamawiajacy ma za zadanie przygotowaé komplet dokumentéw niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe.

Wg SIWZ pkt. 2.1 str. 12 i 13, przedmiotowy projekt przebudowy winien uwzgledniaé podziat
poszczegdinych zadan na trzy etapy. Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach przedmiotu
zamowienia nalezy wykonac dla kazdego etapu, co najmniej koncepcje technologiczng, projekt
budowlany, projekty wykonawcze oraz STWIORB.

Tak
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Pytanie 11: Czy zakres prac projektowych dotyczgcy wykonania wezia kogeneracji ma zosta¢ ujety w
projekcie przebudowy i rozbudowy dla etapu 1?7

Odpowiedz: Zamawiajacy modyfikuje zatgcznik nr 4 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamoéwienia poprzez
wykreslenie zapisu w pkt 2.1 lit ¢) ,wykonanie projektu wezla kogeneracji”.

Pytanie 12: Jaki czas Zamawiajgcy przewidzial na ocene dokumentacji w kazdym stadium od momentu jej
przekazania przez Wykonawce?

Odpowiedz: Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 — Projekt umowy § 3 ust. 2 ,Zamawiajgcy zbada przedmiot
zaméwienia pod wzgledem zgodnosci z umowg w terminie 14 dni od daty wydania przedmiotu
zaméwienia w siedzibie Zamawiajgcego”

Pytanie 13: Czy zamawiajacy dysponuje projektem konstrukcyjnym zawierajgcym m.in. uktad zbrojenia
obiektow WKF?
Odpowiedz: Tak. Zamawiajacy posiada nastepujgca dokumentacje dotyczacg WKF-6w:
- WKF Rozwiniecie tworzgcej walec
- WKF Rysunek szalunkowy
- WKF zbrojenie scian WKF
- WKF Zbrojenie i sprezanie koputy WKF rys.
- WKF Z szybem instalacyjnym rys.
- WKF plyta stropowa wierica /zbrojenie/ rys.
- WKF Z szybem instalacyjnym / przekroj pionowy/ rys.
- WKF Zbrojenie koputy rys.
- WKF Zbrojenie wienca koputy WKF rys. zamienny 1991r.
- WKF Zbrojenie i sprezanie wiefica koputy WKF rys.
- WKF Zbrojenie scian WKF
- WKF Zbrojenie wierica dolnego rys.
- WKF Opis techniczny Architektura
Wgigd od dokumentéw jest mozliwy na terenie Oczyszczalni Sciekéw po wcze$niejszym
ustaleniu terminu.

Pytanie 14: Czy zakres prac projektowych obejmuje wykonanie kosztorysdw inwestorskich?
Odpowiedz: Tak

Pytanie 15: Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji wykonania zaméwienia w
przypadku dokonywania dodatkowych uzgodnien z wiasciwymi organami, wykonywania
obowigzkéw nafozonych przez te organy, oczekiwania na decyzje, postanowienia wydawane
przez wtasciwe organy, o ile Wykonawca nalezycie wykonuje obowigzki wynikajace z umowy i
polecenia wiasciwych instytucji, na czas usuniecia wyzej wymienionych przeszkéd, lub na
skutek wystgpienia uzasadnionych przyczyn technicznych lub przyczyn zwigzanych z
organizacja prowadzenia inwestycji, kidrych nie bylo mozna przewidzie¢ i w przypadku
hiespowodowanych dziataniem/zaniechaniem Wykonawcy i od niego niezaleznych?

Odpowiedz: Termin realizacji zamowienia zostat wydluzony jak w odpowiedzi na pytanie 2.

in. Tre$é zapytania Wykonawcy z dnia 25.10.2017 r.

Pytanie 16: Prosimy o wyjasnienie i okreslenie dokladnego zakresu prac projektowych. Zgodnie z zapisami
w zatgczniku nr 4, w etapie Il (pkt. 2.1.f) wymagane jest dobranie optymalnej technologii
odzysku fosforu ze $ciekéw lub osaddw, natomiast w pkt 3.1.1 brak jest okreslenia powyzszego
zakresu.

Odpowiedz: Wymagane jest zaprojektowanie kompletnej instalacji do odzyskiwania fosforu ze $ciekdéw lub
osadow.
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Pytanie 17: Czy Zamawiajgcy posiada aktualne mapy do celéw projektowych oraz badania techniczne
podtoza gruntowego?
Odpowiedz: Tak.
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