PZS-05/2020/ZWK Opracowanie dokumentaciji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
rozbudowie czesci $ciekowej na Oczyszczalni Sciekow w Trepczy

SaNockie PrzepsiEBIORSTWO GosPODARKI KOMUNALNEJ
SPOLKA Z 0.0. UL. JANA PAWLA II 59, 38-500 SANOK

Znak postepowania: PZS-05/2020/ZWK

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu o warto$ci szacunkowej ponizej
rownowartos$ci kwoty 418.000,00 euro ktérego przedmiotem jest ustuga polegajaca na
opracowaniu projektu rozbudowy czesci $ciekowej na oczyszczalni Sciekéw w Trepczy o
dodatkowy czwarty osadnik wtorny wraz z ilosciowo-jakosciowym bilansem sciekow
uwzgledniajgcym stan istniejgcy i przyszly rozwéj Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok
wraz z petnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbiorow.
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l. Zapisy wstepne
1. Zamawiajacy

Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Spéika z 0.0. w Sanoku.

Siedziba: ul. Jana Pawia Il 59, 38 — 500 Sanok

NIP: 687-00-05-556

REGON: 370301150

telefon; 134647800, faks: 134648862,

e-mail: sekretariat@spgk.com.pl www.spgk.com.pl; spgk.nowybip.pl

KRS w Sadzie Rejonowym w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy, pod numerem 0000118475.

Wysokos$¢ kapitaiu zaktadowego: 26.402.500,00 zi.

2. Tryb postepowania

1) Niniejsze postepowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamoéwienia sektorowego w rozumieniu
art. 132 ust.1 pkt 4 oraz art. 132 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) i z uwagi na niskg warto$¢ szacunkowa podlega wytgczeniu
z obowigzku stosowania procedur przewidzianych ww. ustawie zgodnie z art. 133 ust.1.

2) Postepowanie jest prowadzone w oparciu o postanowienia obowigzujacego u Zamawiajgcego
Regulaminu udzielania podprogowych zaméwien sektorowych na dostawy, ustugi i roboty
budowlane w Sanockim Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

3) Postepowanie rozpoczyna sie z dniem publikacji ogloszenia na tablicy ogtoszen oraz stronie
internetowej SPGK i bedzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o tresé
niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia i tre$¢ ogloszenia.

4) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwotlania warunkéw przetargu w tym takze do

zamknigcia przetargu bez wyboru oferty.

5) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z Wykonawcami,
ktorzy ziozyli oferty w postepowaniu, a takze prawo do wezwania Wykonawcéw do zlozenia
wyjasnien, uzupetnien i ofert dodatkowych.

3. Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami:

e w zakresie formalnym osobg upowazniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Monika Serafin,
telefon /13/4647827, e-mail: monika.serafin@spgk.com.pl oraz Kamil Bujacz, telefon
113/4647811, e-mail: kamil.bujacz@spak.com.pl

» w zakresie merytorycznym osobg upowazniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Wojciech
Petryk — kierownik oczyszczalni $ciekow telefon: 134647884 faks: 134648862, e-mail:
wojciech.petryk@spgk.com.pl oraz Adam Czekarski technolog telefon: 134647885 faks:
134648862, e-mail: adam.czekanski@spak.com.pl

4. Dopuszczalne formy przekazywania informacji
1) W niniejszym postgpowaniu komunikacja miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami odbywa sie za
posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo
pocztowe (t.j. Dz. U. 2 2018 r. poz. 2188 z péZn. zm.) osobiscie, za posrednictwem postarica lub przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o §wiadczeniu
ustug drogg elekironiczng (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123) na adres e-mail: sekretariat@spak.com.pl z

uwzglednieniem wymogoéw dotyczacych formy, ustanowionej ponize;j.
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2) Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazuje os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce domniemywa sig, iz
pismo wystane przez Zamawiajgcego na ostatni znany adres poczty elektronicznej lub podany przez
Wykonawce, zostalo mu dorgczone w sposdb umozliwiajgcy zapoznanie sie Wykonawcy z tym
pismem.

4) W postepowaniu o$wiadczenia, w tym o$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnieniu
warunkow udziatu w postepowaniu, sktada sie zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie
pisemne;j.

5) Wszelkie pisma w sprawie przetargu nalezy adresowaé: Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawia Il 59, 38-500 Sanok, numer postgpowania PZS-05/2020/ZWK

5. Zamawiajgcy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO",

informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sanockie Przedsigbiorstwo Gospodarki

Komunalnej Sp. z 0.0., ul. Jana Pawlfa Il 59, 38-500 Sanok, telefon: 134647800, faks: 134648862;

* inspektorem ochrony danych osobowych w Sanockim Przedsigbiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp.
Z 0.0. jest Pan Michat Hassinger, telefon: 134647835, e-mail: michal.hassinger@spgk.com.p!;

» Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak postepowania: PZS-05/2020/ZWK,

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w celu udzielenia zamoéwienia
sektorowego w rozumieniu art. 132 ust.1 pkt.4 oraz art. 132 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.) i z uwagi na niskg wartos¢
szacunkowg podlega wylaczeniu z obowigzku stosowania procedur przewidzianych ww. ustawie
zgodnie z art. 133 ust.1.

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zaméwier publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;

= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

= obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

» w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

» posiada Pani/Pan:
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— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;

— ha podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

' Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze narusza¢

integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow.

* Wyjaénienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czfonkowskiego.

Zastrzezenie o mozliwosci dokonywania zmian.

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uplywem terminu skiadania ofert zmienic¢
tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Dokonang zmiane specyfikacji Zamawiajacy
przekaze niezwiocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamowienia, a takze zamiesci jg na swojej stronie internetowej.

2) Wykonawcy, ktorzy pobrali specyfikacje bezposrednio ze strony internetowej sg zobowigzani do
$ledzenia publikowanych na tej stronie zapytan, wyjasnien i modyfikacji zwigzanych z toczacym sie
postepowaniem. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku to na
Wykonawcy spoczywa ryzyko podjecia dziatan opartych na nieaktualnych informacjach.

Przedmiot zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy

czesci Sciekowej na oczyszczalni Sciekéw w Trepczy o dodatkowy czwarty osadnik wtérny wraz z
ilosciowo-jakosciowym bilansem Sciekdw uwzgledniajgcym stan istniejgcey i przyszly rozwéj Gminy Miasta
Sanoka i Gminy Sanok wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw.

Szczegoblowy zakres zamowienia, zostat zawarty w Opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcy zatgcznik
nr 4 do niniejszej specyfikacii.

Okres gwarancji na przedmiot umowy bedzie wynosit 36 miesiecy, od dnia kiedy decyzja o pozwoleniu
na budowe inwestyciji stanie sie ostateczna.

Jezeli w jakiejkolwiek czesci SIWZ lub jej zatgcznikach wskazano znaki towarowe, patenty i miejsca
pochodzenia, nalezy przyjac, ze nie prowadzg one do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektoérych
wykonawcow lub produktow, a jedynie sg one uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i majg na
celu jedynie wskazanie minimalnych wymagan w zakresie jakosci i parametrow przedmiotu zaméwienia,
z uwagi na brak innych dostatecznie dokiadnych okresleni, ktore pozwolityby opisa¢ przedmiot
zamoéwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
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réwnowaznych materialdw i urzadzen pod warunkiem, ze oferowane materialy i urzgdzenia beda o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych oraz uzytkowych.

Oferta

Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Kazdy Wykonawca sam ponosi koszty przygotowania i ziozenia oferty,

2) do oferty musza by¢ dotagczone dokumenty wymienione w punkcie VI,

3) oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, czytelnym pismem pod rygorem jej niewaznosci,
Wszelkie dokumenty i oéwiadczenia dotgczone do oferty, sporzgdzone w jezykach obcych muszg
byé ztozone z tlumaczeniem na jezyk polski, a podczas oceny oferty, Zamawiajacy bedzie opierat
sie na tlumaczeniu;

4) wszystkie strony oferty, w szczegolnosci strony Formularza oferty wymagajg podpisu os6b
uprawnionych do reprezentowania firmy wykonawcy;

5) wszystkie strony muszg by¢ ponumerowane; powinny by¢ spiete lub zszyte, tak aby oferta wraz z
zalgcznikami byta zestawiona w spos6b uniemozliwiajacy jej samoistng dekompletacje (bez udziatu
os6b trzecich) oraz uniemozliwiajgcy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladow naruszenia;

6) wszelkie poprawki lub zmiany w tresci oferty musza by¢ naniesione czytelnie i parafowane przez
osobe (osoby) podpisujace oferte. Parafka (podpis) winna by¢ naniesiona w sposéb umozliwiajacy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby sporzadzajgca parafke),

7) konieczne jest by oferta byta opakowana w sposéb uniemozliwiajacy jej niepozgdane odczytanie bez

uszkodzenia tego opakowania;

8) na kopercie/opakowaniu nalezy umiesci¢ w postaci pieczeci firmowej lub odrgcznego napisu, nazwe
i doktadny adres Wykonawcy, zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi) oraz telefon/fax lub
e-mail kontaktowy, by umozliwi¢ zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej

Zamawiajgcemu po terminie;

9) konsekwencje ziozenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykiej
korespondenciji i nie dostarczenie jej na miejsce skiadania ofert w terminie okreslonym w SIWZ)
ponosi Wykonawca. W przypadku braku w/w informacji Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci
za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania koperty/opakowania lub braku ktérejkolwiek
z wymaganych informacji, np. omytkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a
w przypadku sktadania oferty poczta lub poczta kurierska — za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia
ofert;

10) na opakowaniu nalezy zamiesci¢ informacje o adresie i firmie wykonawcy a takze czytelny napis:
.przetarg: PZS-05/2020/ZWK — nie otwiera¢ w sekretariacie”

Oferte skiada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert czgsciowych.

Wykonawca moze ziozy¢ tylko jedng oferte zawierajgcg jedng cene za wykonanie przedmiotu

zamoéwienia. Oferty wykonawcy, ktéry ztozy wiecej niz jedng oferte zostang odrzucone.

Oferty oraz wszelkie oswiadczenia i zaSwiadczenia skladane w trakcie postgpowania sg jawne.

Zamawiajgcy zaleca, aby informacje skiadane w trakcie postgpowania, stanowigce tajemnice

przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do ktorych
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Wykonawca zastrzegt, nie pézZniej niz w terminie sktadania ofert, Zze nie moga by¢ udostepniane innym
uczestnikom postepowania oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa, byly zalgczone jako odrebna czes¢ (spieta lub zszyta oddzielnie od pozostatych,
jawnych elementow oferty) niezwigzana z oferta w sposoéb trwaly i muszg by¢ oznaczone klauzula:

,NIE UDOSTEPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTEPOWANIA. INFORMACJE STANOWIA
TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 2 USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA
1993R. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” (Dz. U. z 2019 poz. 1010 ze zm.).

7. Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1010) rozumie sie informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza,
ktére jako calos¢ lub w szczegblnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw nie sg powszechnie znane
osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem informacji albo nie sg latwo dostepne dla takich oséb,
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, dziatania w celu utrzymania ich w poufnosci.

8. Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedg traktowane, jako bezskuteczne zgodnie z uchwata SN z 20
pazdziernika 2005 (sygn. lll CZP 74/05).

V. Warunki dopuszczenia do postepowania
1. Wykonawcy ubiegajacy sie o zamoéwienie muszg spetnia¢ warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
1) kompetencji lub uprawnienn do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to
z odrebnych przepisow;
- Zamawiajgcy nie okresla warunkéw udziatu w postepowaniu w tym zakresie;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- Zamawiajacy nie okresla warunkéw udziatu w postepowaniu w tym zakresie;
3) zdolnosci technicznej lub zawodowej,
a) Zamawiajgcy uzna ten warunek za spetniony jezeli wykonawca wykaze sie wykonaniem min,
dwoch zaméwien odpowiadajgcych swoim zakresem przedmiotowi zamdéwienia w okresie ostatnich

5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w
tym okresie. Przez zaméwienie o podobnym charakterze nalezy rozumie¢ opracowanie, ktérego
przedmiotem byl projekt budowy lub przebudowy ciggu oczyszczania $ciekdbw w oczyszczalni
Sciekow, ktorej nominalna przepustowos$é wynosi nie mniej niz 8.000 m3/dobe. Na potwierdzenie
tego warunku nalezy ziozy¢ wykaz wykonanych zaméwien zgodny ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 6 do niniejszej specyfikacji wraz z podaniem jej wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotdw na rzecz kiérych ustugi zostaty wykonane (lub sg wykonywane), oraz zatgczeniem
dowoddw, Ze zostaly wykonane fub sa wykonywane nalezycie.

W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia lub korzystania z
zasobéw trzecich — minimum jeden wykonawca lub jeden podmiot udostepniajgcy zasoby musi

posiada¢ pelne doswiadczenie wskazane w warunku udziatu w postepowaniu.
b) Zamawiajgcy uzna ten warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze dysponuje
osobg/osobami posiadajacymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w

specjalnosci:
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1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

3) konstrukcyjno-budowlanej;

Na potwierdzenie tego warunku nalezy ziozy¢é wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do
realizacji zamoéwienia zgodny ze wzorem stanowigcym zalgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wraz
z wykazem nalezy ztozy¢ kopie uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej
I1zby Inzynieréw Budownictwa.

2. Ocena spetniania w/w warunkéw zostanie dokonana zgodnie z formuta ,,spetnia/nie spetnia”,
na podstawie ziozonego os$wiadczenia ktérego wzdr jest zawarty w zatgczniku nr 2 do niniejszej
specyfikacji oraz dokumentéw skazanych w rozdziale VI. Nie speinienie chociazby jednego z wiw
warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z postepowania.

3. W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sig¢ o udzielenie zaméwienia oceniany bedzie ich
taczny potencjat.

4. Poleganie na potencjale innych podmiotéw- art. 22a ustawy Pzp (w zakresie w jakim dotyczy):

1) Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegblnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw (w formie oryginatu)
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zaméwienia.
(przyktadowy wzér zobowigzania stanowi zatgcznik nr 8 do SIWZ).

3) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnoéci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg ha wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ.

4) W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawca moze polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do
realizacji ktérych zdolnosci te sg wymagane.

5) Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktory zobowiagzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba ze za nieudostgpnienie
zasobow nie ponosi winy.

6) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o ktérym mowa w pkt. 1, nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby
Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

a) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
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V.
1.

b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe Ilub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa

w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Przestanki wykluczenia wykonawcy z postepowania

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, wobec ktérych zachodzg
przestanki okreslone w art. 24 ust 1 pkt 12-22 Ustawy Pzp. Z postepowania o udzielenie zaméwienia
Zamawiajgcy wykluczy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Wykonawce, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat

zaproszony do negocjacji lub zlozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw

wykluczenia;

Wykonawce bedacego osobg fizyczna, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) ktérym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218—221, art: 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny 26 (Dz. U. poz. 553,
z p6zn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r—
Kodeks karny,

¢) skarbowe,
d) o ktérym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
Wykonawce, jezeli urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika
spotki w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa
w pkt 13;
Wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje
administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, oplat lub sktadek na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne, chyba ze wykonawca dokonat pfatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie spiaty tych naleznosci;
Wykonawce, ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstiwa wprowadzit
Zamawiajacego w blad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki
udzialu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami
selekcji”, lub ktory zatait te informacije lub nie jest w stanie przedstawié wymaganych dokumentéw;
Wykonawce, kitdry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce
w blgd Zamawiajgcego, mogace mieé istotny wplyw ha decyzje podejmowane przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia;
Wykonawce, ktory bezprawnie wplywat lub probowat wplynaé na czynnosci Zamawiajgcego
lub pozyskac¢ informacje poufne, moggce daé mu przewage w postepowaniu o udzielenie

zamowienia;
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VL.

19) Wykonawce, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamoéwienia
lub ktérego pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto,
agencyjnej lub innej umowy o $wiadczenie uslug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania,
chyba ze spowodowane tym zakiécenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane
w inny sposob niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

20) Wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakitocenie
konkurencji miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, co Zamawiajgcy jest w
stanie wykazac¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

21) Wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekt zakaz ubiegania sie
0 zamoéwienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialno$ci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844
i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) Wykonawce, wobec ktorego orzeczono tytulem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
0 zamodwienia publiczne.

Zamawiajacy zgodnie z art. 24 ust. 12 PZP, moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie

postepowania.

Zamawiajgcy orzeknie o istnieniu lub braku przestanek do wykluczenia wykonawcy z postepowania,

na podstawie ztozonego przez wykonawce o$wiadczenia, ktérego wzér jest zawarty w zatgczniku nr 3 do

niniejszej specyfikacii.

Nie spetnienie przez Wykonawce chocéby jednego z warunkéw wymaganych w rozdziale IV i V skutkowaé

bedzie wykluczeniem Wykonawcy z udziatu w postepowaniu.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Dokumenty

Wymagane dokumenty i oswiadczenia.

1) oferta sporzadzona zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ (Forma dokumentu:
oryginat);

2) petnomocnictwo upowazniajgce do podpisania oferty o ile upowaznienie to nie wynika z innych
zataczonych dokumentéw; Do oferty winien by¢ dotgczony oryginal lub poswiadczona przez
notariusza za zgodnos$¢ z oryginatem kopia stosownego petnomocnictwa;

3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru sgdowego albo, jezeli odrebne przepisy tego wymagaja,
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej (Forma dokumentu: oryginat lub
kopia poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem);

4) o$wiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 (Forma
dokumentu: oryginat);

5) wykaz os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia zgodny ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. Wraz z wykazem nalezy ztozy¢ kopie uprawnien
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa (Forma
dokumentu: wykaz — oryginal, kopia uprawnien projektowych - oryginat lub kopia poswiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem, zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa - oryginat lub kopia poswiadczona za zgodnos$é¢ z oryginalem).
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6) wykaz wykonanych zamoéwien wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich nalezyte wykonanie
(np. referencje) zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do siwz; (Forma dokumentu: wykaz
- oryginalt, referencje: oryginat lub kopia poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem);

7) os$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia, zgodnie ze wzorem zawartym w zatgczniku nr 3 (Forma
dokumentu: oryginat);

8) w przypadku wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, dokument
ustanawiajgcy petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamoéwienia publicznego.

Forma dokumentow.

1) Dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce.

2) Zamawiajgcy moze zgda¢ przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wylacznie wtedy, gdy ziozona przez wykonawce kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

3) Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skiadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy moga wspblnie ubiegaé sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku ustanawiajg
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku, oferta sktadana
przez Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdéwienia musi zawieraé dokument
ustanawiajacy petnomocnika w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem przez
notariusza.
Jezeli oferta Wykonawcoéw, o ktérych mowa w ust.1, zostata wybrana, Zamawiajgcy moze zgdac¢ przed
zawarciem umowy w sprawie zaméwienia publicznego umowy regulujgcej wspétprace tych podmiotéw.
Petnomocnictwo moze by¢ udzielone w szczegolnosci:
1) {gcznie przez wszystkich Wykonawcow (jeden dokument);
2) oddzielnie przez kazdego z nich (tyle dokumentéw petnomocnictwa ilu Wykonawcoéw).
Wszelka korespondencja bedzie prowadzona wytacznie z petnomochikiem, ze skutkiem dla wszystkich
Wykonawcow skiadajacych oferte wspoéina.
Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia (zwani rowniez Konsorcjum)
powinni speini¢ warunki udziatu w postepowaniu.
Wykonawcy o ktérych mowa w ust. 1 sktadajg wspdinie oferte, przy czym:
a) oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu powinny
zostac ziozone w taki sposéb aby wykaza¢, ze warunki udziatu w postepowaniu Wykonawcy speiniajg
facznie (tzn. skiada co najmniej jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy ¢i Wykonawcy wspélnie);
b) oswiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce niepodleganie wykluczeniu z postepowania muszg byé
zfozone osobno przez kazdego z Wykonawcow.
Wszyscy Wykonawcy wspoinie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, ktdrych oferta zostanie wybrana
i z ktérymi zostanie podpisana umowa w sprawie zamdwienia publicznego, ponoszg solidarng

odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.
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VIl
1.

XI.

Informacja o podwykonawcach

Wykonawca, w przypadku gdy zamierza zleci¢ wykonanie catoSci badZ tez czeSci zamodwienia
podwykonawcom, zobowigzany jest do wskazania na etapie ziozenia oferty, ktére z dziatan skiadajgcych
sie na przedmiot zaméwienia powierzy podwykonawcom. Wskazanie bedzie miato miejsce w formularzu
oferty stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej specyfikaciji.

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia. Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania Podwykonawcy, jak za swoje
dziatania.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

Termin realizacji zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ponizszym
harmonogramem:
1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej — do 30.11.2020 r.,
2) Uzyskanie ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe - do 30.06.2021 r.

Kryteria oceny ofert i sposéb obliczenia ceny oferty.
Wyboru oferty dokona komisja na podstawie ponizszych kryteriow:
1) Cena /koszt/ waga kryterium 100%
Cene oferty stanowi oferowana przez wykonawce cena ryczattowa uwzgledniajgca wszelkie koszty jakie
poniesie zamawiajgcy z tytulu wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami specyfikacii istotnych
warunkow zamowienia.
Wykonawcy ponosza wylaczng odpowiedzialno§¢ za zbadanie z nalezytg starannoscig specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia i kazdym uzupetnieniem do specyfikacji istotnych warunkow Zaméwienia
wydanym podczas postepowania o udzielenie zaméwienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu
do kazdego i wszelkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposob mogg wptyngc na wartosc
lub charakter oferty lub na wykonanie dostaw. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, zadne
zgdanie o zmiane ceny ofertowej nie moze zostac¢ wniesione na podstawie btedow lub ominig¢ w Swietle

powyzszych zobowigzarn Wykonawcy.

Termin i miejsce skladania ofert

Oferty muszg wptyna¢ do siedziby zamawiajgcego /Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spotka z 0.0. w Sanoku ul. Jana Pawta Il 59, 38 — 500 Sanok, sekretariat, pok. nr 10/ w formie pisemnej
do dnia 03 kwietnia 2020 r. do godziny 12% . Oferty wniesione po terminie nie beda rozpatrywane bez
wzgledu na przyczyny opdznienia i zostang niezwlocznie zwrdcone.

Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy jednocze$nie zawiadamia wykonawcow,
ktorzy zlozyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imig i nazwisko,
siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano a takze nazwy (firmy)
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty,
a takze punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert.
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3. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajgcy zamieszcza informacje, na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie.

XIl. Czas zwigzania oferta
Oferent jest zwigzany zlozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu do skiadania ofert.

XIn. Wadium

W niniejszym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

XIV. Umowa

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zaméwienia publicznego zostaly zawarte w projekcie umowy
stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

2. Wszelkie rozliczenia powstale na etapie realizacji postanowien zawartej umowy beda prowadzone
w PLN.

3. Zamawiajgcy nie bedzie zgdat wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XV. Zataczniki, formularze i inne dokumenty
Zatgcznikami do niniejszej specyfikacji sa:

1) Formularz oferty;

2) Oswiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu;

3) Oswiadczenie o braku przestanek do wykluczenia;
4) Szczegodlowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia;

—

5) Projekt umowy;

6) Woykaz wykonanych ustug;

7) Wykaz osob;

8) Wz6r zobowigzania podmiotu trzeciego.
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Zatacznik nr1

FORMULARZ OFERTY

w ogloszonym przez Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. przetargu, kiérego
przedmiotem jest ustuga polegajaca na opracowaniu projektu rozbudowy czesci sciekowej na oczyszczalni
Sciekow w Trepczy o dodatkowy czwarty osadnik wtérny wraz z ilosciowo-jako$ciowym bilansem $ciekdw
uwzgledniajacym stan istniejacy i przyszly rozwoj Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw. Znak postep. PZS-05/2020/ZWK

dane Wykonawcy:

(1T 7.4 T O
LT To 7.4 o= T PPt

L1 5[ o a0 = b
L= - 1] PN
¥ o]z T a ToT g U= o B (=Y o (= .= | €= o U
rodzaj Wykonawcy maty/Sredni/duzy (zaznaczy¢ wlasciwe).

1. Nawigzujgc do ogloszenia o przetargu oferujemy wykonanie zamoéwienia zgodnie z wymaganiami
opisanymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia za cene:

Cena oferty brutto........................e [zH]
(01117 o T PP OT PP

w tym podatek VAT w wysokosci ....... D Y PP
K (o o 1= T USSP PRSI

w tym cena za nadzér autorski:
Cenabrutto .............coceeeieiin [zH]

S OWII I, o

2. Skladajac oferte, o$wiadczamy, ze otrzymaliémy wszelkie informacje niezbedne do jej przygotowania
a takze zobowigzujemy sie do realizacji zamoéwienia zgodnie z zasadami opisanymi w specyfikaciji istotnych
warunkow zamdwienia.

3. Oswiadczamy, ze gwarantujemy wykonanie cato$ci niniejszego zamoéwienia zgodnie z trecig SIWZ.

4. Informujemy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres 30 dni, ktérego bieg rozpoczyna
sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

5. Akceptujemy bez zastrzezen warunki umowy przedstawione w Projekcie Umowy (zatgcznik do SIWZ),
w tym warunki pfatnosci tam okre$lone.

6. W przypadku wyboru naszej oferty zobowigzujemy sie do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym
przez Zamawiajgcego.

Sanockie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 13



PZS-05/2020/ZWK Opracowanie dokumentaciji projektowe;j dla zadania inwestycyjnego polegajgcego na
rozbudowie czeéci sciekowej na Oczyszczalni Sciekdéw w Trepczy

7. Oswiadczamy, ze dokumenty takie jak: odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i
informacji o dziataino$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencii,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. dostepne
sg na stronie internetowe;j:

- http://fems.ms.gov.pl*

- http://prod.ceidg.qov.pl*

8. Oswiadczam, ze wypelnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO" wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie
0 udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu.**

9. Zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowia tajemnicy przedsiebiorstwa / wskazane
informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr ... .... donr............ stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwigzku
Z niniejszym nie moga by¢ udostgpniane, w szczegéinosci innym uczestnikom postepowania.***

W celu wykazania, ze zawarte informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa do oferty dofaczam
(uzupeini¢ w przypadku wykazania
informacji zastrzezonych)

10. Caly zakres przedmiotu zaméwienia wykonamy wilasnymi sitami / w toku realizacji przedmiotu
zamowienia zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie:***

Ip. okreslenie czesci zaméwienia

11. O$wiadczamy, iz wybor naszej oferty prowadzi do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug w zakresie
.................................... , 0 wartosci netto ......................... zlotych*** (jesli dotyczy).

miejscowosé i data podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy

R rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

*) Niepotrzebne skresli¢

**) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wytaczenie
stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci o$wiadczenia wykonawca nie skiada
(usunigcie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

***) W przypadku nie zaznaczenia powyzszych pozycji Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wykazuje informacji zastrzezonych (ad.9)
/ Wykonawca zrealizuje przedmiot zaméwienia samodzielnie bez udzialu Podwykonawcéw (ad. 10)/ wybér oferty nie prowadzi do
powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego(ad.11).
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Zatacznik nr 2

pieczeé wykonawcy miejscowost i data

OSWIADCZENIE

o spelnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu

Wystepujac w charakterze wykonawcy w przetargu — PZS-05/2020/ZWK, prowadzonym przez Sanockie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ktérego przedmiotem jest ustuga polegajaca na
opracowaniu projektu rozbudowy czesci Sciekowej na oczyszczalni Sciekéw w Trepczy o dodatkowy czwarty
osadnik wtérny wraz z ilosciowo-jakosciowym bilansem $ciekéw uwzgledniajgcym stan istniejacy i przyszly
rozwéj Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy

i odbioréw, oswiadczam ze spetniam warunki dotyczace:

1)  kompetencii lub uprawnien do prowadzenia okre$lonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z
odrebnych przepisow;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowe;j;

3) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

podpis i imienna .giéczatka osob); uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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Zalacznik nr 3

piecze¢ wykonawcy miejscowosé i data

OSWIADCZENIE
o braku przestanek do wykluczenia z postepowania

Wystepujac w charakterze wykonawcy w przetargu — PZS-05/2020/ZWK, prowadzonym przez Sanockie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ktérego przedmiotem jest ustuga polegajgca na
opracowaniu projektu rozbudowy czesci $ciekowej na oczyszczalni Sciekéw w Trepczy o dodatkowy czwarty
osadnik wtérny wraz z ilosciowo-jakosciowym bilansem $ciekéw uwzgledniajgcym stan istniejacy i przysziy
rozwéj Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok wraz z pefnieniem nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy

i odbioréw, o$wiadczam, ze:

Nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia na podstawie przestanek

wymienionych w punkcie V ust.1 specyfikacii.

podpis i imienna pieciatka osoby uprawmonej
do reprezentowania wykonawcy
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Zalacznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie projektu rozbudowy czesci $ciekowej na oczyszczalni Sciekow w
Trepczy o dodatkowy czwarty osadnik wtérny wraz z ilosciowo-jakosciowym bilansem Sciekow
uwzgledniajgcym stan istniejgcy i przyszty rozw6j Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok
1 Projekt powinien zawieraé kompleksowe rozwigzania zagadnienia oczyszczania $ciekow i zwigkszenia
przepustowosci oczyszczalni z Qérd=15000 m3/d na Qérd=18000 m3/d.
1.1. Projekt powinien spetnia¢ obowigzujace wymagania formalno - prawne, a w szczegoélnosci:

¢ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 2166. z pdzn.

zm.);

¢ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

¢ ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 150. z pézn. zm.),

¢ ustawa z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne ( t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2170 z péZn. zm.);

¢ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55.);
1.2. Opracowanie Projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy czesci sciekowej
na Oczyszczaini Sciekéw w Trepczy winno by¢ poprzedzone szczegélowa analizg stanu istniejgcego,
aktualizacjg bilansu zaréwno ilosciowego jak i jakosciowego $ciekéw doptywajgcych obecnie na
oczyszczalnie. Ponadto nalezy wykona¢ bilans BZT5, CHZT, zawiesiny ogdlnej, azotu i fosforu w zakresie
obcigzenia oczyszczalni §ciekéw w Trepczy. Bilans winien dotyczy¢ stanu obecnego i perspektywicznego.
1.3. Wymaga sie opracowania projektu w ramach terenéw zagospodarowanych pod istniejacq oczyszczalnig
$ciekow w Trepczy.
1.4. Wykonawca zobowigzany bedzie do zwolywania narad roboczych w razie potrzeb w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Narady robocze odbywaé sie bedg w siedzibie Spétki , z udzialem przedstawicieli
Zamawiajgcego i Kierownictwa oczyszczaini.
2. Zakres oraz warunki techniczne, jakim powinien odpowiada¢ projekt rozbudowy oczyszczalni Sciekow.
2.1. Opracowanie projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ciekow:
- Projekt powinien ocenié¢ przydatnos¢ istniejgcych obiektéw do wykorzystania w proponowanej technologii i
przewidzie¢ ewentualny zakres ich remontu lub modernizaciji.
- Projekt powinien opiera¢ sie na najnowszej wiedzy technicznej.- Zatozenia w projekcie powinny uwzgledniac
nieprzerwang prace obiektéw przy modernizacii
- Opracowanie bilansu $ciekow stanu istniejgcego i docelowego
Nalezy wykonaé¢ bilans ilosci i jakosci $ciekéw z uwzglednieniem tadunku minimalnego, sredniego i
maksymainego, dla réznych pér roku. Na podstawie danych historycznych nalezy wykonaé bilans dla
obecnych przeplywéw oraz dia przeplywow docelowych . Dla opracowanego bilansu jakoscii ilosci sciekow
nalezy przygotowac projekt przebudowy oczyszczalni $ciekow uwzglgdniajacy:
a) Zwiekszenie przepustowosci, oczyszczalni éciekéw do przeplywu Qsrd = 18 000 m3/d,
b) Weryfikacja istniejacej infrastruktury: komory rozdzialu przed osadnikami wtérnymi osadnikéw
wtérnych , opomiarowania, opomiarowania przeplywu $ciekéw oczyszczonych
c) Wykonanie projektu przebudowy : komory rozdziatu, projektu budowy osadnika widrnego, projektu
przebudowy uktadu do pomiaru ilosci $ciekéw oczyszczonych,
d) Budowe wezta do przyjmowania piasku z czyszczenia kanalizacj,
e) Budowe drugiej wiaty magazynowej na odwodnione osady $ciekowe z mechanicznie zamykanymi
grodziami zapobiegajgcymi wyplywaniu osadu z wiat oraz modernizacje istniejgcych wiat majacg na
celu wyposazenie ich w podobne zamknigcia mechaniczne.

- W ramach zaméwienia nalezy opracowacé projekt wykonawczy
- Projekt przebudowy i rozbudowy oczyszczalni powinien uwzglgdnia¢ wykonanie poszczegoéinych zadarn z

podziatlem na etapy:
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Etap | - Rozbudowa czesci $ciekowej polegajaca na budowie osadnika wtérnego, nowej komory rozdziatu i
przebudowie ukfadu do pomiaru ilosci $ciekéw oczyszczonych

Etap Il - Rozbudowa magazynu osadu odwodnionego i wykonanie zamknie¢ mechanicznych, budowa wezta
do odbioru szlamoéw z czyszczenia kanalizacji

2.3. Zamawiajgcy wymaga otrzymania minimum:

a) Projektu przebudowy wraz z pozwoleniem na budowe i decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych. W tym wykonanie bilansu ilo§ciowo- jakosciowego $ciekow wykonanych
w czytelnej technice tekstowej, obliczeniowej i graficznej, oprawionych w oktadki formatu A 4 w sposéb
uniemozliwiajacy dekompletacje w ilosci 6 kpl (kazda z osobna)

b) Wykonanie i zatwierdzenie u Zamawiajgcego kompletnych projektow  budowlanych
uwzgledniajgcych wszystkie branze wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opracowaniami (w tym
pozwolenia wodno-prawnego), umozliwiajgcymi uzyskanie pozwolenia na budowe - przekazanie
Zamawiajgcemu w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w formie plikéw *.pdf
lub *.doc razem z oryginalnymi plikami projektowymi typu CAD (rozszerzenia typu *.dgn *.dwg lub
*.dxf):

e Projekt zagospodarowania terenu.

e Projekt branzy drogowej.

e Projekt konstrukcji i architektury.

» Projekt technologiczny.

e Projekt instalacji wod-kan, wentylacji, CO. i sieci zewnetrzne.

e Projekt instalacji elektrycznych i AKPIA.

e inne projekty, ktére podczas ustalen z Zamawiajgcym uznane zostang za niezbedne

+ do prawidlowego wykonania zadania.

c) opracowanie nowego operatu wodnoprawnego dla przepustowosci Qérd=18 000 m3/d

d) opracowane dokumenty muszg by¢ dostarczone do siedziby Zamawiajgcego.

e) Zamawiajgcy wymaga aby Zleceniobiorca prowadzit nadzér autorski w trakcie realizacji
przedsiewziecia

f) Nalezy wykona¢ kosztorys (przedmiar rob6t + kosztorys inwestorski) zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegolnosci ustawg prawo zamowiefi publicznych oraz  rozporzadzeniami
wykonawczymi do niej, oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
po 2 egz. oraz 1 egz. w wers;ji elektronicznej edytowalne;.

g) Wykonanie przez Wykonawce wiasnym kosztem pelnej obstugi geodezyjnej, geologicznej i
geotechniczne;.

h) Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego uprawomocnionego pozwolenia na budowe

Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowaé Zamawiajgcego o stopniu
Zzaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzan projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga
uzgodnienia z Zamawiajgcym we wszystkich fazach projektowania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
oceny, korekty i akceptaciji proponowanych rozwigzan w trakcie prowadzonych prac projektowych. Wszelkie
optaty zwigzane z opracowaniem dokumentacii projektowej ponosi Wykonawca, ktory bedzie upowazniony do
wystepowania do niezbednych instytucji w imieniu Zamawiajgcego.

Uwagi ogéine:

Kazdy dokument uzgadniany z instytucjami zewnetrznymi musi zosta¢ zweryfikowany i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego. Wypetnienie kazdego z powyzszych punktéw bedzie potwierdzone protokolarnie.
Wszelkie uzgodnienia przez Zamawiajgcego (zatwierdzenia, odmowa, spotkanie konsultacyjne, warunkowe
uzgodnienia) skiadanych propozycji rozwigzan bedg dokonywane nie poézniej niz 2 tygodnie po ich
dostarczeniu do Zamawiajgcego.

3. Warunki techniczne, jakim powinien odpowiadac projekt objety zaméwieniem publicznym.
3.1. Projekt musi zawiera¢ ocene urzgdzeri pod wzgledem dalszej eksploatacji i przydatnosci z
uwzglednieniem przebudowy pracujgcego uktadu technologicznego oraz montaz nowych urzgdzeri. Powinien
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rozbudowie czeéci $ciekowej na Oczyszczalni Sciekéw w Trepczy

uwzglednia¢ zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni - dostosowanie do istnigjgcych warunkow z
uwzglednieniem przyjecia dodatkowej ilosci $ciekowych z sgsiednich gmin.

3.1.1. Wwyniku przebudowy istniejgcej czesci sciekowej Zamawiajacy cheiatby uzyskac m.in.:

| . Nowy czwarty osadnik wtérny

Budowe czwartego osadnika wiérnego zapewniajgcg zwiekszenie przepustowosci oczyszczalni do
Qérd=18000 m3/d.

Budowe nowej komory rozdziatu

przebudowe koryta pomiarowego zapewniajgcg prawidlowg instalacje nowego przeptywomierza ilosci
$ciekéw oczyszczonych

Nowg komore na odplywie po uwzglednieniu budowy nowego koryta pomiarowego

AKP - opomiarowanie urzadzef wymienionych powyzej 2z wizualizacjg zbieraniem danych
pomiarowych do istniejacego systemu, w tym urzgdzenia do pomiaru warstwy osadu w osadnikach
wtornych .

Il . Budowe wezta do przyjmowania piasku z czyszczenia kanalizaciji.

Urzadzenia do przyjmowania piasku z samochoddéw do czyszczenia kanalizacji, odbior
zanieczyszczen z samochodow asenizacyjnych po ich czyszczeniu i ptukaniu

Budynek wraz z wyposazeniem, w ktérym bedzie zainstalowany wezet do odbioru piasku i
Zanieczyszczen z czyszczenia kanalizacji, Instalacja ukfadu sterowania i automatyki

Ograniczenie oddziatywania na otoczenie (hermetyzacja uciazliwych obiektow, dezodoryzacja itp.)
przedmiotowego budynku

lll Rozbudowe magazynéw osadu przefermentowanego .

Budowe drugiej wiaty magazynowej o powierzchni minimum 700 m2
Budowe zamknie¢ mechanicznych w postaci grodzi zapobiegajgcych wyptywowi z istniejgcej wiaty
magazynowej oraz nowo projektowanej wiaty

3.2. Projekt powinien zawiera¢ m.in.:

a)
b)
c)
d)

lokalizacje inwestycji,
wymagania terenu pod inwestycje z jego charakterystyka,

zagospodarowanie terenu,

urzadzenia,

Schemat technologiczny,

Projekty branzowe wykonawcze - osobno dla poszczegdlnych etapéw z podziatem na branze,
technologie oczyszczania $ciekéw po rozbudowie,

kubatury i geometria obiektéw kubaturowych,

liste urzadzen wraz z parametrami i wyposazenie technologiczne,

lista przewodow wraz ze $rednicami | wykonaniem materiatowym , rurociggi i kanaty technologiczne
zapotrzebowanie na media i ich parametry — energia elektryczna, cieplna, woda wodociagowa,
technologiczna, reagenty chemiczne, wentylacja,

kontrola on-line transportowanej masy,

wytyczne do algorytmow,

liste urzgdzerr pomiarowych,

kosztorysy inwestorskie osobno dla poszczegéinych etapéw z podziatem na branze,

oszacowanie zmiany kosztéw eksploatacyjnych w przeciggu 20 lat od dnia wykonania inwestycji,
analize opfacalnosci poréwnanych wariantéw opartg o obliczenie NPV (Net Present Value) oraz
BCR — Benefits/Cost Ratio),

rozrysowanie obiektdw i tras przewodow na planie sytuacyjnym

opis inwestycji towarzyszacych do inwestycji podstawowej,

opis skutkéw inwestyciji dla Srodowiska i projektowane przeciwdziatania,

cze$¢ kosztows - Zbiorcze Zestawienie Kosztow przedsigwziecia wraz z oszacowaniem kosztow
eksploatacyjnych w odrebnym zestawieniu.

Inne wymagane Prawem Budowlanym elementy projektu,

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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x) Wszelkie inne dokumenty i uzgodnienia niezbedne do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na budowe.

3.3. W ramach kosztéw podanych w cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ wszystkie koszty towarzyszace
opracowaniu projektu przebudowy i rozbudowy czeéci osadowej na Oczyszczalni Sciekéw w Trepczy z racji
celu, ktéremu ma stuzy¢ tj. m.in. pozyskanie map, niezbedne badania geotechniczne oraz udziat w radach
technicznych organizowanych w siedzibie Inwestora.

3.4. Projekt powinien zawiera¢ rozwigzania minimalizujgce koszty eksploatacji oczyszczalni, a takze
ograniczajgce do minimum ucigzliwo$¢ oczyszczalni dla Srodowiska.

UWAGA: Powyzej podano ogélne wymogi w zakresie czynnosci, jakie nalezy wykona¢ w trakcie
opracowywania projektu.

4. Charakterystyka istniejacej oczyszczalni Sciekéw w Trepczy.

Oczyszczalnia $ciekéw w Trepczy jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng przeznaczong do
oczyszczania Sciekow komunalnych z terenu miasta Sanoka i Gminy Sanok. Oczyszczalnia Sciekéw w
Trepczy zostata zmodernizowana w latach 2012-2013.

Uklad technologiczny oczyszczalni zostat zaprojektowany na nastepujgce parametry

o Przeplyw sredni dobowy w pogodzie suchej Qsrd = 15 000 m3/d

- Przeplyw maksymalny dobowy w pogodzie deszczowej: Qmaksd = 28 000 m3/d
Przeplyw $redni godzinowy w pogodzie suchej: Qsrh = 625 m3/h

- Przeplyw maksymalny godzinowy w pogodzie suchej: Qmaksh = 1 000 m3/h

o Przeptyw maksymainy godzinowy w pogodzie deszczowe;j

(przepustowo$é hydrauliczna: piaskowniki, osadniki wstepne, cze$é biologiczna oczyszczalni):
Qmaksdeszcz = 1 500 m3/h
Przeplyw maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej (przepustowo$é hydrauliczna: kraty,
pompownia giéwna): Qmaksmaxh= 2 500 m3/h
Doptyw do zbiornika retencyjnego: QR = 1 000 m3/h

tadunki zanieczyszczen w $ciekach doplywajacych do oczyszczalni zostaly przyjete nastepujgco:
e BZT5; 4555 kg/d
e ChZT: 9916 kg/d
e Zawiesina ogolna: 4963 kg/d
o Azot ogdlny: 849 kg/d
e Fosfor ogolny: 155 kg/d

Wartosci stezen zanieczyszczen doplywajgce w Sciekach surowych zostaly przyjete na poziomie:

e BZT5: 300 mg/dm3

e ChZT: 660 mg/dm3

e Zawiesina ogo6lna: 330 mg/dm3

e Azot og6lny: 58 mg/dm3

o Fosfor ogélny: 11 mg/dm3

o Réwnhowazna liczba mieszkancow

¢ RLM=75920
Powyzsze stezenia i fadunki zanieczyszczen obejmujg sume wszystkich doprowadzanych do oczyszczalni
Sciekow w tym Sciekéw komunalnych, §ciekéw przemystowych, sciekéw dowozonych, odciekéw i filtratéw
doprowadzanych z przerébki osadéw Sciekowych.
Rzeczywisty RLM w $ciekach surowych zmieszanych j.w. w latach 2014 — 2017 byt wyzszy niz przyjety =
75 920.
Ponizej podano rzeczywiste tadunki zanieczyszczen okreslone na podstawie analiz $ciekéw wykonanych w
okresie od stycznia 2014 roku do czerwca 2019 roku
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Tabela Nr 1 . Rzeczywiste obcigZenie oczyszczalni ladunkiem zanieczyszczen w 2014 - 2019 roku w odniesieniu do

zatozen projektowych

2014 2015 2016 2017 2018 2019
BZT5 123% 188% 171% 141% 88% 67%
CHzZT 139% 197% 162% 115% 110% 88%
Zawiesina ogélna 185% 229% 209% 131% 141% 107%
Azot ogolny 93% 102% 110% 93% 80% 74%
Fosfor ogdlny 150% 174% 157% 97% 135% 83%

Tabela Nr 2 . Rzeczywiste hydrauliczne obciazenie oczyszczalni
okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym

w 2017 - 2019 roku w odniesieniu do Q max roczne

2019 do 302019
Rok 2017 2018 czerwca Q max roczne
Roczna iloéé éciekéw | 5946660 5062590 1961280 5120111 5475000
108,61% 92,47%* 103,70% 93,52%*
Wielkos¢ obcigzenia
oczyszczalni $ciekow

* rzeczywiste obcigzenie jest wyzsze i wynosi ponad 100% gdyz przeptywomierz na odplywie podaje wartos¢ zanizone
o kilkanascie % - jest od poczatku od uruchomienia w 1993 roku zainstalowany w zlym miejscu bez zachowania
odpowiednich spadkéw koryta i prostych odcinkéw o odpowiedniej dlugosci.

Oczyszczalnia $ciekéw w Trepczy sktada sie z nastepujacych podstawowych obiektow:
» komora regulacji przeptywu $ciekow doptywajacych do oczyszczalni wraz z komorami,

» stacja zlewna $ciekéw dowozonych
» budynek obslugi oczyszczalni w skiad ktérego wejda:
o giéwna pompownia $ciekow,
o pompownia $ciekéw na filtry koricowe,
o zbiornik dezaktywagji flotatu,
o zbiornik wody technologicznej,
o stacja filtrow koncowych,
o stacja transformatorowa,
o kotlownia,
o dyspozytornia,

komora zasuw przed piaskownikami
piaskowniki przedmuchiwane

osadniki wstepne

komory predenitryfikacii

komory biologicznej defosfatacii,
komory denitryfikacii,

komory nitryfikacji,

komora zbiorczo-rozdzielcza,

osadniki wtorne,

komora odplywowa,

zbiornik retencyjny,

komora pomiaru ilosci wod przelewowych,

budynek separatoréw i ptuczek piasku,

zbiornik magazynowy PIX-u,

pompownia przewatowa $ciekow (powodziowa),
pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego,

VVVVVVVVVVVVVVVVYY

komora pomiaru ilo§ci §ciekdw oczyszczonych wraz z poborem prob,
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pompownia osadu wstepnego i ciat plywajgcych,
zageszczacz grawitacyjny osadu wstepnego -~ fermenter,
komora zasuw,

zbiornik magazynowy osadu nadmiernego - zageszczacz grawitacyjny,
budynek obstugi WKF,

wydzielone zamkniete komory fermentacyijne,
zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego,
budynek odwadniania osadéw,

budynek prasy - obiekt istniejacy,

plac sktadowy osadu odwodnionego,

stacja odsiarczania biogazu,

wezet rozdzielczo-pomiarowy biogazu,

zbiornik biogazu,

pochodnia do spalania biogazu,

odwadniacze sieciowe,

studnia kondensatu,

biofiltry,

budynek administracyjno-socjainy,

zbiornik oleju opatowego,

budynek magazynowo-techniczny,

budynek rozdzielni elektrycznej

VVVYVYVVVVVVVYVYVVVVVVVYVYVYVYY

Oczyszczalnia Sciekéw w Sanoku jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczng z technologia osadu
czynnego, ze zintegrowanym procesem usuwania zwigzkéw azotu i fosforu.

Oczyszczalnia Sciekéw zostata zaprojektowana i wykonana na przepustowo$é 15000 m3/d §ciekéw w okresie
bezdeszczowym , oraz na przyjecie pierwszej fali deszczu max 2500 m3/d, ktdra zostaje zatrzymana w
zbiorniku retencyjnym. Z uwagi na czesciowo ogélnosptawny charakter ziewni projektowanej oczyszczalni,
ukfad technologiczny oczyszczalni dostosowano do wystepujgcej nieréwnomiernosci doplywu sciekow. llosé
sciekow przyjmowana do oczyszczalni w okresie pogody deszczowej oraz roztopdw jest ograniczona do (3 +
1) x Qsrh = (3+1) x 625 = 2500 m3/h. Nadmiar $sciekéw ponad 2500 m3/h odprowadzany jest przelewem
przed oczyszczalnig do kanatu odplywowego do odbiornika.

Scieki z zbiornikow bezodplywowych z terenu Aglomeracji Sanok dowozone sg do punktu zlewnego
wyposazonego w ukitad w pomiaru ilosci i jakosci Sciekéw z rejestracjg dostawcow (czytnik kart

magnetycznych).

Scieki istniejgcym kolektorem grawitacyjnym doprowadzane sg do hali krat zlokalizowanej w budynku obstugi
oczyszczalni. W hali krat, zamontowane sg trzy pracujgce rownolegle kraty geste mechaniczne o przeswicie
6 mm. Kraty wyposazone sg w urzgdzenie do piukania oraz prasowania skratek.

Skratki zatrzymane na kratach po wyplukaniu i sprasowaniu sg transportowane systemem przeno$nikéw do
pomieszczenia kontenerdw.

Scieki z krat odplywajg do pompowni giéwnej $ciekéw wyposazonej w 5 pomp z ptaszczem chiodzacym skad
tloczone sg do komory rozdzielczej przy piaskownikach. Po rozbudowie wykonano dwa réwnolegle rurociggi

floczne.

Przed piaskownikami wykonana jest komory rozdzielcza wyposazona w przeptywomierze elektromagnetyczne
oraz przepustnice regulacyjne , kiérej zadaniem jest rownomierny rozdziat sciekéw na dwa niezalezne ciagi
technologiczne oraz odprowadzenie nadmiaru §ciekéw w pogodzie deszczowej do zbiornika retencyjnego. W
komorze rurociagi ttoczne z pompowni gléwnej rozdzielajg sie na trzy réwnolegte rurociagi: po jednym do
kazdego z dwéch piaskownikéw i jeden do zbiornika retencyjnego.
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Opisane rozwiazania pozwalajg na réwnomierny rozdziat $ciekéw na dwa ciagi technologiczne oraz
kontrolowany zrzut nadmiaru $ciekéw do zbiornika retencyjnego. Ukiad technologiczny oczyszczalni zostat
zwymiarowany hydraulicznie na maksymainy chwilowy przeptyw w pogodzie deszczowej wynoszacy: 1500
m3/h. Przepustowo$¢ krat oraz wydajno$¢ pompowni giéwnej pozwala na przyjecie do oczyszczalni przeplywu
2500 m3/h. Nadmiar §ciekéw pogodzie deszczowej lub w okresie roztopéw 1000 m3/h jest gromadzony w
zbiorniku retencyjnym. Zbiornik retencyjny peini réwniez role bufora na wypadek zrzutu do oczyszczalni
sciekéw przemystowych. Na doptywie do oczyszczalni w hali krat zainstalowana jest stacja monitoringu jakosci
$ciekéw wyposazona w urzadzenia pomiarowe on line mierzace : pH, redoks, kondunktancije, azot amonowy,
OWO, CHZT, Fosfor ogélny, TOKSYCZNOSC . W przypadku przekroczenia wartosci granicznych
okreslonych przez obstuge oczyszczalni, odciety zostaje doptyw $ciekéw do piaskownikéw, osadnikéw
wstepnych i biologicznej czesci oczyszczalni a $cieki automatycznie skierowane sg do zbiornika retencyjnego.
Zbiornik retencyjny wod deszczowych wyposazony jest w automatyczny system splukiwania. Zasada dziatania
systemu polega na gromadzeniu $ciekéw w specjainych komorach ptuczacych, w ktérych wytwarzane jest
podciénienie. Dzieki podcisnieniu mozliwe jest napetnianie komoér pluczgcych, w przypadku nawet
czeSciowego wypetnienia zbiornika. Po oprdznieniu zbiornika retencyjnego, nastepuje gwattowne
rozhermetyzowanie komor ptuczacych i zgromadzone w nich $cieki sg gwaltownie zrzucane do
poszczegélnych komér zbiornika co zapewnia skuteczne splukanie sedymentujgcych na dnie zbiornika
zanieczyszczen. Scieki ze zbiornika retencyjnego, w okresach zmniejszonych przeplywéw, za pomocg pomp
zamontowanych w zbiorniku odprowadzane sg do ciagu technologicznego oczyszczalni przed piaskowniki.
W piaskownikach piasek zgarniany jest do lejow. W kazdym leju zamontowana jest pompa pulpy piaskowej,
ktéra tloczy $cieki do ptuczki piasku zlokalizowanej w budynku w sasiedztwie piaskownikow. W budynku
pluczki piasku zlokalizowane sg dmuchawy stuzace do napowietrzania piaskownikow oraz sprezarka
doprowadzajgca powietrze do wzruszania pulpy piaskowej. Tluszcze wyseparowane w piaskowniku
odprowadzane sa grawitacyjnie do pompowni osadu wstepnego i ciat plywajgcych. Po zmieszaniu (przy uzyciu
mieszadia szybkoobrotowego) z ciatami plywajgcymi z osadnikéw wstepnych, tuszcze wyseparowane w
piaskownikach sg przettaczane do istniejacej komory nadawy komor fermentacyjnych zlokalizowanej przy
komorach fermentacyjnych.

Scieki z kazdego piaskownika doplywajg do dwoch osadnikéw wstepnych wyposazonych w zgarniacze
tancuchowe, obrotowe rynny do spustu ciat plywajacych, wykonane jest rowniez obejécie awaryjne osadnikow
wstepnych. Osad wstepny z osadnikéw, w sposéb automatyczny (zasuwy nozowe z napgdami) odprowadzany
jest do pompowni osadu wstepnego i ciat plywajacych, skad ttoczony jest do zageszczacza grawitacyjnego
osadu wstepnego. Ciata plywajgce z osadnikéw wstepnych odprowadzane sg grawitacyjnie do pompowni
osadu wstepnego i ciat ptywajacych. Po zmieszaniu (mieszadlo szybkoobrotowe) z ttuszczami z
piaskownikéw, osady przettaczane sg do komory nadawy komér fermentacyjnych zlokalizowanej przy

komorach fermentacyjnych.

Po mechanicznym oczyszczaniu $cieki wplywajg do reaktora biologicznego wykonanego jako dwa niezalezne
ciagi skladajace sie z komér: predenitryfikacji, defosfataciji, denitryfikaciji i nitryfikacji. Komory nitryfikacji
wyposazone sg w system napowietrzania powierzchniowego przy uzyciu aeratorow mamutowych o osi
poziomej. Komory predenitryfikacji, defosfatacii, denitryfikacji wyposazone sg w system mieszadet.

Scieki z kazdego z osadnikéw wstepnych doptywajg do komory predenitryfikacji osadu recyrkulowanego
(10%) i do komory biologicznej defosfatacji (90%). Dwa zblokowane zbiorniki predenitryfikaciji i defosfatacji
powstaly poprzez przebudowe dwdch osadnikow wstepnych (przed modernizacjg funkcjonowaty 4 osadniki
wstepne, odpowiednia przebudowa ukiadéw doplywowego i odptywowego pozwolila na zmiane funkcji 2
osadnikow wstepnych na komory predenitryfikacii i defosfatacji) . Do komory predenitryfikacji doprowadzany
jest osad recyrkulowany z osadnikéw wtérnych. Zadaniem komory predenitryfikacii jest proces denitryfikacji
azotanéw zawartych w osadzie recyrkulowanym, nie pozwalajgc tym samym aby zaburzaly one proces
biologicznej defosfatacji. Ponadto do komér predenitryfikacfi przewidziano doprowadzenie LKT z
grawitacyjnego zageszczacza osadu wstgpnego oraz czesci organiczne powstate w wyniku plukania piasku
w separatorach. Osad czynny w zbiornikach utrzymywany jest w stanie zawieszenia przez mieszadia
zatapialne. Mieszanina osadu czynnego z kazdej z dwéch komér defosfatacji doptywa do odrgbnej komory
denitryfikacji. Komory denitryfikacji powstaly poprzez przebudowe istniejgcych przed modernizacjg dwaoch
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komor napowietrzania. Osad czynny w komorach denitryfikacji utrzymywany jest w stanie zawieszenia przez
mieszadta zatapialne. W kazdej z dwoéch komér denitryfikacji zamontowane zostaly urzadzenia do
napowietrzania powierzchniowego — wirniki mamutowe. Urzgdzenia napowietrzajgce mogg by¢ uruchamiane
w razie potrzeby w okresach gdy efektywno$¢ procesu nitryfikacji bedzie niewystarczajaca (np. okres zimowy).
Kazda z komoér denitryfikacji wspélpracuje z odrebng, komora nitryfikacji. Wykonane s3 dwie nowe komory
nitryfikacji. Komory te sg zblokowane.

W celu dostarczenia niezbednej do prowadzenia procesow ilosci tlenu oraz do wymuszenia obiegowego ruchu
sciekdw i utrzymywania osadu czynnego w zawieszeniu zamontowane sg urzadzenia do napowietrzania
powierzchniowego - wirniki mamutowe. Urzadzenia stanowigce ukiad napowietrzania komoér nitryfikacji oraz
denitryfikacji mogg by¢ automatycznie wigczane i wylaczane z uwagi na konieczno$é dostosowania ukfadu
oczyszczania biologicznego do zmiennej ilosci i skladu doplywajacych sciekéw. W komorach nitryfikacji
zamontowane sg mieszadta zatapialne, ktére zapobiegajg sedymentacji osadu czynnego w okresach, kiedy
wytgczone beda poszczegodlne wirniki mamutowe.

Wewnetrzna recyrkulacja Sciekow realizowana jest za pomocag zainstalowanych w komorach nitryfikacji
mieszadet pompujacych. Scieki z komor nitryfikacji doplywajg poprzez komore zbiorczo-rozdzielcza, do trzech
réwnolegle pracujgcych osadnikéw wtdrnych radiainych. Projekt modernizacji oczyszczalni przewidywal
wykorzystanie po modernizacji dwéch istniejgcych osadnikéw wtérnych i dobudowe trzeciego nowego. W
osadnikach nastepuje sedymentacja osadu czynnego i klarowanie S$ciekéw oczyszczonych. Scieki
oczyszczone z osadnikéw wiornych odplywaja do odbiornika poprzez punkt pomiarowy Sciekéw
oczyszczonych. Wysedymentowany na dnie osadnikéw wtérnych osad czynny za pomoca zgarniaczy osadu
zgarniany jest do lejéow osadnikéw, skad odplywa, poprzez komore zbiorczo-rozdzielczg, do pompowni osadu
recyrkulowanego skad przettaczany jest do komodr predenitryfikacji. Regulacja ilosci osadu powrotnego
odprowadzanego z kazdego z osadnikow wtérnych realizowana jest w sposéb automatyczny za pomocg
przelewowych zastawek reguiacyjnych ze wskaznikiem polozenia i pomiarem wysokosci warstwy przelewowej
(przeliczanej na przeptyw). Osad nadmierny odprowadzany jest z projektowanej komory zbiorczo-rozdzielczej,
do zbiornika osadu nadmiernego - zageszczacza grawitacyjnego. Zbierajace sie na powierzchni osadnikéw
wtérnych ciata plywajgce kierowane sg do zbiornika dezaktywacji flotatu z osadnikéw wtérnych. W razie
wystgpienia takiej koniecznoéci do zbiornika przewidziano dozowanie podchlorynu sodu celem dezaktywaciji
zgromadzonego flotatu. Dezaktywowany flotat jest przettaczany przez dwie nowe pompy do komory
czerpalnej gtéwnej pompowni ciekéw skad jest podany do uktadu technologicznego oczyszczalni i nastepnie
zatrzymany w osadnikach wstepnych. W celu koficowego strgcania chemicznego zwigzkéw fosforu
przewiduje sie dozowanie koagulanta do komory rozdziatu przed osadnikami wtornymi. Jako opcje stosowana
jedynie w przypadku doplywu $ciekéw o bardzo znacznej ilosci zawiesin ($cieki przemystowe) przewidziano
mozliwosé dozowania koagulanta przed osadniki wstepne.

Powstajace na oczyszczalni Scieki bytowo-gospodarcze, poptuczyny z pras do skratek, odcieki z separatoréw
piasku, odcieki z pras do osadéw odprowadzane sg na poczatek ukiadu technologicznego. Bogate w lotne
kwasy tuszczowe, wody nadosadowe z grawitacyjnego zageszczacza osadu wstepnego — fermentera
odprowadzane sg poprzez przepompownie osadu recyrkulowanego do komér defosfatac;i.

Oczyszczone s$cieki z osadnikéw wtbérnych doptywaé czesciowo do pompowni wody technologicznej
zlokalizowanej w istniejgcym budynku obstugi technicznej, skad podawane beda do sieci wody
technologicznej na terenie oczyszczalni. W celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oczyszczalni przed
wplywem wysokich pozioméw woéd w rzece San wykonano przepompownie przewalowg $ciekéw
(powodziowa). Pompownia wyposazona jest w dwie pompy zatapialne montowane w szybach rurowych.

Na wypadek zaistnienia sytuacji zatrucia osadu czynnego w oczyszczalni poprzez zrzut S$ciekéw
przemystowych i zwigzanego z tym wyplywania osadu przewidziano w ukfadzie technologicznym na odptywie
z oczyszczalni zastosowanie dwoch sit do filtracji koncowej o przeswicie 0,35 mm kazde. Sita pozwalajg
zatrzymacé flotujgcy do odbiornika osad czynny i ochroni¢ odbiornik przed skazeniem. Uruchomienie sit
nastepuje automatycznie, w przypadku przekroczenia zadanego stezenia metnosci w $Sciekach
oczyszczonych. W normainym ukfadzie pracy oczyszczalni $cieki oczyszczone odplywajg istniejacym
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kolektorem odplywowym do odbiornika. W razie przekroczenia parametréw zadanych metnosci poprzez
otwarcie lub zamkniecie zastawek w komorze odplywowej, $cieki skierowane zostajg do pompowni
przewatowe] sciekoéw. Stad przetlaczane sg przez sita koncowe, po przejsciu przez ktére odplywajg do
odbiornika. Osad zatrzymany na sitach podawany jest do zbiornika dezaktywacji flotatu.

Caly proces technologiczny sterowny jest automatycznie przez system sterujgcy SCADA, po rozbudowie
uktad technologiczny zostat wyposazony w wiele urzadzer pomiarowych pozwalajgcych precyzyjnie sterowaé
procesem (200 punktéw pomiarowych). W oczyszczalni znajduje sie laboratorium, w ktorym wykonuje sig
analizy sciekow doplywajacych i dowozonych do oczyszczalnii $ciekéw oczyszezonych odprowadzanych do
odbiornika.

Urzadzenia do przerébki osadow.

Osad czynny nadmierny i wstepny kierowany jest do zageszczaczy grawitacyjnych, a nastepnie do komor
fermentacyjnych. Po procesie fermentacji osady sciekowe odwadniane sg w prasie taSmowej i higienizowane

wapnem .

Osad nadmierny z uktadu biologicznego oczyszczania Sciekdw odprowadzany jest z komory rozdzielczo-
zbiorczej poprzez przepompownie osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego - zageszczacza
grawitacyjnego. Zageszczony grawitacyjnie osad nadmierny podawany jest do komory nadawy przed
fermentacja. Projektant w obecnym etapie rozbudowy oczyszczalni przewidziat grawitacyjny zageszczacz
osadu nadmiernego ze wzgledéw na niskg efektywno$¢ mieszania osadéw w komorach. Docelowo w
nastepnym etapie rozbudowy oczyszczalni Sciekéw nalezy rozwazy¢ w ukladzie osadu nadmiernego
zastosowanie mechanicznego zageszczacza oraz modernizacji komér fermentacyjnych z efektywniejszym
systemem mieszania osaddw.

Do komory nadawy trafia rowniez zageszczony grawitacyjnie osad wstepny z zageszczacza grawitacyjnego
oraz ttuszcze z piaskownikdw i ciata ptywajgce z osadnikéw wstepnych. W komorze przy uzyciu mieszadta
szybkoobrotowego nastepuje usrednienie sktadu wsadu do fermentaciji.

Osady z komory zbiorczej osadu podawane sg okresowo do komory fermentacyjnej | stopnia gdzie
zastosowany jest system mieszania pompowego z jednopunktowym poborem osadu i jednopunktowym
tloczeniem osadu. Osad podgrzewany jest w wymiennikach spiralnych. Kazdorazowa przy ttoczeniu do WKF
nowej porcji osadu cze$¢ osadu przeptywa do drugiego stopnia fermentacji do WKF 1l . W drugim stopniu
nastepuje dofermentowanie i zageszczenie osadu. WKF-y wyposazone sg w rurociggi do spustu woéd
nadosadowych. Pojemnos¢é komor fermentacyjnych (2 x 2500 m3).

Osad przefermentowany podawany jest po fermentacji rurociagiem do zbiornika magazynowego osadu
przefermentowanego. Wymieniony zbiornik petni przede wszystkim role zbiornika buforowego i
magazynowego (np. w czasie dni wolnych od pracy). Zbiornik wyposazony jest w mechaniczne mieszadio
szybkoobrotowe, ktérego gidbwnym zadaniem jest ujednolicenie osadu.

Do odwadniania osadu przefermentowanego stuzy nowoprojektowana prasa taSmowa zlokalizowana w
nowym budynku odwadniania osadu. Osad czerpany jest za pomocg pomp i po wstepnym kondycjonowaniu
polielektrolitami podawany na prase. Odwodniony osad przy  uzyciu przenoénika slimakowego
transportowany jest do mieszarki, w ktérej nastepuje higienizacja osadu wapnem palonym i usuwanie go
bezposrednio po odwodnieniu na zadaszony plac skfadowy osadu.

W zakresie instalacji biogazu w trakcie modernizacji wykonano nowy suchy zbiornik oraz montaz nowej
instalacji odsiarczania biogazu i pochodni. Zrédtem ciepta dla oczyszczalni $ciekéw jest kottownia
Zlokalizowana w miejscu starej kottowni weglowej. Biogaz wykorzystywany jest wykorzystywany w pierwszej
kolejnosci jako paliwo podstawowe, a w przypadku jego braku lub zbyt matej ilosci — olej opatowy. Kottownia
wyposazona jest ‘w dwa kotly wodne o wydajnoséci Q = 350 kW kazdy. Kotly posiadajg palniki dwupaliwowe
biogazowo-olejowe. Olej opatowy magazynowany jest w podziemnym dwuptaszczowym zbiorniku.
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Wazne:

Dokumentacja stanowigca przedmiot zamodwienia bedzie podstawg specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia na roboty budowlane. W przypadku wskazania znakéw towarowych, patentéw, pochodzenia lub
nazw producentéw w dokumentacji projektowej nalezy dotgczyé wykaz parametrow rownowaznosci.
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Zalacznik nr §

PROJEKT UMOWY PZS-05/2020/ZWK

Zawartawdniu ... r. w Sanoku pomiedzy:

Sanockim Przedsiebiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0., ul. Jana Pawta Il 59, 38-500 Sanok,
wpisanym do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, Xl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000118475, NIP:6870005556, wysokos¢
kapitatu zaktadowego 26.402.500 zi, zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Marka Karasia - Prezesa Zarzgdu
Elzbiete Drwiege - Czionka Zarzadu
a

zwanym w dalszej tresci umowy Wykonawca,

tgcznie zwanymi w dalszej czgsci umowy Stronami.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sig do:

a) opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbudowy czesci $ciekowej na
oczyszczalni Sciekbw w Trepczy o dodatkowy czwarty osadnik wtdrny wraz z iloéciowo-jako$ciowym
bilansem $ciekéw uwzgledniajgcym stan istniejacy i przyszty rozw6j Gminy Miasta Sanoka i Gminy
Sanok wraz uzyskaniem ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe,

b) peinienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy i odbioréw.

§2
1. Zakres prac projektowych okreslony zostat w Opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 1
do ninigjszej umowy.
2. Dokumentacja projektowo — kosztorysowa powinna spefniaé wymagania oraz normy obowigzujgce w
zakresie objetym opracowaniem.
3. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z ponizszym
harmonogramem:
3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej — do 30.11.2020 r.,
4) Uzyskanie ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe - do 30.06.2021 r.
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4. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig i w zakresie niezbednym do
osiggniecia celu, ktéremu stuzy, z uwzglednieniem aktuainych przepiséw, obowigzujgcych norm i zasad
wiedzy technicznej.

5.  Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany jest wykona¢ opracowania i analizy
oraz zwigzane z nimi uzgodnienia wynikajgce z wymagan obowigzujacych przepiséw, urzedéw lub
wilasciwych jednostek.

6. Wykonawca bedzie informowaé na biezgco Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac przy
realizacji przedmiotu umowy oraz sygnalizowa¢ pojawiajgce sie zagrozenia, przy usunieciu ktérych moze
by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania rozwigzan optymalnych z punktu widzenia minimalizacji
kosztow realizacji inwestycji przez Zamawiajagcego, przy zachowaniu odpowiedniej jakosci i trwatosci
obiektoéw lub budowti.

8. Wykonawca zobowigzany jest do konsultacji z Zamawiajacym na kazdym etapie opracowywania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a w szczegolnosci w przypadku pojawienia sie czynnikéw
moggcych miec istotny wplyw na termin realizacji umowy lub koszt przysziej inwestycji tj. przyjecia
rozwigzan funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiatowych itp.

9. W ftrakcie trwania zaméwienia publicznego na wykonawstwo robét budowlanych, Wykonawca jest
zobowigzany do udzielania wyjasniefi i odpowiedzi na pytania uczestnikéw postepowania w czesci
dotyczgcej dokumentacji projektowo-kosztorysowej — w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§3

1. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowo-kosztorysowa, w siedzibie
Zamawiajgcego w terminie do 30.11.2020 r.

2. Zamawiajgcy zbada dokumentacje projektowo-kosztorysowg pod wzgledem zgodnosci z umowg w
terminie 14 dni od daty jej przekazania w siedzibie Zamawiajgcego.

3. Po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego zgodno$ci dokumentacji projektowo-kosztorysowej z umowa,
zostanie podpisany Protokét odbioru dokumentacii.

4. W przypadku wystapienia w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wad, Zamawiajgcy przesle za
pomocg poczty elektronicznej lub listu poleconego Wykonawcy reklamacje, Wykonawca zobowigzany jest
do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni.

5. Brak odpowiedzi w uméwionym terminie oznacza uznanie reklamacji w petnym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest usungc stwierdzone wady w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7. W przypadku gdy Wykonawca po dokonaniu poprawek, tj. usunigciu wad, o ktorych mowa w ust. 6
przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje zawierajgcg wady, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
zadania wniesienia dalszych poprawek, a takze do natozenia kary umownej zgodnie z §8 ust. 1, pkt 1,
ppkt b).

8. Jezeli nastgpi koniecznos¢ wykonania opracowan dodatkowych, ktére beds nastepstwem wad
dokumentacji, btedéw Ilub zaniedban Wykonawcy, opracowania takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia.

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §4, zobowiazany do dwukrotnej
aktualizacji kosztoryséw inwestorskich do poziomu aktualnie obowigzujacych cen, w terminie 2 tygodni od
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momentu zlecenia aktualizacji przez Zamawiajgcego, w okresie trzech lat od przyjecia przez

Zamawiajacego gotowej dokumentacji projektowe;.

§4

1. Zamawiajacy za wykonanie przedmiotu umowy zobowigzuje si¢ zaplacic Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokosci brutto: ........................zZb(sfownie: ... ), w tym:

1) za wykonang dokumentacje projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji —
pozwolenia na budowe: ............................. zt brutto (stownie .................. zh),
2) zanadzorautorski...........occoveeeeeein, zt brutto (stownie ............ zt).

2. Zamawiajgcy wyplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonang dokumentacje projektowo-kosztorysowa
wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe, wskazane w ust. 1 pkt 1), przelewem, w
terminie 14 dni od daty doreczenia prawidlowo wystawionej faktury VAT. Podstawg zaakceptowania
faktury bedzie protokolarny odbiér kompletu dokumentacii.

3. Jezeli w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wystgpia wady, Zamawiajgcy zatrzyma wynagrodzenie
do dnia, w ktérym Wykonawca usunie wady.

Terminem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

5. Wynagrodzenie za nadzér autorski, wskazane w ust. 1 pkt 2) nastapi jednorazowo po zakoriczeniu robot
budowlanych realizowanych wedtug dokumentaciji projektowo — kosztorysowej, przelewem, w terminie 14
dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§5

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada nalezyte kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w § 1, stanowi
przedmiot jego wylacznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.).

3. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od jakichkolwiek praw osob
trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzgdzania przedmiotem umowy nie bedzie w jakikolwiek sposéb
ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

4. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1), z chwilg przekazania dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wiasnosci do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz cato$é autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z wylgcznym prawem zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

5. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o kiérych mowa w ust. 4, nie jest ograniczone czasowo
ani terytorialnie i nastepuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploataci,
w szczegolnosci:

a) uzywania i wykorzystywania dokumentaciji projektowo-kosztorysowej do realizacji robot,
b) utrwalania i zwielokrotniania jakakolwiek technikg i na jakimkolwiek nosniku, w tym nosniku
elektronicznym, niezaleznie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i

rozporzadzanie kopiami,
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10.

1.

12.
13.

c) wprowadzania do pamieci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do
Internetu,

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

e) nieodplatnego lub odptatnego udostepniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich
polach eksploatacji okreslonych w niniejszej umowie,

f)  edycji celem doprowadzenia dokumentacji projektowej do stanu zgodnego z warunkami umowy oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa,

g) rozporzadzania w jakikolwiek inny sposéb odptatny lub nieodptatny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uniemozliwiajgcymi realizacje przez Zamawiajacego, na

podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, planowanej inwestycji /lub powodujgcymi

konieczno$¢ wykonania dodatkowych projektow, robét, a takze ponoszenia dodatkowych wydatkéw.

Przeniesienie prawa wiasnosci i praw autorskich do dokumentac;ji projektowo- na Zamawiajgcego nastgpi

w dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ktérym mowa w § 3 ust.

1.

W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajacemu przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajgcymi

z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzuje sie do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajgcego od

obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z powyzszych

tytutow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w procesie do

Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z miejscem objetym realizacjg przedmiotu umowy, posiadang

przez Zamawiajgcego dokumentacjg, otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, o ktore sie

zwracat, i nie zgtasza zadnych uwag i potrzeby uzupeinienia materialéw i informacji przekazanych mu

przez Zamawiajgcego, a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w tym dokumentaciji projektowo-

kosztorysowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze przekazana Zamawiajgcemu dokumentacja projektowo-kosztorysowej wolna

jest od wad prawnych.

Zamawiajgcy wykorzysta dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wlasny koszt uzyska wszelkie materiaty do wykonania przedmiotu

umowy, w tym dokumentacji projektowo-kosztorysowe;.

§6
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi byé opracowana w sposéb zgodny z Opisem przedmiotu
zamowienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy w szczeg6inosci ze wskazanymi tam
przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja projektowo kosztorysowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
i nie moze okresla¢ technologii robét, materiatow i urzadzent w sposob, ktéorym mogiby wptyngé na
ograniczenie konkurenciji.
Do obowigzkéw Wykonawcy podczas peinienia nadzoru autorskiego nalezg obowigzki okreslone w art.

20 ustawy Prawo budowlane.
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4,

Wykonawca zostanie wezwany w celu pefnienia nadzoru autorskiego telefonicznie lub droga
elektroniczng.

Niestawienie sie Wykonawcy w celu wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 powoduje
naliczanie przez Zamawiajacego kary umownej zgodnie z §8 ust. 1 pkt 1) ppkt d).

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie moze zawiera¢ znakdéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia lub nie mozna tego opisa¢
za pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg ,Jub réwnowazne” lub
inne rownowazne wyrazy.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna opisywac zastosowane materialy i urzgdzenia za
pomocg cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku polskich Norm przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane uwzglednia sie: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje
techniczne.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej bedg wskazane wyroby budowlane (materialy, urzadzenia)

dopuszczone do obrotu i powszechnie dostepne na rynku.

§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji dokumentacji projektowo — kosztorysowej na okres 36
miesiecy od dnia kiedy decyzja o pozwoleniu na budoweg inwestycji stanie si¢ ostateczna.
Zgtoszone wady winny by¢ niezwlocznie i nieodpfatnie usunigte przez wykonawce nie pozniej niz w
terminie 7 dni od ich zgloszenia.
W przypadku zwioki Wykonawcy w usunigciu zgloszonej wady Zmawiajgcy naliczy kare umowng zgodnie
z zapisem §8 ust.1 pkt.1 ppkt b). Jezeli zwloka potrwa ponad 14 dni kalendarzowych Zamawiajgcy po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, zleci jej usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia wykonawcy koszty wykonania zastgpczego.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli
reklamowat wade w opracowaniu przed uplywem tego terminu.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady dokumentaciji projektowo-kosztorysowej wygasaja
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robot z tytutu rekojmi za
wady obiektu lub rob6t wykonanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

§8
Kary umowne
Strony zobowigzujg sie¢ do zaptacenia nastepujgcych kar umownych:
1) Wykonawca jest zobowigzany do zaptacenia kar umownych:
a) za zwloke w wykonaniu poszczegdlnych etapéw zaméwienia, wskazanych w §2 ust. 3,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1, tej czesci, ktorej
dotyczy zwioka, za kazdy dzierh zwioki,
b) za zwioke w usunieciu stwierdzonych wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej — w wysokosci
0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy dziefi zwloki liczonej

od dnia wyznaczonego ha usunigcie wad,
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¢) zaodstapienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, z przyczyn lezacych po Stronie Wykonawcy,
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

d) za opdznienie w stawiennictwie Wykonawcy w celu wykonania obowigzkow, o ktérych mowa w §6
ust. 3 w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w §4 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki.

W przypadku opéznienia w zaptacie, Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.
Kary umowne mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z réznych tytutéw przy czym ich wysoko&é
nie moze przekroczyé 15% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust.1.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajagcego przenoszgcego
wysoko$¢ kar umownych — do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,
na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Zaptacenie lub potracenie kary z wynagrodzenia za opéznienie lub zwioke nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku dokoriczenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej ani z zadnych innych zobowigzarn

umownych.

§9
Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw, o kiérych mowa w kodeksie cywilnym, Zamawiajacemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a. w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu,

b. w przypadku niewykonania umowy w terminie okreslonym w §2,

C. jezeli dokumentacja projektowo-kosztorysowa nadal posiada wady mimo, Zze byty juz usuwane,
albo Wykonawca nie usunat zgtoszonych wad,

d. likwidacii firmy Wykonawcy,

e. wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy,

f. w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy,

g. gdy Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody

Zamawiajacego,
h. gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy wadliwie lub niezgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy,
i. w przypadku gdy warto$¢ naliczonych kar umownych przekroczy 15% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej Umowy,
- Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
2. Wykonawca ma prawo odstgpi¢ od umowy w przypadku zwloki Zamawiajagcego w zaptacie
wynagrodzenia trwajgcej diuzej niz 30 dni, po pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zaplaty i

wyznaczeniu dodatkowego 7 dniowego terminu.
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3. Odstagpienie od umowy nie ogranicza Zamawiajgcemu mozliwosci dochodzenia kar umownych,
gwarangcji, rekojmi oraz prawa zgdania odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

4. Odstgpienie od umowy przez ktérgkoiwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

§10
1.  Osobami do kontaktu w toku realizacji umowy sa:
1) Po stronie Zamawiajgcego:

2) Po stronie Wykonawcy

b) ......
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego informowania o zmianach swoich przedstawicieli jak rowniez

do informowania o zmianie danych teleadresowych. Zmiana oséb reprezentujgcych strony nie wymaga
pisemnej zmiany umowy.
2. Do dokonywania odbioru dokumentacji wymagane jest dziatanie tgczne co najmniej dwoch przedstawicieli

Zamawiajgcego.

§11

1.  Strony postanawiaja, ze w celu spetnienia obowiazkéw wynikajgcych z przepisow prawa, w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzgdzenie o ochronie danych
- zwane dalej Rozporzadzeniem) od 25 maja 2018r. bez uszczerbku dla pozostatych postanowien
Umowy, zastosowanie majg postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca powierza Zamawiajgcemu, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do przetwarzania,
na zasadach i w celu okre$lonym w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane
dotycza.

4. Zamawiajacy bedzie przetwarzat dane zwykie pracownikéw Wykonawcy realizujacych Umowe w postaci:
1) imion i nazwisk,

2) numeru dowodu osobistego,
3) numeru rejestracyjnego pojazdu.
4) numer telefonu stuzbowego

5. Powierzone przez Wykonawc'e dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego wytgcznie w
celu realizacji niniejszej Umowy.

6. Charakter przewarzania danych dotyczy przetwarzania danych osobowych w formie papierowej, przy
wykorzystaniu systeméw teleinformatycznych oraz systeméw monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia

technicznego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zamawiajacy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych organizacyjnych

zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczeristwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem

danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie dolozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych

osobowych.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych osobom,

ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktérej mowa w art. 28 ust. 3 pkt b

Rozporzgdzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych

osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie

przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

W miare mozliwosci Zamawiajgcy pomaga Wykonawcy w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkow

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wspolpracowaé¢ z Wykonawcg w zakresie udzielania odpowiedzi na

2adania osoby, ktorej dane dotycza, opisane w rozdziale lll Rozporzadzenia.

Zamawiajacy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, bez zbednej zwloki zgtasza je

Wykonawcy, nie pézniej niz w ciggu 48 godzin.

Informacja przekazana Wykonawcy powinna zawiera¢ co najmniej:

1) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii przyblizonej liczby os6b,
ktérych dane zostaly naruszone i ilosci/rodzaju danych, ktérych naruszenie dotyczy,

2) opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

3) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Zamawiajgcego Srodkéw w celu

zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutkow.

Zamawiajgcy uprawniony jest do przetwarzania powierzonych danych do dnia wyga$niecia lub

rozwigzania Umowy.

W terminie 30 dni od ustania Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do usunigcia powierzonych danych

ze wszystkich no$nikéw, programéw i aplikacji, w tym réwniez kopii, chyba ze obowigzek ich dalszego

przetwarzania wynika z odrebnych przepiséw prawa.

§12

Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowujg
petng moc i skutecznosé.

Postanowienia niniejszej umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostang zastgpione
postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w peini skutecznymi, ktére wywotujg skutki prawne
zapewniajgce mozliwie zblizone do pierwotnych korzy$ci dla kazdej ze Stron.

§13

Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie w szczegélnosci przepisy ustaw:

a) kodeks cywilny,

b) prawo budowlane,

¢) o zaméwieniach publicznych,

d) o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

e) prawo ochrony srodowiska,

oraz rozporzgdzenia wykonawcze do ww. ustaw

§15
Wszelkie spory mogace powstaé na tle realizacji postanowiert Umowy bedg rozstrzygane przez sgd wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§16
Umowe niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki:

1. Opis przedmiotu zamdwienia
2. Oferta Wykonawcy zdnia ..............

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 6

pieczeé wykonawcy miejscowos¢ i data
WYKAZ WYKONANYCH USLUG
Data wykonania Podmiot Kis
zaméwienia odmiot, na rzecz, ktérego
Przedmiot ustug wykonanych Cha?tl:it:gustyka ustugi zostaly wykonane lub s3
(nazwa obiektu, lokalizacja) (przepustowost) wykonywane (nazwa, adres, nr

rozpoczecie | zakonczenie

telefonu do kontaktu)

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dowody potwierdzajgce nalezyte wykonanie wskazanych w powyzszej tabeli ustug (np.
referencje). Brak takiego dokumentu lub dokument nie potwierdzajacy nalezytego wykonania danej ustugi, skutkuje nie uznaniem danej

ustugi za nalezycie wykonanag.

podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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piecze¢é wykonawcy

Zalacznik nr7

miejscowos¢ i data

WYKAZ OSOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI

ZAMOWIENIA
Kwalifikacje Podstawa
zawodowe - dysponowania
Lp. Imig i nazwisko Zakres posiadane Y (f)sobami
wykonywanych czynnosci uprawnienia i
doswiadczenie
1 2 3 4 5
1
2
3

podpis i imienna pieczatka osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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Zatacznik nr 8

Wz6ér zobowigzania podmiotu trzeciego

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamoéwienia

Ja(/My) nizej podpisany(/ni).............cccooeeiieiiiiiiiie e eeea e ees .. o0 DEAEC UpOWaZNIONYM(/mi) do
(imig | nazwisko skiadajgcego oswiadczenie)

reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(ly),

ze, oddam/my Wykonawcy:

{nazwa i adres Wykonawocy sktadajgcego oferte)

do dyspozycji Niezbedne Zasoby. ... ... e
(zakres udostgpnianych zasobdw)

na potrzeby wykonania ZamoOwienia PN, ...........ooiiiiiiiiiit et e e e e et et e e

(nazwa zaméwienia publicznego)

przez okres realizacji zaméwienia i w celu jego nalezytego wykonania.

Udostepnione zasoby beda wykorzystane przez Wykonawce przy wykonywaniu zaméwienia w formie;
przez co bede brat udziat w realizacji zamdwienia.

{miejsce i data zlozenia oSwiadczenia)

(pieczet i podpis osoby uprawnionej do skladania oswiadczen woli
w imieniu podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)
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