



**SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK**

Znak postępowania: IDZ.261.2.11.2021

**Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 428.000,00 euro którego przedmiotem jest usługa doradztwa technicznego, zarządzania i nadzoru inwestorskiego w ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: „Budowa kotła na biomasę o mocy nominalnej 7 MW w SPGK sp. z o.o.”**

Informujemy, że w dniu 17.01.2022 r., do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść zapytania a także udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi znajdują się poniżej.

**I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 17.01.2022 r.**

Pytanie 12: Czy umowa z NFOŚiGW zawiera dodatkowe obowiązki dla Inżyniera Kontraktu, czy też umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wyczerpuje wszystkie obowiązki?

Odpowiedź: Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wyczerpuje wszystkie jego obowiązki.

Pytanie 13: Zamawiający założył w PFU dla budowy kotła, że okres od podpisania umowy z Wykonawcą kotła do jej przyjęcia do eksploatacji trwa 24 miesiące. Zamawiający przewiduje pracę Inżyniera Kontraktu (w zakresie PFU) w czasie trwania procedury wyboru Wykonawcy kotła (czyli przed podpisaniem umowy z Wykonawcą kotła). Prosimy o wyjaśnienie, jak Inżynier Kontraktu ma zaplanować realizację zadań w przeciągu 21 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że podstawą kalkulacji oferty powinny być wymagania OPZ i SWZ postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu.

Rozdzielnik:

1. <https://spgk.nowybiep.pl/>
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

*dr Krzysztof Jarosz*

CZŁONEK ZARZĄDU

*mgr inż. Elżbieta Drwięga*

18.01.2022 r.

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
 GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.  
 38-500 SANOK, ul. Jana Pawła II 59  
 nr cent. 134647800, sekretariat tel. 134647900  
 fax 134648862, REGON 370301150, NIP 687-00-05-556