



**SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ**  
**SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK**

Znak postępowania: IDZ.261.2.4.2022

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 431.000,00 euro którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy budynku kotłowni: etap II – przebudowa elewacji podłużnej wschodniej w osi C pomiędzy osiami 0÷4 od poziomu +4,75 m nad posadzką parteru do okapu

**I. Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2**

Zamawiający działając na podstawie zapisów rozdziału I ust. 2 pkt 4) modyfikuje treść SWZ poprzez::

- Dodanie zapisów ust. 6 oraz 7 w rozdziale III:
  6. *Prace związane z przebudową budynku kotłowni będą realizowane etapowo:*
    - a) *Etap nr I - Prefabrykacja konstrukcji stalowej nowej elewacji*
    - b) *Etap nr II - Demontaż starej elewacji*
    - c) *Etap nr III - Czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji oraz montaż nowej konstrukcji stalowej*
    - d) *Etap nr IV - Montaż obudowy z płyt warstwowych i okien*
    - e) *Etap nr V - Pozostałe prace wykończeniowe i odbiór końcowy*
  7. *Każdy Etap Prac, o którym mowa w ust. 6 podlegać będzie odbiorowi przez Zamawiającego i zostanie potwierdzony Protokołem odbioru podpisanym przez Strony.*
- Zmianę zapisu rozdziału X ust. 4 na:
  4. *Cenę oferty stanowi oferowana przez wykonawcę cena ryczałtowa uwzględniająca wszelkie koszty jakie poniesie zamawiający z tytułu wykonania zamówienia zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie płatne etapowo:*
    - a) *Etap nr I - Prefabrykacja konstrukcji stalowej nowej elewacji - 25 % ceny całkowitej,*
    - b) *Etap nr II - Demontaż starej elewacji - 10 % ceny całkowitej,*
    - c) *Etap nr III - Czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji oraz montaż nowej konstrukcji stalowej - 20% ceny całkowitej,*
    - d) *Etap nr IV - Montaż obudowy z płyt warstwowych i okien - 20% ceny całkowitej,*
    - e) *Etap nr V - Pozostałe prace wykończeniowe i odbiór końcowy - 25% ceny całkowitej,*

Pozostałe postanowienia dotyczące płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia znajdują się w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

- Dodanie zapisów ust. 14 oraz 15 w Załączniku nr 4 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia:
  14. Prace związane z przebudową budynku kotłowni będą realizowane etapowo:
    - a) Etap nr I - Prefabrykacja konstrukcji stalowej nowej elewacji
    - b) Etap nr II - Demontaż starej elewacji
    - c) Etap nr III - Czyszczenie i malowanie istniejącej konstrukcji oraz montaż nowej konstrukcji stalowej
    - d) Etap nr IV - Montaż obudowy z płyt warstwowych i okien
    - e) Etap nr V - Pozostałe prace wykończeniowe i odbiór końcowy
  15. Każdy Etap Prac, o którym mowa w ust. 6 podlegać będzie odbiorowi przez Zamawiającego i zostanie potwierdzony Protokołem odbioru podpisanym przez Strony.
- W związku z powyższymi zmianami Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 5 do SWZ – Projekt umowy. Wszelkie zmiany zaznaczono kolorem czerwonym i umieszczono na stronie prowadzonego postępowania.

1. <https://spgk.nowybiep.pl/>
2. a/a

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

*dr Krzysztof Jarosz*

*mgr inż. Elżbieta Drwięga*

23.03.2022 r.

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.  
3B-500 S A N O C K, ul. Jana Pawła II 59  
nr cent. 134647800, sekretariat tel. 134647900  
fax 134648862, REGON 370301150, NIP 687-00-05-556