
Znak postępowania: IDZ.261.2.16.2023 
Przedmiot zamówienia: Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach 
określonych w Regulaminie udzielania przez SPGK Sp. z o. o. zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 3 ust.1 ustawy PZP na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące 
działalności sektorowej. 
 
Informujemy, że w dniach: 21.10.2023 r. ÷ 08.11.2023 r. 
 
do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść zapytań 
a także udzielona przez Zamawiającego odpowiedź znajduje się poniżej. 
 
Pytanie nr 139 

Wnosimy o udostępnienie parametrów wody kierowanej na SUW, wody uzupełniającej i obiegowej 
Odpowiedź do pytania nr 139 

Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody wodociągowej kierowanej na SUW:  
h ps://zwk.spgk.com.pl/wp-content/uploads/sites/28/2023/10/Wyniki-13.10.2023.pdf 
lub adres skrócony: h ps:// nyurl.com/WodaNaSUW 
Od wody uzupełniającej i obiegowej oczekuje się, że będzie spełniać parametry zgodne z PN-85/C-04601 dla 
przypadku uzupełnienia obiegu ciepłowniczego o wydajności do 5 m3/h. 
 
Pytanie nr 140 

Czy Zamawiający posiada szczegółowe rozwiązanie uzupełniania i stabilizowania wody sieciowej po 
odgazowaniu membranowym? Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź do pytania nr 140 

Zamawiający nie posiada szczegółowego rozwiązania. Wykonawca powinien opracować je w ramach 
projektów technicznych. 
 
Pytanie nr 141 

Czy Zamawiający dopuszcza metodę odgazowania próżniowego w układzie SUW? 
Odpowiedź do pytania nr 141 

Zamawiający dopuszcza metodę odgazowania próżniowego w układzie SUW. 
 
Pytanie nr 142 

Czy opłata za przyłączenie PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów w wysokości 53 500 zł ne o i 6 385,60 zł ne o 
są po stronie Zamawiającego czy należy je uwzględnić w ofercie? 
Odpowiedź do pytania nr 142 

Obydwie opłaty są po stronie Zamawiającego. Opłaty te zostały już wniesione do PGE. 
 
Pytanie nr 143 

Jaki zakres remontu należy wykonać w istniejącym budynku? Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający 
rozumiem pod sformułowaniem: „W zależności od przyszłej funkcji istniejącego budynku, należy przewidzieć 
remont i możliwość jego dostosowania do wymaganych potrzeb”.  
Odpowiedź do pytania nr 143 

Zamawiający wskazuje, aby w istniejącym budynku technicznym (tzw. przepompowni) zrealizować 
pompownię wody sieciowej. W związku z tym, należy przewidzieć remontu budynku w zakresie: 
- naprawa, uzupełnienie tynków zewnętrznych na ścianach i kominie wentylacyjnym, nałożenie nowego 
tynku np. akrylowego w kolorystyce nowego budynku EC Posada, 
- wymiana skorodowanych rynien i rury spustowej, 



- wykonanie opaski o szerokości 60 cm z kostki brukowej wokół budynku oraz wybrukowanie lub 
wybetonowanie posadzki podcienia, 
- wymiana drzwi zewnętrznych (2 szt.) na nowe drzwi techniczne stalowe, 
- wymiana okien (obecnie obitych płytą OSB), 
- czyszczenie i malowanie obróbek blacharskich dachu i parapetów, 
- ułożenie dwóch warstw papy na stropodachu, 
- demontaż zbędnych instalacji wewnętrznych, naprawa tynków, malowanie ścian, 
- wykonanie nowego oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w podcieniu, 
- naprawa ubytków i wykonanie posadzki żywicą epoksydową z pisakiem kwarcowym. 
 
Pytanie nr 144 

W związku z tym, iż pompy wody sieciowej będą zainstalowane w istniejącym budynku technicznym, 
wnosimy o: 

a. udostępnienie rzutów, przekrojów tego budynku, 
b. wskazanie lokalizacji nowych pomp, 
c. informacji o konieczności wybudowania nowych fundamentów dla tych pomp. 

Odpowiedź do pytania nr 144 

Z uwagi na brak dokumentacji projektowej Zamawiający udostępnia w linku zdjęcia i szkice budynku z 
wymiarami. Zamawiający proponuje lokalizację nowych pomp w pomieszczeniu istniejących pomp PJM.  
O konieczności wybudowania nowych fundamentów powinien zadecydować projektant części konstrukcyjnej 
lub technologicznej pompowni, zatem jest to w zakresie Wykonawcy. 
(zdjęcia znajdują się pod linkiem: https://tinyurl.com/FotoBudynek ) 
 
Pytanie nr 145 

Instalacja glikolu – w opisie technicznym wspomniano o pojemnikach typu mauzer, czy wchodzą one w zakres 
dostawy? Jeżeli tak prosimy o określenie wielkości i ilości pojemników.  
Odpowiedź do pytania nr 145 

Zgodnie z koncepcją projektową, pojemniki typu mauzer mają służyć na czas prac 
konserwacyjnych/remontowych do zbierania glikolu, celem ponownego użycia w instalacji po zakończeniu 
tych prac. Pojemniki wchodzą w zakres dostawy. Mogą być to te same paletopojemniki, w których 
Wykonawca zakupi glikol do instalacji. Zamawiający nie jest w stanie w tym momencie określić wielkości i 
ilości pojemników, ponieważ będzie można to zrobić dopiero na etapie projektów technicznych Wykonawcy 
instalacji po określeniu pojemności instalacji oraz przestrzeni transportowych i magazynowych w budynku. 
 
Pytanie nr 146 

Prosimy o podanie wytycznych do doboru armatury: zaworów, zasuw, przepustnic, filtrów etc. 
Odpowiedź do pytania nr 146 

Zamawiający nie podaje szczegółowych wytycznych dla armatury, ponieważ za dobór armatury odpowiednio 
do jej funkcji i celu odpowiada projektant technologii EC Posada. 
Z ogólnych wytycznych podaje się: 
- w obiegach ciepłowniczych i innych wysokotemperaturowych stosować wyłącznie armaturę kołnierzową 
lub międzykołnierzową, 
- nie stosować zaworów grzybkowych jako armatury odcinającej, 
 
Pytanie nr 147 

Prosimy o potwierdzenie, iż instalacja sprężonego powietrza ma się składać z dwóch sprężarek i podanie 
danych technicznych do doboru urządzeń instalacji sprężonego powietrza. 
 



Odpowiedź do pytania nr 147 

Zamawiający informuje, że jeżeli w przyjętych przez Wykonawcę rozwiązanych technologicznych EC Posada 
nie ma konieczności stosowania sprężonego powietrza, zwalnia się Wykonawcę z wymogu dostawy i montażu 
sprężarek wraz instalacją sprężonego powietrza. 
 
Pytanie nr 148 

W opisie technicznym Koncepcji znajduje się punk dotyczący instalacji sprężonego powietrza, kiedy 
na  udostępnionym schematem technologicznym nie występuje. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie 
konieczności zastosowania instalacji sprężonego powietrza. Prosimy również o wskazanie do których 
urządzeń ma być wykorzystana. 
Odpowiedź do pytania nr 148 

Zamawiający informuje, że jeżeli w przyjętych przez Wykonawcę rozwiązanych technologicznych EC Posada 
nie ma konieczności stosowania sprężonego powietrza, zwalnia się Wykonawcę z wymogu dostawy i montażu 
sprężarek wraz instalacją sprężonego powietrza. 
 
Pytanie nr 149 

Dotyczy zestawienia ślusarki okiennej, drzwiowej i bram. 
Ze względu na wysokie wymogi w zakresie parametrów jakie muszą spełnić drzwi, bramy i okna 
zamontowane w budynku elektrociepłowni Posada zwracamy się z prośbą o podanie nazw przykładowych 
dostawców ww. elementów. 
Odpowiedź do pytania nr 149 

Zamawiający nie posiada takich informacji. 
 
Pytanie nr 150 

Czy kara za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki Wykonawcy w osiągnięciu 
Terminu Realizacji, o której mowa w § 24 ust.2 pkt 2) może zostać naliczona przez Zamawiającego w 
przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia etapu I tj. 30.08.2023? Jeżeli nie to zwracamy się o 
wskazanie po przekroczeniu, którego terminu wskazanego w harmonogramie realizacji inwestycji (tabela 1, 
PFU) może zostać naliczona powyższa kara?” 
Odpowiedź do pytania nr 150 

W § 3. TERMIN i HARMONOGRAM REALIZACJI w pkt 1 ust 2) został określony termin wykonania I etapu na 
dzień 31.08.2024r. 
W § 1 pkt 4 ust. 4)  
4. Przedmiot umowy obejmuje: 
4)wykonania zastępczego źródła produkcji ciepła na ten sezon grzewczy w oparciu o kontenerowe kotły 
olejowe na sezon grzewczy 2024-2025, w przypadku braku możliwości uruchomienia kotłów gazowych do 
produkcji ciepła do sieci Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN od 15.09.2024 r.  
Zapis w §24 pkt 2 ust 2): „Za każdy dzień zwłoki  w przekazaniu Przedmiotu Umowy, tj. z tytułu zwłoki   
Wykonawcy w osiągnięciu Terminu Realizacji - Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,05% 
Wynagrodzenia bru o”; 
dotyczy kar umownych za zwłokę w przekazaniu Przedmiotu Umowy (końcowego). Natomiast w przypadku 
niedotrzymania realizacji etapu I , Wykonawca ma obowiązek wykonania zastępczego źródła ciepła zgodnie 
z zapisem w § 1 pkt 4 ust. 4) . W przypadku nie wypełnienia tego zapisu, będzie miał zastosowanie 24 pkt 5: 
„Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody” 
 
Pytanie nr 151 

Prosimy o potwierdzenie, że zużycie energii dla sprężarki gazu ma być wliczone w energię dla potrzeb 
własnych agregatu? 
Odpowiedź do pytania nr 151 



Zużycie energii dla sprężarki gazu nie jest wliczane do potrzeb własnych agregatu.   
 
Pytanie nr 152 

Prosimy o informacje czy zużycie energii elektrycznej przez wentylatory na wentylacji pomieszczenia mają 
być wliczone w energię na potrzeby własne agregatu? 
Odpowiedź do pytania nr 152 

Wentylatory na wentylacji pomieszczenia nie jest wliczane do potrzeb własnych agregatu .   
 
Pytanie nr 153 

Dotyczy zapisu w SIWZ Rozdział XVIII pkt 2, ppkt 2 

 
Prosimy o informacje w jakim celu Zamawiający dołączył Załącznik nr 16? 
Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym: "moc cieplna użyteczna - ilość energii cieplnej 
odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do 
rozliczania ciepła wyprodukowanego w Instalacji kogeneracyjnej." ma zostać podana moc cieplna ne o przy 
pracy silnika na 100%? 
Odpowiedź do pytania nr 153 

Zamawiający potwierdza, że "moc cieplna użyteczna to moc cieplna ne o przy pracy silnika na 100%. 
Zamawiający dołączył załącznik nr 16 jako materiał pomocniczy dla Wykonawców 
 
Pytanie nr 154 

Dla postepowania pn. „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.” w nawiązaniu do udzielonej 
odpowiedzi nr 122 zgłaszam że nie odniesiono się do wniosku o zmianę propozycji zapisów, Zamawiający 
dokonał tylko poprawy oczywistej omyłki pisarskiej.  Obecnie w dokumentach postepowania wartość ne o 
oraz wartość bru o energii elektrycznej agregatu kogeneracyjnego jest identyczna i wynosi 1999 kWe. W 
związku z tym ponawiam propozycję  zapisu jako poniżej: 
 
W dokumencie 2. Specyfikacja_warunków_zamówienia_Elektrociepłowni_-_Posada  strona nr 15 jest 
zapis: […]  b) do obliczenia produkcji energii elektrycznej i ciepła w okresie grzewczym zostaną przyjęte 
wartości gwarantowane przez Wykonawcę przy obciążeniu jednostki kogeneracyjnej w 100%. W przypadku 
zaoferowania, agregatu kogeneracyjnego, którego 
moc  według  danych  producenta  wynosi  powyżej  1,999 kW ne o, Wykonawca  winien przedstawić  w 
formularzu ofertowym jako wartości gwarantowane parametry pracy agregatu z mocą elektryczną 
maximum 1999 kW ne o. Wymóg ten jest związany z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. warunkami 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej opisanymi w PFU w pkt 4.2.3. 



 
Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
powyższy zapis jest błędny dlatego wnioskujemy o jego zmianę na następujący zapis: b) do obliczenia 
produkcji energii elektrycznej i ciepła w okresie grzewczym zostaną przyjęte wartości gwarantowane przez 
Wykonawcę przy obciążeniu jednostki kogeneracyjnej w 100%. W przypadku zaoferowania, agregatu 
kogeneracyjnego, którego moc  według  danych  producenta  wynosi  powyżej  1999 kW bru o, 
Wykonawca  winien przedstawić w formularzu ofertowym jako wartości gwarantowane parametry pracy 
agregatu z mocą elektryczną maximum 1999 kW bru o. Wymóg ten jest związany z wydanymi przez PGE 
Dystrybucja S.A. warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej opisanymi w PFU w pkt 4.2.3. 
Odpowiedź do pytania nr 154 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian 
 
Pytanie nr 155 

Dotyczy ogrodzenia. Prosimy o informację, czy wykonanie ogrodzenia terenu Elektrociepłowni Posada jest 
przedmiotem niniejszego zamówienia. Jeśli tak, to prosimy o zaznaczenie na projekcie PZT linii przebiegu 
projektowanego ogrodzenia wraz z lokalizacją bram i furtek. 
Odpowiedź do pytania nr 155 

Wykonanie ogrodzenia terenu Elektrociepłowni Posada jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Linia 
przebiegu ogrodzenia oraz lokalizacja bramy została zawarta w załączniku graficznym (Planie sytuacyjnym) 
będącym elementem Koncepcji projektowej. 
 
Pytanie nr 156 

Dotyczy ogrodzenia. W przypadku gdy ogrodzenie terenu Elektrociepłowni Posada jest przedmiotem 
niniejszego zamówienia prosimy o: 
- podanie parametrów technicznych jakie powinno spełniać ogrodzenie (wykonanie, materiałowe, wysokość, 
itp.), 
- podanie parametrów technicznych bram i furtek (wykonanie materiałowe, wymiary, ilość, napęd, 
sterowanie, itp.). 
Odpowiedź do pytania nr 156 

Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 166. 
 
Pytanie nr 157 

Dotyczy zagospodarowania terenu. Prosimy o oznaczenie na rysunku PZT projektowanych nasadzeń oraz 
udzielenie informacji na ich temat tj. określenie ich gatunku, wielkości i ilości. 
Odpowiedź do pytania nr 157 

Zgodnie z Koncepcją projektową (Plan sytuacyjny), przewiduje się parcelę z zielenią ozdobną niską i średnią. 
Jako zieleń niską proponuje się trawę uniwersalną  oraz Irgę płożącą, a jako średnią Tuje szmaragd (do 10 szt. 
o wysokości ok. 150 cm).  
 
Pytanie nr 158 

Czy wiadomo już na jaką moc kotłów będzie wymagana do zabezpieczenia dostaw ciepła 5 czy 2x5 MW? 
Ewentualnie kiedy taka informacje się ukaże? 
Odpowiedź do pytania nr 158 

Zamawiający potwierdza drugą kotłownię zastępczą 5 MW. W pod linkiem h ps:// nyurl.com/HSW5MW 
znajduje się wskazanie jej lokalizacji. Kotłownia na placu przed halą 12A (możliwie blisko sieci zasilającej halę).  
Parametry 137/73 ciśnienie nominalne 0,6 MPa, ciśnienie dyspozycyjne 0,4 bar. 
 
 
 



Pytanie nr 159 

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 103 prosimy o doszczegółowienie: w pytaniach i odpowiedziach 
podana jest wydajność i ciśnienie dyspozycyjne, ale jakie to ciśnienie – ssania, tłoczenia? Nie wskazano 
żadnych danych o wysokości podnoszenia – prosimy o podanie. Falownik ma być na pompie czy będzie 
zewnętrzny, do zabudowy w szafie lub w pomieszczeniu elektrycznym? 
Odpowiedź do pytania nr 159 

Ciśnienie powrotne utrzymywane przez pompy stabilizacyjne Pp = 450 kPa. Zamawiający wymaga, aby 
falowniki pomp były umieszczone w szafach lub pomieszczeniu elektrycznym. 
 
Pytanie nr 160 

Dotyczy pompy stabilizującej. W pytaniach i odpowiedziach wpisano, że używano pompy SKA 3 z silnikiem 
1,5kW. Jest to bardzo ogólna informacja, bo pomp SKA.3 w typoszeregu jest przynajmniej 7, które mogą 
pracować z silnikiem 1,5kW. Ich zakresy podnoszenia bardzo się różnią. Stąd prośba o przekazanie 
dodatkowych danych:  

a) Jaki jest oczekiwany punkt pracy? Lub chociaż oczekiwane podnoszenie pompy? 
b) Tabliczki znamionowej pompy lub numeru fabrycznego 
c) Czy pompa będzie pracować z falownikiem? 
d) Jaka jest temperatura wody stabilizującej? 

Odpowiedź do pytania nr 160 

Ciśnienie powrotne powinno być utrzymywane przez pompy stabilizacyjne, gdzie, Pp = 450 kPa, przy czym 
przy doborze konkretnych typów pomp należy się kierować zasadą, że każda powinna mieć co najmniej 20% 
rezerwy podnoszenia i przepływu. Pompy stabilizujące powinny pracować z falownikami. Temperatura wody 
stabilizującej do 70 OC. 
Układ stabilizacji ciśnienia sieci ciepłowniczej powinien działać wg zasady: 
W przypadku przekroczenia ciśnienia maksymalnego powrotu, otwiera się zawór przelewowy, 
doprowadzając wodę z sieci do zbiornika. Gdy ciśnienie spada poniżej minimalnej zadanej wartości, pompa 
włącza się i woda jest przepompowywana ze zbiornika do sieci. 
Przy doborze pomp pomp uzupełniających Wykonawca może sugerować się tabliczkami znamionowymi 
pomp SKA (zdjęcia znajdują się pod linkiem: https://tinyurl.com/FotoPompy ) 
  
 
Pytanie nr 161 

Dotyczy  pomp wody sieciowej. Na schemacie pompy PO1, PO2, PO3 posiadają króćce ssawny DN125, tłoczny 
DN100. Czy pompy mają mieć takie króćce? Czy mogą być mniejsze? Jaka jest temperatura wody sieciowej? 
Odpowiedź do pytania nr 161 

Temperatura wody sieciowej w warunkach obliczeniowych 125/70 OC. Dobór króćców pozostawia się 
Wykonawcy. W tej kwes i Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. 
 
Pytanie nr 162 

Prosimy o podanie informacji, na którym dostawcy palnika przyjęto modernizację kotła. W dokumentacji 
zapisano: „W toku doboru palnika zweryfikowano możliwość pracy nowego typu palnika dla 
modernizowanego kotła. Dobór palnika wiązał się z koniecznością ograniczenia jego mocy maksymalnej z 
powodu zbyt wąskiej i zbyt krótkiej płomienicy”. 
Odpowiedź do pytania nr 162 

Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji tym zakresie. Dobór palnika powierzono firmie 
specjalistycznej Loos i od niej otrzymano powyższe informacje. 
 
Pytanie nr 163 

W opisie zawarto: „Na terenie przewidziano miejsce pod kontenerową pomiarową stacje gazową”. Czy 
kontenerowa pomiarowa stacja gazowa leży w zakresie Wykonawcy? 
Odpowiedź do pytania nr 163 



Kontenerowa pomiarowa stacja gazowa leży w zakresie PSG. W zakresie Wykonawcy jest doprowadzenie 
energii elektrycznej do stacji w celu zasilenia telemetrii PSG. 
 
Pytanie nr 164 

Projekt Budowlany aktualnie jest procedowany w urzędzie. Posiadamy do wglądu złożony materiał tj.:  
 Część I - Projekt Zagospodarowania Terenu,  
 Część II - Projekt Architektoniczno-Budowlany  
 Część IV Załączniki Projektu Budowlanego 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, w skład Projektu Budowlanego wchodzi jeszcze Część III Projekt Techniczny. 
Jeżeli w zakresie wykonawcy będzie wykonanie Części III - Projektu Technicznego oraz Projektów 
Wykonawczych, to: 
Czy Zamawiający jest w posiadaniu praw autorskich do tworu jakim jest projekt architektoniczny? (zgodnie z 
Art.61 ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lub posiada zgodę na wszelkie 
zmiany w projekcie łącznie z wykonaniem Projektu Budowlanego (w tym przypadku wykonanie brakującej 
części PB tj. Projektu Technicznego). 
Odpowiedź do pytania nr 164 
Zamawiający będzie posiadał prawa autorskie w zakresie projektu budowlanego.  

 
Pytanie nr 165 

Prosimy o określenie warstw nawierzchni placów i chodników. Proponujemy przyjąć poniższe rozwiązania: 
Drogi i place: 
- kostka betonowa gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa gr, 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/63 gr. 25 cm 
- podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/63 gr. 20 cm 
- georuszt trójosiowy 
- warstwa mrozoodporna z mieszanki stabilizowanej spoiwem Rm=5 MPa gr. 30 cm 
Chodniki: 
- kostka betonowa gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa gr, 3 cm 
- podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/63 gr. 15 cm 
- warstwa mrozoodporna z mieszanki stabilizowanej spoiwem Rm=2,5 MPa gr. 20 cm 
Prosimy o potwierdzenie lub zmianę/doprecyzowanie powyższych założeń. 
Odpowiedź do pytania nr 165 

Zamawiający potwierdza powyższe założenia z zastrzeżeniem wymagań PSG w zakresie utwardzenia terenu 
w miejscu prowadzenia gazociągów (Patrz: warunki techniczne przełożenia gazociągu – wymagania dotyczące 
technologii budowy). 
 
Pytanie nr 166 

Prosimy o doprecyzowanie zakresu ogrodzenia terenu. Czy należy założyć, że ogrodzenie zostanie  
poprowadzone w granicy opracowania wskazanej na PZT? 
W PFU brak jest wymagań co do konstrukcji ogrodzenia.  
Proponujemy: ogrodzenie systemowe kratowe zgrzewane (np. Wiśniowski VEGA B), wys. ok. 200 cm z 
podwaliną betonową prefabrykowaną, brama przesuwna szer. 500 cm, furtka szer. 100 cm. 
Prosimy o potwierdzenie lub zmianę/doprecyzowanie powyższych założeń. 
Odpowiedź do pytania nr 166 

Wykonanie ogrodzenia terenu Elektrociepłowni Posada jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Linia 



przebiegu ogrodzenia oraz lokalizacja bramy została zawarta w załączniku graficznym (Planie sytuacyjnym) 
będącym elementem Koncepcji projektowej.  
Zamawiający przyjmuje zaproponowane rozwiązanie jako obowiązujące, uzupełniając o wymóg zastosowania 
napędu elektrycznego do bramy przesuwnej oraz zastosowania systemu ogrodzeniowego, w którym 
wszystkie elementy będą co najmniej ocynkowane ogniowo. 
 
Pytanie nr 167 

Prosimy o określenie zakresu remontu istniejącego budynku technicznego. 
Proponujemy: zamurowanie istniejących okien, wymianę drzwi na stalowe, wykonanie nowego tynku 
zewnętrznego na siatce, położenie nowego pokrycia z papy na dachu (2 warstwy), naprawa i uzupełnienie 
tynków wewnętrznych, odmalowanie ścian wewnętrznych, naprawa i uzupełnienia istniejącej posadzki, nie 
przewiduje się wykonywania posadzek epoksydowych.  
Prosimy o potwierdzenie lub zmianę/doprecyzowanie powyższych założeń. 
Odpowiedź do pytania nr 167 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w odpowiedzi do pytania nr 143 
 
Pytanie nr 168 

Treść zapisu: 
Wyroby  budowlane  mogą  zostać  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  wykonywaniu  robot budowlanych, 
jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską  wykazie  
wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla których  producent  wydał  
deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  albo  są oznakowane  znakiem  budowlanym  
lub  posiadają  aktualną  aprobatę  techniczną.  Dopuszcza  się  do jednostkowego  zastosowania  wyroby  
budowlane  wykonane  według  indywidualnej  dokumentacji technicznej,  sporządzonej  przez  projektanta  
obiektu  lub  z  nim  uzgodnionej,  dla  których  producent wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  
wyrobu  budowlanego  z  tą  dokumentacją  oraz z  przepisami.  Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  
planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa  jakości  do  zatwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  
inwestorskiego.  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu 
udokumentowania, że wbudowywane wyroby  budowlane  w  sposób  ciągły  w  czasie  prowadzenia  robot  
spełniają  wymagania  projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. … 
 
Wnosimy o wykreślenie fragmentu zaznaczonego na czerwono. W trakcie realizacji wykorzystuje się setki jeśli 
nie tysiące różnego rodzaju materiałów. Każdorazowe zgłaszanie z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
zamiaru wykorzystania danego materiału całkowicie sparaliżuje proces realizacji. Dokumentację jakościową 
dotyczącą zabudowanych materiałów i urządzeń standardowo przedkłada się przed odbiorami danego 
zakresu robót.  
Wnosimy także o wykreślenie lub doprecyzowanie fragmentu zaznaczonego na zielono. Zapis w obecnym 
brzemieniu jest nieprecyzyjny, nie wiadomo jakiego rodzaju badań oczekuje Zamawiający oraz jakich 
materiałów miałby on dotyczyć. Z naszego doświadczenia wynika, że zapis ten mógłby dotyczyć jedynie 
pobierania próbek betonu przy betonowaniu, jeżeli taka była intencja Zamawiającego prosimy o 
doprecyzowanie.  
Odpowiedź do pytania nr 168 

Zamawiający wykreśla w  PFU pkt 4.3.7 zaznaczone na czerwono i zielono zapisy  cyt.”  
„Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie świadectwa  
jakości  do  zatwierdzenia  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane wyroby  budowlane  w  



sposób  ciągły  w  czasie  prowadzenia  robot  spełniają  wymagania  projektu budowlanego i specyfikacji 
technicznej.” 
 
Pytanie nr 169 

PFU pkt. 7.4.1 
Treść zapisu: 
Ogólne zasady wykonania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych  
materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową wymaganiami 
specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
inspektora nadzoru.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  inspektora  nadzoru  nie  zwalnia 
Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność.  Decyzje  inspektora  nadzoru  dotyczące akceptacji  
lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach formułowanych  w  
dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach. Przy  podejmowaniu  
decyzji  inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty normalnie  występujące  
przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwes ę. Polecenia inspektora nadzoru  będą  wykonywane  
nie  później,  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Wnosimy o wykreślenie fragmentu zaznaczonego na czerwono. Akceptacja materiałów powinna następować 
na podstawie oceny ich zgodności z projektem oraz z wymaganiami specyfikacji technicznej (to powinno 
nastąpić już na etapie projektów wykonawczych). Na etapie realizacji sprawdzana powinna być jedynie 
zgodność z projektem wykonawczym oraz wymagane prawem certyfikaty takie jak  znak CE czy  dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie znak budowlany lub aktualną aprobatę techniczną (zgodnie z pkt. 7.3.7 PFU). 
Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót nie powinna być 
oparta na doświadczeniach, wynikach badań naukowych oraz innych czynnikach. Zapis taki daje zbyt dużą 
dowolność interpretacji. Wykonawca nigdy nie będzie miał pewności czy dany materiał jest zgodny z 
doświadczeniami Inspektora Nadzoru lub z innymi czynnikami czy też nie. Taka dowolność w interpretacji nie 
pozwala także na prawidłową wycenę przedmiotowego zadania.  
 
Wnosimy o my o zmianę fragmentu zaznaczonego na zielono na następujący zapis: 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane bez zbędnej zwłoki, w możliwie najkrótszym terminie 
ustalonym przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru i Inwestora.  
Odpowiedź do pytania nr 169 

Zamawiający wykreśla z pkt. 7.4.1 PFU  zaznaczone na czerwono przez Wykonawcę zapisy cyt” doświadczenia  
z  przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwes ę’ 
Ponadto Zamawiający zmienia  zaznaczony zapis na zielono , który otrzymuje brzmienie; cyt” Polecenia 
inspektora nadzoru będą wykonywane bez zbędnej zwłoki, w możliwie najkrótszym terminie ustalonym 
przez Wykonawcę Inspektora Nadzoru i Inwestora”. 
 
 
 



Pytanie nr 170 

Umowa §2 ust. 8  - Proponujemy zmianę brzmienia postanowienia na następujące: "W przypadku, gdy w 
terminie 14 dni Zamawiający nie przekaże swojego stanowiska, dokumentację uważa się za odebraną bez 
uwag następnego dnia." 
Odpowiedź do pytania nr 170 

Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian 
 
Pytanie nr 171 

Umowa §3 ust.7 punkt 6) – prosimy o doprecyzowanie w jakim terminie Wykonawca może dokonać dalszego 
podziału robót i dostaw, czy podział ten jest dokonywany na potrzeby bieżących rozliczeń czy też na potrzeby 
odbiorów częściowych oraz czy zastosowanie znajdzie procedura zatwierdzania opisana w ust. 5-6 powyżej. 
Odpowiedź do pytania nr 171 

Zapis w §3 ust.7 punkt 6) dotyczy zakresu rzeczowego Harmonogramu Realizacji, który winien być  
przedstawiony przez Wykonawcę do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od podpisania 
Umowy. Zmiana Harmonogramu Realizacji w trakcie wykonywania Robót  jest dopuszczalna tylko  w 
uzasadnionym przypadkach. Funkcje tego Harmonogramu są szczegółowo opisane w §3 ust 4 i 5  oraz §16 
ust.1 projektu Umowy. 
 
Pytanie nr 172 

Umowa §6 ust 1 punkt 4): „przekazanie,  przed  rozpoczęciem  robót  na  terenie  budowy,  przez  personel  
Wykonawcy, informacji o:” powinno być: „przekazanie,  przed  rozpoczęciem  robót  na  terenie  budowy,  
przez  personel  Zamawiającego, informacji o:” 
Odpowiedź do pytania nr 172 

Zamawiający dokonuje zmiany w  §6 ust 1 punkt 4), który otrzymuje brzmienie: 
 
4)przekazanie, przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, przez personel Zamawiającego , informacji o: 

a) występujących zagrożeniach w rejonie wykonywanych Robót,  
b) zasadach postępowania na wypadek pożaru lub zdarzeń wypadkowych, 
c) zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach Zamawiającego,                 

z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązuje się zapoznać Podwykonawców wykonujących 
określone zadania na terenie Zamawiającego z w/w informacjami oraz, iż Wykonawca 
zapewnia przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., wykonanie zabezpieczeń w rejonie 
prowadzonych prac oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy 

 
Pytanie nr 173 

Umowa §6 ust 1 – prosimy o dodanie punktu 10) o treści: „terminowe przekazanie Wykonawcy terenu 
budowy na warunkach wskazanych w par. 8 ust. 2.” 
Odpowiedź do pytania nr 173 

Termin przekazany terenu budowy został określony w § 8 ust. 2. Zamawiający pozostawia zapisy projektu 
umowy bez zmian. 
 
Pytanie nr 174 

Umowa §23 ust. 2 – na etapie podpisywania umowy na końcu ust. 2 powinna być dopisany graniczny termin 
od którego będą liczone okresy gwarancji. Proponujemy zapis: „2.  Okresy gwarancji liczone będą od dnia: 
odbioru częściowego I etapu w zakresie kotłów gazowych i  urządzeń  z  nimi  związanych    oraz  od  dnia  
podpisania  protokołu  Przejęcia  do  Eksploatacji  dla  robót budowlanych i pozostałych  urządzeń, lecz nie 
później niż od [data].” 
Odpowiedź do pytania nr 174 

Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian 
 



Pytanie nr 175 

W związku z bardzo dużą ilością zadanych pytań oraz w związku z dużą złożonością przedsięwzięcia 
wpływającą na pracochłonność i czasochłonność przygotowania oferty prosimy o przesunięcie terminu 
składania ofert z 20.11.2023 na 04.12.2023. 
Odpowiedź do pytania nr 175 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 4 grudnia 2023 r. Godzina bez zmian. 
 
Pytanie nr 176 

Prosimy o potwierdzenie, iż  załączenie do  oferty potwierdzenia wykazującego zdolność kredytową 
wysokości do 3.000.000 PLN spełnia SWZ? 
W załączniku nr 1 – Wzór Formularza oferty pkt. 17 ppkt. 15) str. 4 wskazano kwotę: do 6 000 000 PLN linia 
kredytowa w rachunku bieżącym, natomiast w specyfikacji warunków zamówienia str. 10 Rozdział IX pkt. 1 
ppkt 6) wskazano kwotę: do 3 000 000 PLN linia kredytowa w rachunku bieżącym oraz str. 9  Rozdział VII pkt. 
5 ppkt 2) wskazano kwotę w wysokości co najmniej 3.000.000,00 PL - posiadanie zdolności kredytowej. 
Odpowiedź do pytania nr 176 

Zamawiający potwierdza iż załączone do oferty potwierdzenia wykazujące zdolność kredytową do 
wysokości 3 000 000,00 zł spełnia warunki SWZ. 
 
Pytanie nr 177 

Czy w wykonanej analizie akustycznej uwzględniono hałas niskoczęstotliwościowy? 
Pytanie nr 178 

Czy do oceny akustycznej używano widmowego poziomu mocy akustycznej? 
Pytanie nr 179 

Czy poziom mocy akustycznej na wylocie komina uwzględnia fakt, że w kominie są trzy przewodowy 
kominowe? Podany poziom mocy akustycznej wydaję się zakładać tylko emisję akustyczną z kogeneracji po 
tłumieniu. 
Pytanie nr 180 

Czy założone w analizę poziomy redukcji dla poszczególnych zabezpieczeń akustycznych były projektowane z 
wykorzystaniem widma emisji? 
Pytanie nr 181 

Czy w pomieszczeniach z kotłami wodnymi analizowano emisję hałasu z czerpni powietrza do palnika? 
Odpowiedź do pytania nr 177, 178, 179, 180, 181 

Zamawiający nie posiada informacji w tym zakresie. Celem przekazania Wykonawcom własnej Analizy 
akustycznej Zamawiającego było podkreślenie istoty problemu i wskazanie ogólnych kierunków ich 
rozwiązania. Wykonawca powinien w zakresie swoich prac przewidzieć wykonanie własnej, szczegółowej 
analizy akustycznej na bazie przyjętych w swojej ofercie rozwiązań. 
 
Pytanie nr 182 

Czy odpowiedzi nr 83 i 84 należy rozumieć jako rezygnację z wymogu sterowania EC Kiczura z poziomu SCADA 
EC Posada, a jedynie wymagane jest zapewnienie w EC Kiczura terminalu do podglądu EC Posada, bez pełnej 
integracji na jednym stanowisku? 
Odpowiedź do pytania nr 182 

Przy aktualnym stanie rzeczy (kotłownia węglowa Kiczury), nie ma możliwości sterowania zdalnego 
istniejącym źródłem Kiczury z nowego źródła kogeneracyjnego EC Posada. Zamawiający wymaga więc 
rozwiązania odwrotnego, czyli sterowanie EC Posada z pomieszczenia dyspozytorni Kotłowni Kiczury i 
podglądu (licencja read only) na stanowisku mistrza, zlokalizowanego na terenie budynku administracyjnego 
przy Kotłowni Kiczury. Zamawiający nie oczekuje integracji SCADA Kotłowni Kiczury z SCADA EC Posada, 
intencją Zamawiającego jest posiadanie dostępu do obydwu systemów w jednym pomieszczeniu 
dyspozytorni (bez integracji systemów lub integracji tylko w zakresie koniecznym do zarządzania 
pompowniami z pozycji EC Posada). 
 



Pytanie nr 183 

Prosimy o podanie jednostkowych cen energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków na czas budowy. 
Odpowiedź do pytania nr 183 

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w odpowiedzi na pytanie nr 13. 
 
Pytanie nr 184 

W koncepcji podana została maksymalna temperatura obliczeniowa dla pomieszczeń na poziomie +40°C. Czy 
Zamawiający dopuszcza możliwość przyjęcia temperatury wewnątrz pomieszczenia agregatu 
kogeneracyjnego na wyższym poziomie, dopuszczalnym przez dostawcę agregatu kogeneracyjnego? 
Odpowiedź do pytania nr 184 

Zamawiający pozostawia maksymalną temperaturę obliczeniową dla pomieszczeń na poziomie +40°C. 
 
Pytanie nr 185 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób, w świetle koncepcji, miałoby być odprowadzane powietrze z wentylacji 
pomieszczeń kotłowych. 
Odpowiedź do pytania nr 185 

Obieg powietrza w pomieszczeniach kotłowych wg koncepcji jest następujący: 
- kanał wentylacji mechanicznej nawiewnej rozpoczyna się w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu 
w rejonie klatki schodowej i przebiegają przez I kondygnację (kondygnacja kotła 2,8 MW) sięgając do parteru 
(kondygnacja kotła 7,8MW), 
- odprowadzanie powietrza z pomieszczeń kotłowych parteru odbywa się niezabudowanym lukiem 
remontowym zlokalizowanym w rejonie klatki schodowej na I piętro, a stamtąd wywietrzakami dachowymi 
na zewnątrz 
 
Pytanie nr 186 

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę: 10% ceny 
ne o. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczy całkowitej wartości robót budowlanych w umowie i 
ma zabezpieczać poprawne, zgodne z umową, wykonanie prac budowlanych i wszystkich innych obowiązków 
przez wykonawcę. 
Wartość zamówienia stanowi kwotę ne o ponieważ podatek od towarów i usług jest w tym przypadku 
niedostrzegalny ekonomicznie (neutralny). 
Odpowiedź do pytania nr 186 

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian w: 
SWZ w Rozdział XXIV. Pkt 1 , nadając mu nowe brzmienie:  

„1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy na 
zaprojektowanie i wybudowanie EC Posada do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % ceny ne o.” 

Jednocześnie dokonuje zmiany w § 14 ust 1 Projektu umowy, nadając nowe brzmienie: 
„Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. kwotę ……………….. zł ne o  
w formie ………………………………………..” 

 
 
Pytanie nr 187 

Prosimy o potwierdzenie, iż załączenie do oferty potwierdzeń posiadania linii kredytowych w różnych 
bankach na łączną kwotę 3.000.000 PLN, spełnia warunki SWZ w zakresie zdolności kredytowej do wysokości 
3.000.000 PLN. 
Odpowiedź do pytania nr 187 

Zamawiający potwierdza iż posiadanie linii kredytowych w różnych bankach na łączną kwotę 3.000.000 PLN 
spełnia warunki SWZ. 
 



Pytanie nr 188 

Dla postepowania pn. „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.” przesyłam pytanie, dotyczy 
dokumentu 4. PFU_20.09.2023_SPGK w którym na stronie nr 27 jest zapis: 
[…] 7.2. Wymagania w zakresie pomiaru ciepła, gazu i energii elektrycznej, Zgodnie z wymaganiami Urzędu 
Regulacji Energetyki instalację kogeneracyjną należy   odpowiednio opomiarować w zakresie: 
A. ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji 
Ilość ciepła użytkowego wytworzonego przez instalację kogeneracyjną będzie mierzona indywidualnie dla 
jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika). Pomiar będzie realizowany za pomocą przepływomierza 
ultradźwiękowego mierzącego przepływ czynnika pomiędzy wymiennikiem ciepła stopnia drugiego, a 
wymiennikiem ciepła ze spalin. Pomiar ilości ciepła będzie przeliczany przez przetwornik do którego oprócz 
ww. przepływomierza będą podane wartości temperatury cieczy przed i po podgrzaniu przez instalację 
kogeneracji. Czujniki temperatury będą mierzyły wartość przed wymiennikiem I-go stopnia oraz za 
wymiennikiem ciepła ze spalin. […] 
 
Dla oczekiwanych parametrów temperaturowych zdefiniowanych w zamówieniu, nie ma potrzeby 
wynoszenia wymiennika spaliny – woda na układ zewnętrzny czyli po stronie obiegu wody sieciowej, może 
on pozostać na układzie silnikowym (obieg glikolowy). 
Pytanie:  Czy Inwestor dopuszcza takie rozwiązanie w którym wymiennik spaliny-woda znajduję się po stronie 
obiegu glikolowego ?  
Uzasadnienie: Dzięki takiemu rozwiązaniu niwelujemy konieczność zastosowania dodatkowego wymiennika 
separującego oraz dodatkowej grupy pompowej, która generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne. Dla 
zdecydowanej większości układów kogeneracyjnych w których energia cieplna jest produkowana tylko w 
postaci ciepłej wody dla jednego silnika stosuję układ w którym znajduje się jeden wymiennik spaliny-woda 
a dokładniej nazywając spaliny-glikol w wewnętrznym  obiegu silnika (obieg HT) który jest odseparowany od 
obiegu klienta (np. woda sieciowa) jednym wymiennikiem separacyjnym płytowym. 
Odpowiedź do pytania nr 188 

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako alternatywne. 
 
Pytanie nr 189 

„Czy kara za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Przedmiotu Umowy,  tj.  z  tytułu  zwłoki Wykonawcy w 
osiągnięciu  Terminu  Realizacji, o której mowa w § 24 ust.2 pkt 2) może zostać naliczona przez 
Zamawiającego w przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia etapu I tj. 30.08.2023? Jeżeli nie to 
zwracamy się o wskazanie  po przekroczeniu, którego terminu wskazanego w harmonogramie realizacji 
inwestycji (tabela 1, PFU) może zostać naliczona powyższa kara?” 
Odpowiedź do pytania nr 189 

Odpowiedzi na to pytanie udzielono przy odpowiedzi na pytanie nr 150. 
 
Pytanie nr 190 

Zawracamy się o jednoznaczne określenie zapotrzebowania mocy jaką mają zapewnić kotły olejowe w 
sezonie grzewczym 2024-2025 dla obiorców ciepła przyłączonych do sieci lokalnej SM „AUTOSAN”. Brak 
jednoznacznego określenia tej wielkości, która może wynieść 5MW lub 10 MW może narazić Zamawiającego 
na zawyżenie kosztów oferty lub Wykonawcę na niedoszacowanie kosztów realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
Odpowiedź do pytania nr 190 

Zamawiający potwierdza i w linku h ps:// nyurl.com/2lokalizacje wskazuje jednocześnie dwie lokalizacje. 
Jedna jest w rejonie inwestycji EC Posada (I) – ul. Stróżowska, druga przed halą produkcyjną Huty Stalowa 
Wola O/Autosan w Sanoku (II) – ul. Dworcowa. W każdej lokalizacji wymagana jest moc min. 5 MW. W 
obydwu lokalizacjach dotychczas dostarczane było ciepło siecią wysokoparametrową 137/73, lecz z 
informacji uzyskanych u dotychczasowego wytwórcy ciepła wynika, że realnie nie podawano parametru 



wyższego niż 115 OC. W obydwu lokalizacjach regulacja dostawy ciepła w chwili obecnej jest tylko jakościowa 
(stały przepływ). 
 
Pytanie nr 191 

Zamawiający wymaga podania mocy cieplnej dla wody o parametrach 90/70 °C. Prosimy o wskazanie, w 
którym miejscu mają zostać osiągnięte te parametry (po stronie pierwotnej czy wtórnej wymiennika 
płytowego)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpowiedź do pytania nr 191 

Zamawiający informuje iż miejsce w którym mają zostać osiągnięte wskazane parametry jest po stronie 
wtórnej wymiennika płytowego. 
 
Pytanie nr 192 

Czy będzie możliwość zastosowania dwóch niezależnych chłodnic dla obiegów HT i LT? 
Odpowiedź do pytania nr 192 

Zamawiający umożliwi zastosowanie dwóch niezależnych chłodnic dla obiegów HT i LT. 
 
Pytanie nr 193 

Prosimy o jednoznaczne określenie na jaką moc cieplną ma zostać dobrana chłodnica wentylatorowa HT?  
Zapis "montaż chłodnicy awaryjnej umożliwiającej całkowity odbiór ciepła z systemu kogeneracyjnego w ilości 
co najmniej 25% bez uwzględnienia mocy cieplnej w spalinach." jest niejednoznaczny. 
 
 
 
 



 
 
W związku z powyższym proszę o informacje: 
a) Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania układu bypass na wymienniku 
spalinowym? 
b) Prosimy o jednoznaczne określenie na jaką moc ma zostać dobrana chłodnica wentylatorowa HT.  
Czy dla 25% całkowitej mocy cieplnej agregatu (czyli np. dla łącznej mocy cieplnej agregatu 2 000 kW moc 
chłodnicy 500 kW)? 
Czy dla 25% mocy odzyskiwanej tylko z bloku silnika (czyli np. dla mocy cieplnej z bloku silnika 1000 kW moc 
chłodnicy 250 kW)? 
Odpowiedź do pytania nr 193 

Zamawiający wymaga zastosowania układu bypass na wymienniku spalinowym. 
25% dotyczy mocy odzyskiwanej z bloku silnika. Moc chłodnicy dotyczy 25% odzyskiwanej tylko z bloku 
silnika. 
 
Pytanie nr 194 

Przewidziana do wykonania inwestycja jest bardzo rozbudowanym zadaniem, wymagającym 
przeprowadzenia szeregu czynności i zabiegów dotyczących zarówno kwes i technicznych (analiza doboru 
technologii oraz możliwości wykonywania robót), jak i logistycznych (skompletowanie wymaganych 
dokumentów i oświadczeń) oraz finansowych (kalkulacja ofert dostawców i podwykonawców, konieczność 
opracowania budżetów w poszczególnych branżach). Wszystkie te czynności znajdować będą 
odzwierciedlenie w naszej - opracowanej dla Państwa – ofercie, dlatego uważamy, że przygotowanie tak 
poważnej oferty wymaga więcej czasu. Mając na uwadze powyższe aspekty, zwracamy się z uprzejmą prośbą 
w swoim imieniu jak i w imieniu podwykonawców i dostawców o przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 18.12.2023 r. Uprzejmie prosimy o zrozumienie i pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. 
Odpowiedź do pytania nr 194 

Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 4 grudnia 2023 r. Godzina bez zmian. 
 
Pytanie nr 195 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6 i 85 prosimy o określenie wielkości mocy oraz wielkości i ilości kotłów 
w kotłowni zastępczej. 
 



Odpowiedź do pytania nr 195 

Odpowiedź na to pytanie udzielono w odpowiedzi na pytanie nr 190. 
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