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Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na zasadach określonych w Regulaminie udzielania przez SPGK Sp. z o.o. zamówień publicznych                o wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w art.3 ust.1 ustawy PZP na dostawy, usługi, i roboty budowlane służące działalności sektorowej, zwane dalej („Regulamin”). Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 
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Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ) :

45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
42111000-0 – silniki,
44161000-6 – rurociągi,
45111200-0 – przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne,
45230000-8 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii,
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei.
45231000-5 – roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych,
45231110-10 – roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,
45231220-3 – roboty budowlane w zakresie gazociągów,
45236000-0 – wyrównywanie terenu,
45251000-1 – roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni,
45255800-7 – roboty budowlane w zakresie zakładów produkcji gazu,
45333000-0 – roboty instalacyjne gazowe,
71200000-0 – usługi architektoniczne i podobne,
71300000-0 – usługi inżynieryjne,
71310000-4 – doradcze usługi inżynieryjne i budowlane,
71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,
71323100-9 – usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną,
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Skróty użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie sporządzone w celu  wykonania Przedmiotu Umowy projekty, rysunki, plany i specyfikacje, dokumentację budowlano-projektową, dokumentację techniczną wykonawczą, powykonawczą, opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań i testów technicznych
Dokumentacja” Przetargowa całość dokumentacji opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego https://spgk.nowybip.pl/ nr zamówienia IDZ. 261.2.16.2023 obejmująca m.in. SWZ z załącznikami, wszystkie załączone dokumentacje, opracowania ,decyzje , pozwolenia, odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz wszystkie pozostałe dokumenty i informacje zamieszczone na stronie internetowej postępowania. Dokumentacja przetargowa obejmuje także Oferty Wykonawców,
Dostawy oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji.
Agregat kogeneracyjny – silnik tłokowy zasilany gazem ziemnym sprzężony z generatorem
Elektrociepłownia Posada w skrócie EC Posada – oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. przy ul. Stróżowskiej  w Sanoku ,  obejmujący jeden agregat kogeneracyjny wyposażony w układ odzysku ciepła i system sterowania i kontroli, wytwarzający energię elektryczną i ciepło w skojarzeniu, nowy kocioł gazowy oraz zmodernizowany kocioł gazowy,  zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robót wykonywanych zgodnie z Umową 
[bookmark: _Hlk45561457]Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak również inne systemy techniczne,
Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach,
Okres Gwarancji oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do Eksploatacji. 
Pozwolenie na Budowę oznacza wydaną decyzję administracyjną przez Starostę Sanockiego.  
Pozwolenie na Użytkowanie Etap I oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie kotłów gazowych po zakończeniu etapu I  
Pozwolenie na Użytkowanie oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie EC Posada   
Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego w etapie I  oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę i przez Zamawiającego  określający datę określający 72-godzinnego Ruchu Próbnego kotłów gazowych
Protokół Zakończenia 72 h Ruchu Próbnego oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę i przez Zamawiającego  określający datę zakończenia 72-godzinnego Ruchu Próbnego EC Posada. 
Przejęcie Częściowe do Eksploatacji EC Posada – oznacza dokonanie przejęcia do eksploatacji przez Zamawiającego kotłów gazowych po zakończeniu etapu I,  potwierdzone protokołem Przejęcia Częściowego do Eksploatacji, następujące po zakończeniu realizacji Robót określonych w  etapie I, potwierdzonych prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem                  i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie kotłów gazowych,  
Przejęcie do Eksploatacji EC Posada – oznacza datę przejęcia przez Zamawiającego eksploatacji EC Posada, potwierdzoną protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujące do zakończeniu realizacji całości Robót, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie EC Posada potwierdzonych prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości Gwarantowanych ,
 Punkt Przyłączenia Ciepła  oznacza miejsce, w którym zostanie wykonane przyłączenie układu wyprowadzenia ciepła z Instalacji kogeneracyjnej do istniejącego układu cieplnego.
 Roboty oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej, jak również działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi                                    i środowiskowymi oraz  bhp i ppoż.
Roboty Budowlane  oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny               i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbędne w celu w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową.
Rozruch  oznacza obowiązki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru .
Teren budowy  oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja kogeneracyjna                       i wykonywane będą Roboty.
 Urządzenia oznacza armaturę, aparaturę, maszyny  oraz środki transportu tworzące część Robót.
Wada – wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub jakakolwiek niezgodność Instalacji kogeneracyjnej  lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym   z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak też z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej,
Wartości Gwarantowane oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę.
 Wyposażenie – wyposażenie Instalacji kogeneracyjnej,  inne niż Urządzenia dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z Umową,
Zakończenie Robót oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany  wykonać w dacie wskazanej w Umowie.
Zezwolenia oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                          w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa.
Zgłoszenie gotowości do rozruchu - komplet wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów                       i urządzeń

[bookmark: _Toc152074361]I. Część opisowa PFU

[bookmark: _Toc152074362]1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedsięwzięcie polega na budowie nowej elektrociepłowni w której budynku zostaną  zainstalowane następujące jednostki wytwórcze:
· instalacja wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy elektrycznej co najmniej 1,999 MWe i termicznej co najmniej 1,9 MWt, w oparciu o silnik gazowy z generatorem zasilany gazem sieciowym 
· kocioł gazowy wodny wysokotemperaturowy o mocy nominalnej 2,8 MWt i mocy w paliwie poniżej 3 MW 
· zmodernizowany wysokotemperaturowy kocioł gazowy wodny VEA UNIVEX HVS 12,0                     o mocy nominalnej ~7,8 MWt aktualnie zdemontowany z kotłowni Kiczury.  
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w Sanoku przy ul. Stróżowskiej, na działkach o nr 2141, 2138, 2136/17, 2136/34, 2136/32, 2136/36, 2142/4, 2142/3, 2142/2, 2142/1, 2143/5, 2143/7, 2143/3.  
Realizacja przedsięwzięcia zostanie podzielona na dwa etapy inwestycyjne:
W etapie I zostanie wykonana dokumentacja projektowa, wybudowanie budynku elektrociepłowni wraz wykonaniem wszystkich niezbędnych przekładek infrastruktury podziemnej, instalacji oraz przyłączy, umożliwiających uruchomienie dwóch kotłów wodnych zapewniających produkcję ciepła do lokalnej sieci cieplnej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN w Sanoku. Etap I zakończy się uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz pozwolenia na wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza.   
W etapie II zostanie w budynku elektrociepłowni zamontowany agregat kogeneracyjny wraz             z zabudową wszelkich instalacji związanych z pracą silnika oraz z wyprowadzeniem mocy elektrycznej do sieci PGE. 
EC Posada będzie odrębną instalacją, która będzie produkowała ciepło po zakończeniu             I etapu inwestycji do zasilania sieci cieplnej SM Autosan. Po zakończeniu II etapu                               i przyłączeniu do miejskiej sieci cieplnej SPGK ciepło będzie produkowane całorocznie. Przyłączenie  EC Posada do miejskiej sieci cieplnej SPGK Sp. z o.o.  będzie  przedmiotem  oddzielnego zamówienia  i zostanie  wybudowane w 2025 roku.   
Przyłączenie EC Posada do miejskiej sieci cieplnej SPGK Sp. z o.o. w Sanoku umożliwiające połączenie lokalnej sieci SM Autosan z miejską siecią cieplną SPGK w jeden system ciepłowniczy. Połączenie obu sieci w jeden system ciepłowniczy umożliwi pracę EC Posada              i kotłowni Kiczury na ten system. 
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Podstawą do opracowania są:
1) umowa z Inwestorem,
2) uzgodnienia z Inwestorem,
3) projekt budowlany opracowany przez Energochem Projekt Sp. z o.o. w Łodzi. 
4) projekt koncepcyjny Budowy elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o. w Sanoku opracowany przez Energochem Projekt Sp. z o.o. w Łodzi. 
5) opracowanie: „Analiza hydrauliczna dla planowanej przebudowy m.s.c. w Sanoku” – wg. biura projektowego JMF.
6) Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz dystrybucyjnej 0,4         i 15 kV
7) Warunki usunięcia kolizji z siecią gazową i kablami energetycznymi wydane przez PSG i PGE
8) Zgoda na wykonanie zjazdu z drogi gminnej wydana przez Gminę Sanok – m.
9) Opinia Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
10) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. 2021  poz. 2454.
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Wykonanie EC Posada realizowanej w ramach przedsięwzięcia składać się będzie z następujących, zasadniczych elementów:
3.1  Zakres przedsięwzięcia 
1)	Prace projektowe w postaci :
a) 	projektu technicznego,
b) 	dokumentacji wykonawczej;
c) 	projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy;
d)	dokumentacji powykonawczej.
e)	dokumentacji techniczna do Urzędu Dozoru Technicznego 
2)	Prace budowlane i montażowe w zakresie:
a)	 Wykonanie nowego budynku przemysłowego pod potrzeby instalacji kogeneracyjnej                   i kotłów gazowych. Zgodnie z projektem budowlanym budynek EC Posada posiadać będzie powierzchnię użytkową 560,71 m2 oraz kubaturę  3 420,64 m3.
b)          Przekładki sieci zewnętrznych kolidujących z budynkiem    
c) 	Ogrodzenie i uporządkowanie terenu;
3)	Obiekty technologiczne, pełna dostawa maszyn i urządzeń wraz ze wszystkimi pracami montażowo - instalacyjnymi, w tym między innymi:
a)	Dostawę i montaż agregatu  kogeneracyjnego z silnikiem gazowym,
b)	Dostawa i montaż nowego kotła gazowego o mocy nominalnej co najmniej 2,8 MW i mocy              w paliwie nie większej niż 3 MW.
c)        Montaż zdemontowanego z kotłowni Kiczury kotła wodnego gazowego VEA UNIVEX HVS 12,0 i jego modernizacja w zakresie AKPIA i nowego palnika oraz konserwacja (czyszczenie i malowanie) zewnętrznych powłok blacharskich wraz z uzupełnieniem izolacji.
d)	Dostawa i montaż wymienników ciepła i naczyń wzbiorczych,
e)	Wykonanie, dostawę i montaż kompletnych ścieżek gazowych do silnika  wraz z licznikami  zużycia  gazu, układami  sprężania  (jeżeli  są   wymagane), filtrami i pozostałą armaturą,
f) 	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego infrastruktury EC Posada wraz z placem i wewnętrzną drogą dojazdową.
g)	Wykonanie pozostałej infrastruktury niezbędnej do prawidłowej pracy EC Posada,
h)        Dostawa i montaż transformatora blokowego dla agregatu kogeneracyjnego na napięcie wyjścia 15 kV.
i)	Dostawa i montaż: stacji trafo wraz z transformatorem blokowym dla agregatu kogeneracyjnego na napięcie wyjścia 15 kV, rozdzielni SN z polami pomiarowymi, rozdzielni nN,  systemu wyprowadzenia  mocy do operatora OSD, pola potrzeb własnych po stronie nN.
j)	Wyposażenie agregatu kogeneracyjnego w instalację chłodzenia silnika z chłodnicą awaryjną
k)	Wykonanie instalacji wyprowadzenia spalin z tłumikiem i kominem
l)	Wykonanie instalacji wentylacyjnej
m)	Wyposażenie EC Posada w układy pomiarowe i kompletną automatykę umożliwiającą lokalne oraz zdalne zarządzanie technologią elektrociepłowni z Ciepłowni Kiczury przy ul. Kiczury 10                     w Sanoku. 
n)          Dostawa i montaż generatora Diesla 
o)          Dostawa i montaż pomocniczych źródeł zasilania  
p)	Dostawa i montaż technologii pompowni sieciowej z układem stabilizacji cieśnienia i SUW
4)	Podłączenia:
a)	wyprowadzenie energii elektrycznej do  sieci operatora energetycznego OSD,
b)         przyłączenia do lokalnej sieci cieplnej 
c)          podłączenia instalacji: wody pitnej i ppoż., 
d)          przyłącze kanalizacji sanitarnej i przemysłowej
e)          wykonanie instalacji  gazowej  średniego ciśnienia zasilającej jednostkę  kogeneracyjną i kotły gazowe w gaz ziemny typu E (GZ-50) do kurka głównego
f)       	wykonanie stacji redukcyjnej (o ile będzie wymagana),
g)	przyłączenie do sieci teletechnicznej światłowodowej
6).         Zagospodarowanie terenu:
a) 	instalacja oświetlenia placu;
b) 	Ogrodzenie i uporządkowanie Placu Budowy;
c)	nasadzenia zieleni zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu;
d)	wykonanie zjazdu z drogi gminnej na teren EC Posada.
7).	Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnej EC Posada,
8).	Rozruch kotłów gazowych i uzyskanie niezbędnych dokumentów technicznych, wszystkich  wymaganych prawem pozwoleń do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania.
9).       Rozruch końcowy EC Posada  i uzyskanie niezbędnych dokumentów technicznych, wszystkich  wymaganych prawem pozwoleń do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania agregatu gazowego.
10).	Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami;
11).	Dobór i montaż układów pomiarowych spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku                   o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2017 r. poz. 834), w zakresie ilości, miejsca pomiarów i klasy dokładności urządzeń pomiarowych.
3.2.  Zabezpieczenie dostawy ciepła na sezon grzewczy 2024-2023 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje także zabezpieczenie dostawy ciepła od dnia 15.09.2024                      w sezonie grzewczym 2024-2025 dla odbiorców ciepła przyłączonych do sieci lokalnej SM „AUTOSAN” w przypadku braku możliwości wykonania I etapu inwestycyjnego w terminie  umożliwiającym produkcję ciepła w kotłach gazowych EC Posada do tej sieci. Aktualne zapotrzebowanie na ciepło dla odbiorców z tej sieci wynosi 5 MW mocy nominalnej. Zamawiający jest na etapie końcowym negocjacji z kolejnymi odbiorcami co może spowodować wzrost zapotrzebowania o kolejne 5 MW .   
 Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia  produkcji ciepła w kotłach olejowych o mocy co najmniej 5MW w jednej lokalizacji lub dodatkowo w drugiej lokalizacji o mocy nie mniej niż 5 MW. 
Wykonawca jest zobowiązany  do:
1) Wynajęcia kotłów olejowych i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych 
2) Przygotowania terenu pod montaż kotłów olejowych 
3) Przygotowanie wyprowadzenia ciepła do sieci  cieplnej  SM AUTOSAN, 
4) Doprowadzenia energii elektrycznej 
5) Zamontowanie zbiorników olejowych  
6) Uruchomienie  do eksploatacji. 
7) Demontaż kotłów po okresie grzewczym oraz zbędnych  instalacji.
    Zamawiający będzie zobowiązany do:
1)  pokrycia kosztów zakupu oleju opałowego 
2) Pokrycia kosztów zużycia energii elektrycznej w okresie pracy tych kotłów.   

4. [bookmark: _Toc152074365]Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc152074366]4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim w powiecie sanockim,              w mieście Sanoku przy ul. Stróżowskiej na działkach nr: 2138, 2136/17, 2136/34, 2136/32, 2136/34, 2136/36, 2141, 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2142/4, 2143/3, 2143/5, 2143/7. 
Wnioskodawca zawarł w dniu 17 lutego 2023 ze Spółdzielnią Mieszkaniową „AUTOSAN” z siedzibą                     w Sanoku na ul. Robotniczej 19, umowę dzierżawy nieruchomości obszaru działek poniżej oznaczonych. Umowa została zawarta na czas oznaczony do 31 grudnia 2052 r.
Na terenie planowanej inwestycji nie ma obiektów ani terenów wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objętym ochroną konserwatorską. 
Teren inwestycji leży poza terenem górniczym w rozumieniu art.6 pkt. 15 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Teren przeznaczony pod budowę jest w większości płaski, od strony zachodniej skarpa                    z murem oporowym. Od strony wschodniej teren graniczy z ciekiem wodnym. Istniejącą zabudowę stanowi niewielki budynek techniczny w północno-wschodniej części działki w którym znajduje się przepompownia stanowiąca element składowy lokalnej sieci cieplnej SM „AUTOSAN”. Na terenie występują sieci: cieplne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Sieci kolidujące z projektowanymi obiektami zostaną przebudowane: fragmenty poddane rozbiórce, a inne przełożone (zgodnie                  z warunkami wydanymi przez ich operatorów/właścicieli).  
	Do projektowanego budynku EC Posada będzie zapewniony dostęp za pomocą układu dróg                i placów mających bezpośrednie połączenie z drogą dojazdową do drogi publicznej. Szerokości               wysokość dróg ujętych w przedmiotowym zadaniu projektowym, jak i układ placów zapewnią sprawną komunikację. Dostęp do drogi publicznej (ul. Stróżowskiej) za pośrednictwem drogi dojazdowej (działki nr 2136/50, 2136/33, 2136/35, 2136/16).
	Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącego ukształtowania terenu. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję występuje roślinność niska: trawa oraz wysoka: drzewo. 

[bookmark: _Toc152074367]4.2. Decyzje i pozwolenia związane z przedsięwzięciem

[bookmark: _Toc152074368]4.2.1.  Decyzja o warunkach zabudowy

Teren przeznaczony pod budowę układu kogeneracyjnego nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w związku z tym SPGK uzyskało decyzję o warunkach zabudowy terenu pod planowaną inwestycję.     
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia na terenie przyszłej Elektrociepłowni Posada nie występują elementy przyrody podlegające ochronie obszarowej, gatunkowej i indywidualnej w rozumieniu przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. lub obiekty poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym. W bezpośrednim sąsiedztwie analizowanego przedsięwzięcia nie występują również obszary Natura 2000.

[bookmark: _Toc152074369]4.2.2.  Decyzja pozwolenie na budowę 

Zamawiający uzyskał warunki zabudowy i zagospodarowania terenu nr WGP.6730.51.2023 wydane przez Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25.08.2023 dla planowanej inwestycji oraz złożył wniosek                 o wydanie decyzji pozwolenie na budowę na podstawie wykonanego projektu budowlanego. 
Szacowane zakończenie postępowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowę założono do końca listopada br.
[bookmark: _Toc152074370]4.2.3. Decyzja o warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Dystrybucję energii elektrycznej na terenie Sanoka prowadzi PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów
SPGK Sp. z o.o. posiada warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 23-F0/WP/00233/RS-18/0215251KP23/R4-642 dla Zakładu  wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej      o napięciu znamionowym 15 kV.
Moc maksymalna – 1,999 MW, Typ NC RfG-B
Moc znamionowa pozorna – 2,7 MW
Typ jednostki wytwórczej: silnik: JENBACHER BHKW JMS 612 GS-N.L
Lokalizacja: gmina Sanok, miejscowość Sanok, 2141, 2142/1, 2142/2, 2143/3, 2142/4
Określono następujące warunki przyłączenia:
1. Miejsce przyłączenia: linia15 kV Sanok – Technikum Mechaniczne
2. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu 15 kV projektowanej stacji SN w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Moc przyłączeniowa: wprowadzana – 1,999 MW
4. Moc przyłączeniowa: pobierana – 62 kW
5. W warunkach określono :
a) zakres, etapy i terminy niezbędnych zmian w sieci umożliwiający przyłączenie źródła wytwórczego
b) wymagania w zakresie budowy instalacji
c) miejsce zainstalowania pośredniego układu pomiarowo- rozliczeniowego
d) wymagania dotyczące układu pomiarowo - rozliczeniowego i systemu pomiarowo - rozliczeniowego
e) rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: wg doboru projektanta

[bookmark: _Toc152074371]4.2.4. Warunki przyłączenia do sieci gazowej
Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Miasta Sanok jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle. SPGK Sp. z o.o. posiada warunki przyłączenia do sieci gazowej. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz ziemny wysokometanowy, symbol E. Miejscem przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego) jest Kotłownia gazowa wolnostojąca wysokoparametrowa. Adres: Sanok, ul. Stróżowska, nr działki 2141,2142/1, 2142/2, 2142/3, 2142/4. Do instalacji gazowej podłączony będzie silnik gazowy o mocy 5 900 kW oraz kocioł gazowy jednofunkcyjny o mocy 14 000 kW. Moc przyłączeniowa: 1 780 (m3/h). Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osób i wykluczająca uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych wynosi 260 m3/h, oraz 6 800 m3/dobę. Ciśnienie paliwa gazowego w sieci dystrybucyjnej: minimalne -100 (kPa), maksymalne – 400 (kPa), natomiast w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne – 100 (kPa) a maksymalne – 400 (kPa). Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej: Sanok, gazociąg średniego ciśnienia, materiał: STAL, DN 200 (mm). Zakres i parametry techniczne budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem wynoszą: ciśnienie – średnie, rura PE 100 RC SDR 17,60 o średnicy 250 (mm)                    i długości 500 (m). Dodatkowe informacje w zakresie budowy gazociągu lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem znajdują się w w/w Warunkach oraz zakres i parametry techniczne budowy przyłącza.

[bookmark: _Toc152074372]4.3.  Dofinansowanie przedsięwzięcia 

SPGK Sp. z o.o. złożył wniosek  na dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Kogeneracja powiatowa. 

[bookmark: _Toc152074373]4.4. Ilościowe wskaźniki realizacji projektu 

Za wskaźniki rezultatu przyjęto:
  -  poprawę wskaźników efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej odbierającej ciepło   produkowane w ciepłowni Kiczury  
         -    udział ciepła z OZE dostarczanego do sieci ciepłowniczej – 49,46 %
· udział ciepła z kogeneracji dostarczanego do sieci ciepłowniczej – 20,88 %
-     udział ciepła z OZE i kogeneracji  dostarczanego do sieci ciepłowniczej - 70,33%
· współczynnik  nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej – 0,94
ilość wyprodukowanej rocznie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 15 300 MWh 
ilość wyprodukowanej rocznie ciepła w wysokosprawnej kogeneracji  52 800 GJ/rok 

[bookmark: _Toc152074374]4.5.Warunki  klimatyczne
Klimat Sanoka ma charakter podgórski o stosunkowo silnych cechach kontynentalnych. Kształtują go masy powietrza polarnomorskiego, polarno-kontynentalnego i arktycznego, czego efektem są chłodne wiosny i pogodne, późne lata. Średnia temperatura roczna oscyluje w granicach 7-8 stopni; najzimniejszym miesiącem jest luty, a najcieplejszym lipiec. W ciągu roku, temperatura waha się od -6°C do 22°C i rzadko spada poniżej -14°C lub przekracza 28°C.
[bookmark: _Toc152074375]4.6.Aktualny stan zagospodarowania

[bookmark: _Toc144144860]Na terenie planowanej lokalizacji znajdują się instalacje zewnętrzne opisane w  pkt. 4.3  Koncepcji projektowej. 

[bookmark: _Toc152074376]4.7.Dostępność mediów i Placu budowy 

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania z energii elektrycznej, wody                i kanalizacji na terenie Placu Budowy. W uzgodnieniu z Zamawiającym media te zostaną opomiarowane.


[bookmark: _Toc152074377]4.8 Harmonogram realizacji inwestycji

Przewiduje się następujący ramowy harmonogram realizacji inwestycji
[bookmark: _Toc45476860]




[bookmark: _Toc152074421]Tabela 1.Harmonogram realizacji inwestycji

	Wyszczególnienie
	Termin nie później niż

	Opracowanie projektu technicznego 
	4 miesiące  od daty zawarcia umowy na Roboty

	Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych we wszystkich branżach
	6 miesięcy od daty zawarcia umowy na Roboty

	Wybudowanie budynku elektrociepłowni wraz wykonaniem niezbędnych Instalacji i Robót budowlanych,  umożliwiających uruchomienie dwóch kotłów wodnych.  Wykonanie rozruchu kotłów wodnych oraz uzyskanie decyzji i pozwoleń umożliwiających Przejęcie Częściowe  do Eksploatacji .
	do  30.08.2024 r. 

	Zakończenie robót budowlano-montażowych w zakresie agregatu kogeneracyjnego oraz rozpoczęcie rozruchu agregatu kogeneracyjnego 
	20 miesięcy od daty zawarcia umowy 

	Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych (odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego 
	22 miesiące od daty  zawarcia umowy 

	Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do eksploatacji EC Posada
	24 miesiące  od daty zawarcia umowy 


[bookmark: _Toc152074378]

5. Zakres przedmiotu zamówienia
[bookmark: _Toc152074379]5.1. Postanowienia ogólne
Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie EC Posada z silnikiem gazowym, kotłami gazowymi wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi, oraz z koniecznymi demontażami infrastruktury podziemnej zlokalizowanych podczas prowadzenia robót.
A. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z najnowszą praktyką i wiedzą inżynierską, sztuką budowlaną, prawem polskim i UE. 
B. W związku z brakiem decyzji o pozwoleniu na budowę, wycenę przedmiotu zamówienia należy wykonać na podstawie projektu budowlanego oraz Dokumentacji przetargowej.   
C. Wykonawca winien:
zapoznać się z należytą starannością z treścią Dokumentacji przetargowej 
przeprowadzić wizję lokalną na planowanym terenie budowy  

[bookmark: _Toc152074380]5.2. Prace projektowe
Zamówienie obejmuje :
A. Projekt techniczny obejmujący:
1. rozwiązania konstrukcyjne, techniczne i materiałowe, charakterystykę energetyczną budynku oraz warunki posadowienia obiektu budowlanego,
1. projektu technologii dwóch kotłów gazowych, pompowni, układu stabilizacji ciśnienia i SUW oraz instalacji kogeneracyjnej z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami,
1. projektu branży elektrycznej w zakresie napięć SN oraz nN dotyczących przyłącza oraz instalacji wewnętrznych,
1. projektu  instalacji wodno-kanalizacyjnych.
1. projektu instalacji wentylacji,
1. projektu wyprowadzenia ciepła z nowego źródła do lokalnej sieci ciepłowniczej SM Autosan,  a docelowo miejskiej sieci ciepłowniczej SPGK, 
1. projektu przyłącza do sieci elektrycznej (0,4 i 15 kV),
1. projektu redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami,
1. projektu monitoringu wizyjnego
1. projektu komina zawierający dobór wysokości emitorów (kominów) na podstawie obliczeń rozprzestrzenia się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 
Należy wykonać w niezbędnym zakresie oddziaływanie na środowisko w tym analizę akustyczną rozwiązań projektowych w oparciu o szczegółowe obliczenia propagacji hałasu od źródeł pośrednich                    i bezpośrednich..
Załączona do koncepcji programowo-przestrzennej i PFU Analiza akustyczna – „Ocena uciążliwości akustycznej prognozowanego hałasu emitowanego do środowiska przez projektowany budynek kogeneracji, wraz z niezbędnymi urządzeniami, z lokalizacja w Sanoku” została przygotowana dla przyjętego w koncepcji rozwiązania projektowego oraz konkretnych urządzeń i służy jedynie do celów poglądowych. Wykonawca dla własnego rozwiązania projektowego powinien przeprowadzić własną analizę i dobrać takie rozwiązania, aby dopuszczalne w dzień i w nocy normy hałasu zostały zachowane w granicy działek, którymi dysponuje SPGK Sp. z o. o. w ramach prowadzonej inwestycji.

Zamawiający jest w posiadaniu opinii Burmistrza Miasta Sanoka, z której wynika że przedsięwzięcie EC Posada nie należy do potencjalnie oddziaływujących na środowisko w związku tym nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Projekty wykonawcze 
Należy wykonać projekty wykonawcze w branżach:
budowlano architektonicznej
elektrycznej
AKPiA
sanitarnej
technologii instalacji kogeneracyjnej

Przedmiotem realizacji będzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z następującymi wymaganiami dla :
1.   Każdy tom projektu wykonawczego powinien zawierać:
a) wykaz dokumentacji 
b) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami
c) potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami
d) potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym
e) uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii,
f) oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
2.  Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać opisy urządzeń z podaniem                                            podstawowych parametrów dla następujących urządzeń
silnik gazowy
generator
wymiennik ciepła spaliny - woda
wymiennik ciepła obieg chłodzenia silnika
sprężarka gazu (jeżeli będzie konieczna)
instalację p.poż. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrożonych pożarem lub wybuchem
komin
nowy kocioł gazowy o mocy w paliwie do 3 MW 
zmodernizowany kocioł gazowy VEA 
wyprowadzenie mocy cieplnej do lokalnej sieci cieplnej SM AUTOSAN, które umożliwi również wyprowadzenie ciepła do sieci cieplnej SPGK po wybudowaniu w 2025 r. przez Zamawiającego połączenia pomiędzy EC Posada a siecią cieplną SPGK Sp. z o. o.
Instalację hydrauliczną pompowni wraz z układem stabilizacji ciśnienia i SUW,
Zamawiający nie przewiduje pracy układu kogeneracyjnego do produkcji samej energii elektrycznej. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), opracować kompletną dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.
układ wyprowadzenia mocy elektrycznej
schematy technologiczne instalacji 
rysunki montażowe
rysunki elementów nietypowych i łącznych
specyfikacje elementów
sposób zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniający wysoki poziom trwałości 
3. Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać:
a) montaż konstrukcji wsporczej,
b) montaż kominów wraz konstrukcja wsporczą,
c) wykonanie ścian bocznych i stropów,
d) dachu,
e) rysunki fundamentów,
f) rysunki zbrojenia,
g) rysunki zagospodarowania terenu,
h) zestawienie materiałów,
i) zestawienie materiałów łącznych.
4. Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać:
zewnętrzną instalację gazową,
przebudowę sieci gazowej 
instalację alarmową stężenia gazu,
wykonanie systemu sygnalizacyjno-odcinającego dopływ gazu
Wewnętrzną instalację wyprowadzenia ciepła w zakresie wykonania sieci wodnych wraz             z pompami i armaturą
Instalację wody wodociągowej, p.poż. i kanalizacji 
wykonanie przyłącza sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
5. Wykonawca opracuje projekt współpracy EC Posada z istniejącą kotłownią węglową przy ul. Kiczury w produkcji ciepła na wspólną sieć, po wykonaniu planowanego przyłączenia EC Posada do sieci cieplnej SPGK. Wykonawca projekt współpracy opracuje w oparciu o dołączona do Dokumentacji przetargowej analizę hydrauliczną w zakresie przepływów, układów pompowych (obiegowych, zimnego zmieszania, gorącego zmieszania) w różnych konfiguracjach i okresach pracy (okres letni, zimowy, przejściowy). 
6. Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać:

bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych 
rozdzielnicę SN i nN
stację transformatorową 
szafę telemechaniki
pomiar energii elektrycznej
oświetlenie 

Przy projektowaniu w branży elektrycznej należy przyjąć poniższe założenia:
Zasilanie w energię elektryczną obiektu elektrowni kogeneracyjnej odbywać się będzie zgodnie                   z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów warunkami technicznymi numer: 23-F0/S/00233/RS-18/0215251KP23/R4-642/6/2023 z dnia 06.07.2023r.
[bookmark: _Toc398638396][bookmark: _Toc141375988]SIEĆ ROZDZIELCZA ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 
[bookmark: _Toc398638398]Dane techniczne sieci dystrybucyjnej 15 kV
	- Napięcie znamionowe (Un) 		15 kV
	- Napięcie maksymalne (Um) 		17,5 kV
	- Zakres wahania napięcia 		Un ± 5 %
Energia elektryczna z bloku będzie przekazywana do sieci OSD 15 kV. W pomieszczeniu średniego napięcia zostaną zabudowane dwie rozdzielnice dwuczłonowe wydzielone w ramach jednego pomieszczenia siatką na sekcję PGE Dystrybucja S.A. oddział Rzeszów oraz sekcje Inwestora. 
Sekcje będą posiadały niezależne wejścia zapewniając swobodny dostęp. 
[bookmark: _Toc141375989][bookmark: _Toc398638403]SIEĆ ROZDZIELCZA NISKIEGO NAPIĘCIA ELEKTROWNI
· Dane techniczne sieci rozdzielczej 400V
-	Napięcie znamionowe (Un)…………………………..............400 V TN-C-S
-	Normalny zakres wahania napięcia dla silników			Un ± 10 %
-	Maks.spadek napięcia podczas rozruchu dużych silników	Un – 20 %
Rozdzielnica główna niskiego napięcia RnN będzie rozdzielnicą dwusekcyjną połączoną sprzęgłem wyposażoną w automat SZR. Sieć rozdzielcza niskiego napięcia będzie zasilana podczas normalnej pracy z transformatorów SN/nn, a w stanie zaniku napięcia z sieci dystrybucyjnej z awaryjnego agregatu prądotwórczego.
Instalacja będzie zasilać urządzenia potrzeb własnych niskiego napięcia, silniki oraz układy wytwarzania pomocniczych źródeł zasilania (prostowniki baterii, UPS, itd.) jaki instalacje ogólnobudynkowe.
[bookmark: _Toc141375990]AWARYJNY GENERATOR DIESLA
-	Napięcie znamionowe (Un)		           400/230 V TN-C
-	Częstotliwość znamionowa (Fn) 		50 Hz
-	Sposób uziemienia 		                     Uziemienie bezpośrednie
Wielkość generatora awaryjnego zostanie dobrana tak, by zapewnić zasilanie:
- głównym odbiorom dla zabezpieczenia pracy elektrowni kogeneracyjnej w awaryjnych sytuacjach całkowitego braku zasilania (brak zasilania 15kV) i unieruchomienia w warunkach awaryjnych,
- oświetlenia podstawowego,
- monitoringu wizyjnego,
- serwerowi, systemom transmisji danych, w tym transmisji pomiędzy EC Posada i Ciepłownią Kiczury 
- AKPiA.
Awaryjny agregat w stanie normalnej pracy nie jest wzbudzony i znajduje się w gotowości do uruchomienia. Jeżeli podstawowe źródło zasilania ulegnie awarii, generatory awaryjne zostaną automatycznie uruchomione.
Po przywróceniu napięcia na szynach 400V AC zasilania podstawowego, operator może rozpocząć automatyczną sekwencję synchronizacji tak, by przywrócić normalne zasilanie rozdzielnic zasilania gwarantowanego bez przerw w zasilaniu.
System blokad zapobiega jednoczesnemu zasilaniu rozdzielnicy przez generator diesla                                i transformator.

[bookmark: _Toc141375991]POMOCNICZE ŹRÓDŁA ZASILANIA
· [bookmark: _Toc254361100][bookmark: _Toc33609556][bookmark: _Toc398638404]ZASILANIE POMOCNICZE 220DC

-	Napięcie znamionowe (Un) 		            220 V IT
-	Zakres wahań na zaciskach baterii 		Un + 10 %, - 15 %
-	Zakres wahań na poziomie odbiorów 		Un + 10 %, - 20 %
-	Sposób uziemienia 	                          	izolowany od ziemi
-	Układ rozdzielczy 		                       2-przewodowy
-	Maks. tętnienia napięcia	                 	 5 % Un
Układ jest zasilany z baterii akumulatorów lub prostownika baterii, który jest zasilany z rozdzielnicy głównej nn z sekcji priorytetowej.
Układ 220 V DC zasila obwody sterowania i zabezpieczeń tablic rozdzielczych, cewki załączające                   i wyłączające styczników oraz wyłączników, zawory elektromagnetyczne oraz instalację oświetlenia awaryjnego.
· [bookmark: _Toc254361105][bookmark: _Toc33609557][bookmark: _Toc398638405][bookmark: _Toc254361106]ZASILANIE BEZPRZERWOWE UPS 400/230AC
Napięcie znamionowe (Un)		                        400/230 V TN-S
-	Częstotliwość znamionowa (Fn) 		50 Hz
-	Sposób uziemienia 		                       Uziemienie bezpośrednie
-	Normalny zakres wahania napięcia 		Un + 1 %
-	Wyjątkowe wahania napięcia 		             Un + 10 %
(100 % dynamiczne wahania obciążenia)
-	Wahania częstotliwości 		                        + 1 % Fn
-	Współczynnik zniekształcenia - THD		5 % Un
-	Maksymalna przerwa beznapięciowa		 10 ms
Bezprzerwowe zasilanie AC dostarczane jest przez redundantny system zasilania bezprzerwowego UPS, który jest zasilany z rozdzielnicy głównej nn z sekcji priorytetowej. Zadaniem tego układu jest dostarczenie napięcia trójfazowego/ jednofazowego dla urządzeń wymagających niezawodnego, bezprzerwowego oraz stabilizowanego zasilania, takich jak komputery, cyfrowy system sterowania, analizatory, regulatory i przetworniki.
Projekt wykonawczy powinien zawierać:
kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi normami, zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montażowe urządzeń, aparatów, listew zaciskowych i przyłączy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje kabli 
rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf
schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych
zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej
rysunki tras kablowych
obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia przeciwporażeniowego
obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych
szczegółowe warunki montażu i odbioru
7. Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać:
opis systemu automatyki
pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów 
schematy obwodów pomiarowych
rysunki rozmieszczenia aparatury
rysunki rozmieszczenia urządzeń
rysunki montażowe
zestawienia materiałów
schematy zasilania i uziemień
algorytmy sterowania i regulacji
szczegółowe warunki wykonania i odbioru
8. Pozostałe wymagania techniczno-organizacyjne 
a) Projekt organizacji budowy i ruchu na terenie budowy.
b) Program i harmonogramu rozruchu Instalacji. 
c) Instrukcja obsługi i konserwacji urządzeń, poszczególnych technologii, komunikacji operatora z systemem cyfrowym automatyki i sterowania,  (element dokumentacji).
d) Szczegółowe warunki wykonania i odbioru robót.
e) Projekt powykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu (Zamawiający udzieli adekwatnych pełnomocnictw).
Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii                i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu     i do eksploatacji.

[bookmark: _Toc152074381]5.3. Roboty budowlane
W zakresie przedsięwzięcia przewiduje się:
1. Zakres prac przygotowawczych:
a) Organizacji placu budowy w zakresie doprowadzenia mediów koniecznych na czas budowy w tym; ogrodzenie, opomiarowanie mediów, zapewnienie dróg dojazdowych, urządzeń BHP i p.poż
b) Obsługi geodezyjnej
c) Przekładek kolidujących sieci
[bookmark: _Toc141375968][bookmark: _Hlk111551221]Wykonania niezbędnych prac budowlanych na podstawie założeń projektowych zawartych                      w Projekcie koncepcyjnym - branża ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA w pkt.3.4. 
 oraz poniższymi wymogami 
a) Wykonania bram w ścianie bocznej budynku umożliwiającej wprowadzenie silnika oraz kotłów gazowych do pomieszczenia (po wprowadzeniu silnika, w miejscu tymczasowej bramy otwór drzwiowy należy zamurować i wykonać odpowiednią izolację akustyczną),
b) Dla silnika należy wykonać oddzielne pomieszczenie wydzielone ścianami dźwiękoszczelnymi, 
c) Wykonanie układu chłodzenia awaryjnego wraz z bypassami wymienników spaliny/woda. Montaż chłodni awaryjnej instalacji systemu chłodzenia awaryjnego agregatu kogeneracyjnego wraz z wewnętrznym wymiennikiem woda/glikol (na zewnątrz budynku montaż chłodnicy awaryjnej umożliwiającej całkowity odbiór ciepła z systemu kogeneracyjnego w ilości co najmniej 25% bez uwzględnienia mocy cieplnej w spalinach
d) Wykonaniu pomieszczenia technicznego nr 1.2 jako dwupoziomowego (antresola) z częścią przeznaczoną na klimatyzowaną dyspozytornię z serwerem i częścią przeznaczoną na magazynek podręczny
3. Wykonania niezbędnych robót budowlanych na podstawie założeń projektowych zawartych                        w Projekcie koncepcyjnym  branża INSTALACYJNA w pkt.3.5. 
4. Wykonanie prac elektrycznych
Wykonanie rozdzielni SN zgodnie z warunkami wydanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz potrzebami instalacji kogeneracyjnej i pozostałych urządzeń elektrociepłowni
a)  wykonanie rozdzielni nN- zgodnie z potrzebami instalacji kogeneracyjnej i potrzebami pozostałych urządzeń elektrociepłowni.
b)  wykonanie stacji transformatorowych
c) instalacji elektrycznej i AKPIA dla Agregatu:
- linii kablowej miedzianej łączącą prądnicę Agregatu z szafą z wyłącznikiem generatorowym,
- okablowania wszystkich czujników AKPIA oraz urządzeń współpracujących z Agregatem,
d) szaf elektrycznych wraz z podłączeniem ich do Agregatu i Instalacji :
e) szafy sterowania silnika 
f) szafy napędów pomocniczych i synchronizacji, 
g) szafy z wyłącznikiem generatorowym,
5. Montaż urządzeń pomiarowych
Układów pomiarowo - rozliczeniowych dla wody i gazu składających się z:
· ciepłomierzy ultradźwiękowych,
· systemu aktywnego wykrywania gazu.
W zakresie realizowanych prac Wykonawca jest zobowiązany do  zaprojektowania oraz wdrożenia             w pełni funkcjonalnego systemu sterowania i pomiarów zapewniającego bezpieczną pracę Instalacji kogeneracyjnej po zakończeniu realizacji.
6.  Budowa systemu nadrzędnego umożliwiającego sprowadzenie na jednym stanowisku  wszystkich sygnałów sterująco-kontrolnych z wszystkich czujników i będzie to stanowisko umożliwiające  zarządzanie i sterowanie  następującymi jednostkami nadrzędnymi :
· nowobudowane źródło EC Posada 
· istniejące źródło produkcji ciepła kotłownia Kiczury z kotłami węglowymi i nowobudowanym kotłem na biomasę 
· istniejący system sterowania i monitorowania pracą sieci ciepłowniczej
· rozdzielnia SN, pomiary energii elektrycznej, stany wyłączników, współpraca  z OSD,
· instalacje zasilania gazu średniego ciśnienia.
Całość  systemu musi być zwizualizowana i określać główne urządzenia oraz główne parametry techniczne. 
[bookmark: _Toc152074382]5.4.Dostawy
W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń i materiałów.
Wszystkie urządzenia muszą być nowe nie używane z datą produkcji nie wcześniej niż z roku podpisania Umowy.
Zamawiający wymaga by zamontowane pompy, armatura, urządzenia pomiarowe, czujniki pochodziły od firm  posiadających  sieć dystrybucyjną na terenie Polski  kraju.
Wyprodukowane urządzenia winny posiadać aktualne certyfikaty CE 
Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego napełnienia, jak również do uzupełnień w okresie ruchu gwarancyjnego. Dotyczy to wszystkich substancji, za wyjątkiem paliwa i wody do obiegów technologicznych. 
Wykonawca przedstawi zestawienie materiałów do pierwszego napełnienia z informacjami o wielkości ich zużycia przeliczonych na rok pracy. Wykonawca przekaże informację o zalecanym dystrybutorze w Polsce.
[bookmark: _Toc152074383]6.  Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe - branża technologiczna 

[bookmark: _Toc152074384]6.1. Agregat kogeneracyjny 
Agregat kogeneracyjny powinien posiadać następujące parametry:
1. Agregat kogeneracyjny z generatorem synchronicznym 0,4 kV lub 6,3 kV, 50Hz przeznaczonym do spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)
2. Prądnica o napięciu 0,4 kV , 6,3 kV przystosowana do pracy z tolerancją ±10%.
Parametry pracy ciągłej Agregatu na gazie ziemnym GZ-50 przy trybie pracy równoległej z siecią:
1. Moc znamionowa elektryczna brutto: 1 999 kW (na zaciskach prądnicy),
2. Sprawność produkcji energii elektrycznej: min. 40,0% 
3. Łączna moc cieplna użyteczna: min 1 900 kW ( dla temperatur wody 90/70 °C oraz temperatury schładzania spalin nie mniej niż do 120 °C)
4. Żywotność do remontu kapitalnego silnika Agregatu kogeneracyjnego zgodnie z DTR producenta silnika: min 60.000 motogodzin .
5. Częstotliwość serwisowania zgodnie z dokumentacją producenta silnika: w zakresie od  2 000 do 4 000 motogodzin (nie dotyczy wymian oleju). 

[bookmark: _Toc152074385]6.2. Synchronizacja i zabezpieczenia generatora.

Agregat kogeneracyjny z generatorem synchronicznym będzie dostarczony przez producenta z szafą sterowniczą i zabezpieczającą. Automatyka będzie zasilana bezprzerwowo i zapewni utrzymanie parametrów wytwarzania na zadanym poziomie oraz będzie niezwłocznie działała                    w przypadku wystąpienia  stanów zakłóceń. 
Zabezpieczenie generatora winny spełniać wymogi określone w Warunkach przyłączenia do sieci generatora.  Automatyka musi być wyposażona:
1)	w człon zabezpieczający przed wzrostem napięcia powyżej wartości dopuszczalnej 16,5 kV
2) 	zabezpieczenie nadprądowe zwłoczne i bezzwłoczne,
3)	zabezpeczenie przed asymetrią obciążenia,
4)	zabezpieczenie pod- i nadczęstotliwościowe,
5)	zabezpieczenie pod- i nadnapięciowe,
6)	zabezpieczenie przed wypadnięciem z synchronizmu,
7)	zabezpieczenie przed pracą silnikową prądnicy,
8)	zabezpieczenie technologiczne.
[bookmark: _Toc152074386]6.3. Sterowanie i monitoring

Agregat kogeneracyjny będzie wyposażony w układy sterowania i monitoringu.
Zasady sterowania i monitoringu obejmują:
1. monitoring online: ciśnienia oleju, temperatury wody chłodzącej silnik, temperatury podgrzewacza wody, indywidualny pomiar temperatury spalin w każdym cylindrze, temperatura wlotu powietrza, temperatury mieszanki, prędkości obrotowej generatora, monitoring minimalnego poziomu wody chłodzącej, poziom oleju min./max., zakres bezpiecznej temperatury, min. ciśnienia gazu, ulotu gazu, itd.
2. synchronizację z siecią i monitorowanie pracy generatora,
3. regulację mocy wyjściowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego,
4. sterowanie pomocniczymi napędami: pompy chłodzącej, zaworem trójdrogowym obiegu agregatu, wentylatora chłodzenia modułu i żaluzjami na powietrzu zewnętrznym oraz odzysku ciepła z powietrza wyrzutowego,
5. panel sterujący z przycinkami start/stop, wyłącz awaryjny oraz panel LCD kolor na elewacji szafy o minimum - 15”, sygnalizującym w/w stan pracy, zakłóceń statusów sygnałów, ustawień, parametrów,
6. pracę generatora z cos f równy do 1,0 do 0,8
7. automatyczną synchronizację generatora z siecią zewnętrznego dostawcy energii i automatyczne odciążenie mocy w przypadku jej przekroczenia.
Musi umożliwiać nadzór i sterowanie zdalne z poziomu systemu dyspozytorskiego Regionalnej Dyspozycji Mocy.
Teren wokół budynku oraz wszystkie pomieszczenia techniczne/technologiczne, w tym m.in: pomieszczenie z agregatem kogeneracyjnym, hale kotłów, pompowni, rozdzielnie elektryczne i pomieszczenia pomocnicze  należy wyposażyć w instalację telewizji. Kamery telewizji przemysłowej powinny posiadać przetwornik min. 1/1.2" Progresywny Scan CMOS, rozdzielczość  3840 × 2160, apertura F1.0 stopień kompresja H.265/H.264/H.264+/H.265+, obsługiwać standardy min :TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS,  RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, SSL/TLS, SNMP, 802.3af poziom ochrony IP67, funkcje AI - przekroczenie lini, wykrywanie intruzów, wykrywanie zmiany sceny, pracować w trybie dzień noc (tryb kolorowy do oświetlenia 0.0005 Lux)   Kamery powinny zostać zasilone z dedykowanego zarządzanego przełącznika PoE, obsługującego standardy  802.1D,  802.1Q,  802.1p,  802.1s,  802.1w,  802.1x,  802.3,  802.3ab,  802.3ad,  802.3af,  802.3at,  802.3az,  802.3u,  802.3x,  802.3z, zarządzenie przez SSH. Kamery powinny być zamontowane na dedykowanych bazach montażowych. Rejestracja obrazu na dedykowanym rejestratorze wyposażonym w min. 4 dyski twarde o pojemności pozwalającej na dostęp do nagrań                z min. Ostatnich 30 dni. Kamery i rejestrator jednego producenta. Dostęp do widoku z kamer, zarządzania nimi oraz utrwalonego  zapisu z powinien być dostępny zdalnie na min. 4 stanowiskach,  z czego na dwóch w sposób ciągły, całodobowo na dostarczonym przez wykonawcę ekranie min. 40” (w dyspozytorni EC Posada oraz dyspozytorni Ciepłowni Kiczury), a dwa pozostałe np. istniejących stanowiskach komputerowych z dostępem np. przez przeglądarkę internetową.


6.4. Instalacje elektryczne i AKPiA –wyprowadzenie mocy do rozdzielni SN
Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy elektrycznej                        z Agregatu kogeneracyjnego do rozdzielni SN zakładu w zakresie:
1. budowa wnętrzowej stacji trafo w zakresie wynikającym z warunków przyłączenia,
2. dostawa transformatora blokowego
3. modernizacji istniejących i wykonania nowych odcinków linii kablowych nN i SN w tym,
· wykonania linii energetycznej na odcinku od szafy wyłącznikowej generatora do transformatora,
· wykonania linii energetycznej od transformatora do pola rozdzielni SN,
4. dostawy i montażu przekładników prądowych i napięciowych na potrzeby funkcjonowania systemu,
5. wykonania układu telemechaniki (wg Warunków przyłączenia do sieci ),
6. zabudowy tablicy licznikowej - pomiaru energii brutto generatora,
7. budowa układu pomiaru energii netto wg parametrów określonych w WP nr 23-FO/S/00233/RS-18/0215251KP23/R4-642/6/2023 (układ pośredni po stronie SN, licznik umożliwiający dwukierunkowy odczyt energii czynnej i biernej, cztero kwadrantowy                         z rejestracją profili obciążenia, pozwalający na zdalny odczyt danych pomiarowych                           w lokalnym systemie pomiarowo-rozliczeniowym OSD)
8. wykonanie i uzgodnienie instrukcji współpracy ruchowej z operatorem systemu dystrybucyjnego,
9. wykonanie protokołu odbioru przyłączanych urządzeń i instalacji oraz koniecznych protokołów badań odbiorczych instalacji i urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności                i telemechaniki (o ile są wymagane). 

[bookmark: _Toc152074387]6.5. System AKPiA

System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji danych. Nadzorujące systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu sieciowego w technologii klient/serwer z możliwością zastosowania rozwiązań Web-owych oraz  powinny wykorzystywać otwarte standardy przemysłowe, zaawansowane technologie internetowe  z jednoczesnym zapewnieniem najwyższego poziomu ochrony dostępu                   i funkcjonalności.
Wskaźniki MTBF dla poszczególnych typowych podzespołów takich jak karty we/wy, jednostki centralne stacji będą większe niż 100 000 h. 
Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umożliwiać zintegrowanie z istniejącymi kotłami     w kotłowni Kiczury .  Zakres integracji należy uzgodnić   z Zamawiającym.
System AKPiA winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i teleinformatycznych na rynku. Głównymi kryteriami przy opracowaniu winny być:
1. dobra komunikacja człowiek  - maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu,
2. możliwie najwyższa niezawodność,
3. minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania,
4. efektywne zarządzanie,
5. standaryzowane rozwiązania ,
6. integracja z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami.
System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji danych. 
UWAGA:
W kotłowni Kiczury funkcjonuje już system licencjonowanego nadzoru, w skład którego wchodzą: stacja palacza oraz stacja poglądową wykorzystujące oprogramowanie InTouch 2014 oraz serwer HP DL380 (wirtualizacja w oparciu o VMWare esxi, wirtualny system win2008 R2, host wirtualny win7 obsługujący serwery komunikacyjne sterowników Saia Burgess).
Istnieje konieczność zintegrowania istniejącego rozwiązania z nowo projektowanym. Z tego powodu, przed złożeniem oferty, konieczna jest wizyta w obiekcie kompetentnego przedstawiciela Oferenta                w celu zapoznania się ze stanem faktycznym i zweryfikowania informacji na miejscu. Zamawiający nie zezwala na fizyczne zapisywanie danych technicznych dotyczących istniejącego systemu.

SERWER
Zastosowany w EC Posada serwer powinien być nowy oraz posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję typu On-Site. Serwer typu RACK, wyposażony co najmniej w jeden 16-sto rdzeniowy procesor przeznaczony do pracy w serwerach, min. 64 GB pamięci RAM, sprzętowy kontroler RAID wraz                     z potrzymaniem bateryjnym oraz dyski SSD w konfiguracji RAID5. Serwer powinien być w wykonaniu odpornym na drgania.

Jako system operacyjny dla serwera SCADA należy zastosować minimum oprogramowanie MS Windows Server 2019 w całości pracujące w środowisku wirtualnym (np. ESXI) wraz z niezbędnymi licencjami dostępowymi.   
Dostarczone oprogramowanie musi być objęte minimum 2 letnim kontraktem serwisowym producenta oprogramowania, zapewniającym bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów i opłat licencyjnych aktualizację bieżącą w formie aktualizacji i pakietów service pack oraz aktualizacji wersji pakietu do aktualnie dystrybuowanej przez producenta oprogramowania. 
Dopuszcza się tylko wieczyste licencje dla oprogramowania. Zamawiający nie dopuszcza wersji subskrypcyjnych.

Dostarczone oprogramowanie musi pozwalać na bieżącą aktualizację systemu operacyjnego komputera lub serwera w zakresie publikowanych przez Microsoft poprawek bezpieczeństwa, stabilności i wydajności. 

Centralna dyspozytornia EC Posada będzie usytuowana w pomieszczeniu technicznym (wg koncepcji pom. Nr 1.2). Pomieszczenie należy zaprojektować jako klimatyzowane i dwupoziomowe (antresola). W pomieszczeniu tym należy zlokalizować dostęp do SCADA, serwer, monitoring wizyjny obiektu oraz magazynek podręczny niezbędnych części zapasowych i osprzętu. 

Stacje lokalnych sterowników poszczególnych urządzeń technologicznych będą się komunikować się z nastawnią z wykorzystaniem standaryzowanych rozwiązań magistral i protokołów komunikacyjnych co najmniej protokoły Ethernet i Profibus lub inny równoważne szeroko stosowane w tego typu zastosowaniach. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia co najmniej jednego w pełni funkcjonalnego stanowiska klienta-komputer dyspozytora w drugiej lokalizacji (Ciepłownia Kiczury), służącego do bieżącego podglądu pracy systemu oraz zmiany parametrów. Dostarczony komputer powinien być nowy oraz posiadać co najmniej 3 letnią gwarancję typu On-Site. Komputer typu Tower, wyposażony co najmniej w 6-cio rdzeniowy procesor, min. 16 GB pamięci RAM, dyski SSD                         w konfiguracji RAID1, kartę graficzną pozwalającą na pracę wieloekranową oraz system operacyjny MS Windows 11 Proffessional. 
Stanowiska w obydwu lokalizacjach należy wyposażyć w:
o	Dwa monitory systemowe o rozdzielczości zgodnej z istniejącym systemem monitoringu źródła i wielkości minimum 27’’
o	Montaż nowych monitorów na dedykowanym stelażu 

System alarmowania musi umożliwić szybkie rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych. Serwer powinien posiadać funkcjonalność szybkiej przemysłowej bazy danych archiwalnych. 
Wykonawca dostarczy kompletny system zasilania dla systemów komputerowych i części obiektowej AKPiA. System komputerowy będzie miał zagwarantowane 2 niezależne zasilania, a w przypadku ich zaniku, zasilanie przez czas pozwalający na bezpieczne technologicznie odstawienie instalacji ale nie krótszy niż 30 minut (przy pełnym obciążeniu).

W momencie odbioru końcowego EC Posada, Wykonawca dostarczy kopie oprogramowania wszystkich sterowników programowalnych i oprogramowanie umożliwiające ich wgranie                    w przypadku wystąpienia takiej konieczności. 
Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien być zintegrowany z siecią zakładową w zakresie stosowanych w SPGK zasad adresacji i budowy sieci IT oraz zintegrowanie z istniejącymi kotłami. Zakres wymagań na poziomie konstrukcji i organizacji sieci automatyki należy uzgodnić                              z Zamawiającym.

Jeśli dyspozytornia centralna jest niedostępna, stacje lokalne powinny funkcjonować bez dyspozytorni centralnej w trybie lokalnym poprzez automatyczne przełączenie z trybu centralnego na lokalny. 
Główne zadania z centralnej dyspozytorni systemu automatyzacji: 
•	sterowanie zdalne, 
•	wizualizacji procesu technologicznego (kotły, kogeneracja, pompownia, SUW, 
•	obsługa alarmów, liczników obiektowych 
•	archiwizacja i obróbka danych długookresowych, 
•	prezentacja raportów i trendów 
•	analizy danych procesowych, alarmów i zdarzeń 
•	synchronizacja czasu , archiwizacji danych 
•	sieciowa rozproszona architektura typu Klient/Serwer 
•	zdalny dostęp oraz zdalne powiadamianie o alarmach

Wdrożone oprogramowanie musi realizować automatycznie w formie zapisywanej w postaci plików MS Excel minimum następujące raporty dostępne po podaniu przez Operatora daty lub zakresu dat:
Raport produkcji obejmujący dane i podsumowania:
· [bookmark: _Hlk98135116]Dobowy - obejmujące skumulowane godzinowo czasy 
· produkcja ciepła
· mocy kotła/kotłów
· mocy i zużycie energii elektrycznej 
· mocy i produkcji energii elektrycznej oraz innych parametrów elektrycznych (np. napięcie, częstotliwość) pozwalających na ocenę spełniania warunków przyłączenia dla Zakładu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej 
· zużycie gazu
· istotne parametry bieżące temperatury, ciśnienia i przepływy itp.
· Miesięczny – obejmujący dane raportu dobowego w jednostkach dobowych

Raport pracy urządzeń obejmujący dane godzinowe i podsumowania:
· dobowy obejmujące skumulowane godzinowo czasy pracy i ilości załączeń oraz czasy i ilości wystąpień awarii dla istotnych urządzeń 
· w tym stany zasilania i parametry elektryczne (np. moc maksymalna, wsp. mocy)
· Miesięczny obejmujący skumulowane dobowo dane raportu dobowego
Wizualizacja danych kotła na biomasę i urządzeń mu towarzyszących oraz stacji uzdatniania wody,              a także dostęp do danych archiwalnych i raportów musi być zapewniony oprócz z centralnej nastawni (sterowni) dodatkowo na drugim komputerze Mistrza kotłowni (bez możliwości sterowania)

Raport dobowy z pracy urządzeń stacji uzdatniania wody obejmujący skumulowane godzinowo czasy powinien zawierać co najmniej:
· przepływ i objętość wody surowej przed SUW i wody uzdatnionej tłoczonej do sieci ciepłowniczej 
· przepływ i objętość wody z przelewu układu stabilizacji ciśnienia w sieci ciepłowniczej,
· parametry krytyczne z punktu widzenia oceny poprawności pracy układu odgazowania wody i pozostałej technologii SUW
· zawartość tlenu, twardość ogólną oraz pH w wodzie uzupełniającej sieć ciepłowniczą
· stany zasilania urządzeń, ciśnienia, temperatury i inne parametry, które szczegółowo zostaną uzgodnione między Zamawiającym a Wykonawcą po wskazaniu przez Wykonawcę rozwiązania technologicznego modernizacji SUW.
· objętość i temperaturę wody w zbiornikach retencyjnych
· Miesięczny obejmujący skumulowane dobowo dane raportu dobowego

Wykonanie wizualizacji procesów i raportowania działania stacji uzdatniania wody do celów kotłowych powinno zostać zrealizowane w zakresie, który pozwoli na jej możliwie bezobsługową pracę, ze zdalnym nadzorem nad jej funkcjonowaniem poprzez system SCADA przy zachowaniu wymagań zgodnie z PN-85/C-04601. 

[bookmark: _Toc152074388]6.6.  Aparatura obiektowa

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały analogowe i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego 
W celu zapewnienia właściwej pracy systemu komputerowego niezbędne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spełniała wymagania dokładności i niezawodności określone w poniższych rozdziałach. Możliwe jest także zastosowanie aparatury o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalności systemu sterowania i wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiającego. We wszystkich punktach pomiaru wielkości nieelektrycznych należy równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak termometry, manometry.

[bookmark: _Toc152074389]6.7. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne muszą zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia.
Szafy pomiarowo-elektryczne należy wyposażyć w urządzenie podtrzymujące napięcie (jeśli jest to konieczne).
Instalacje elektryczne należy zaprojektować w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi                          i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych.
Instalacje elektryczne należy:
1. zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE,
2. stosować przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych,
3. obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowo-prądowe,                    a w wypadkach uzasadnionych również w wyłączniki różnicowo-prądowe,
4. wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi,
5. trasy kablowe powinny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian                       i stropów,
6. wykonać połączenia wyrównawcze główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne                    z uziomami i konstrukcjami stalowymi,
7. w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać dostępne uziomy naturalne,
8. urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy rozmieścić tak, aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.

6.8. [bookmark: _Toc152074390]Pozostały opis branży technologicznej  

Pozostały opis branży technologicznej znajduje się w Projekcie koncepcji w opkt.3.3. 

[bookmark: _Toc152074391]   	 6.9. Tabliczki identyfikacyjne
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonania i zamontowania tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich urządzeniach, zaworach i armaturze. Na manometrach                             i termometrach należy nanieść trwale wartości maksymalnych dopuszczalnych wartości. Numery identyfikacyjne każdego zaworu będą zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkach. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na urządzeniach sterowanych automatycznie.
Należy również oznakować rurociągi wody i powietrza, w tym w szczególności ich funkcję i kierunek przepływu, a sposób oznakowania ma być widoczny z poziomu podłogi (odpowiednia wysokość czcionki).

[bookmark: _Toc152074392]7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia


[bookmark: _Toc152074393]      7.1. Wymagania dotyczące prowadzenia robót ziemnych

	Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy:
1) wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów,
2) usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu,
3) ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe                   z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę,
4) w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle,
5) przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji,
Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy  o ścianach pionowych należy wykonać mechanicznie. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie ścian.  W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną                   z pospółki lub żwiru grubości 20 cm z założonymi sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robót ziemnych.

Rurociągi
Rurociągi zastosowane do budowy poszczególnych obiegów zaprojektować jako stalowe bez szwu zgodne z PN-EN 10216-1 „Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy”. Układ usuwania spalin z agregatów oraz spusty skroplin z komina a także zbiorniki schładzające skropliny wykonać z rurociągów nierdzewnych odpornych na działanie siarki. Połączenia rurociągów stalowych bez szwu wykonać z kształtek łączonych przez spawanie.
Oznaczenia kolorystyczne rurociągów Oznakowanie rurociągów i urządzeń wykonać należy zgodnie        z Polską Normą PN-70/N01270 i PN-93/N-01256. Na płaszczach ochronnych izolacji termicznej wykonać oznaczenia kolorystyczne przepływających mediów oraz kierunki przepływu. Oznakowanie wykonać w postaci strzałek wg PN- 70/01270/14.
 
Próba szczelności
 	Rurociągi wysokoparametrowe: ciśnienie próby (wg. PN-92/M-34031). Parametry próby zostaną określone na podstawie projektów wykonawczych. 

[bookmark: _Toc152074394]        7.2. Wymagania w zakresie pomiaru ciepła, gazu i energii elektrycznej

Zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki instalację kogeneracyjną należy odpowiednio opomiarować w zakresie:

A. ilości ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji

Ilość ciepła użytkowego wytworzonego przez instalację kogeneracyjną będzie mierzona indywidualnie dla jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika). Pomiar będzie realizowany za pomocą przepływomierza ultradźwiękowego mierzącego przepływ czynnika pomiędzy wymiennikiem ciepła stopnia drugiego, a wymiennikiem ciepła ze spalin. Pomiar ilości ciepła będzie przeliczany przez przetwornik do którego oprócz ww. przepływomierza będą podane wartości temperatury cieczy przed             i po podgrzaniu przez instalację kogeneracji. Czujniki temperatury będą mierzyły wartość przed wymiennikiem I-go stopnia oraz za wymiennikiem ciepła ze spalin.

B. ilości paliw zużywanych w jednostce kogeneracji

Ilość zużywanych paliw (gazu ziemnego) przez instalację kogeneracji będzie mierzony indywidualnie dla  jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika).
Pomiar ilości zużywanego gazu będzie realizowany za pomocą przepływomierza umieszczonego na rurze gazowej doprowadzającej gaz pod niskim ciśnieniem do silnika gazowego. 

C. ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji
1) ilości energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji.
a)  Pomiar ilości energii elektrycznej wytworzonej przez instalację kogeneracji będzie dokonywany dla jednostki kogeneracji (pojedynczy układ silnika z generatorem) na zaciskach generatora. Pomiar będzie realizowany za pomocą licznika energii elektrycznej kl. co najmniej 0,5. Układ pomiarowy  poprzez przekładniki prądowe kl. 0,5.
b)  Pomiar ilości  energii elektrycznej wprowadzanej  do sieci elektroenergetycznej operatora OSD  będzie dokonywany w układzie pomiarowo-rozliczeniowym zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w pkt.4.2.3.
c)   Pomiar ilości zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne  instalacji kogeneracyjnej będzie zainstalowany w rozdzielni potrzeb własnych . 
 Liczniki zainstalowane będą we wspólnej tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania.
[bookmark: _Toc152074395]7.3. Warunki wykonania 

[bookmark: _Toc152074396]7.3.1.Teren budowy
Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy.
Teren budowy zostanie przez Wykonawcę zabezpieczony i monitorowany.
W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie się stosował do przepisów  zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony.
Przekazanie terenu budowy.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do właściwej izby samorządu budowlanego.
Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową.
W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody  i energii elektrycznej.
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem.
Zagospodarowanie placu budowy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji uwzględniające prowadzenie prac budowlanych .
Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy.
Teren budowy zostanie przez Wykonawcę zabezpieczony i monitorowany.
W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie się stosował do przepisów  zakresie ochrony środowiska i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony pożarowej. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm    i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego                    i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu
budowy u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych.
Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji, którą reprezentuje.
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis Wykonawcy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy                         i inspektora.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę
informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice
ostrzegawcze o odpowiedniej treści. Wykonawca ogrodzi teren budowy.
W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do przepisów :
Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.
Ochrony przeciwpożarowa.
Bezpieczeństwa i higiena pracy.
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony środowiska zgodnie     z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru.

[bookmark: _Toc152074397]7.3.2. Biuro i zaplecze socjalne budowy

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyległym do budynku kotłowni. Miejsce posadowienia kontenerów socjalnych wskaże Zamawiający. Na czas budowy będzie korzystał z wody, kanalizacji i energii elektrycznej .Wszystkie media Wykonawca opomiaruje                          i podpisze umowy z dostawcami na odbiór mediów. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystości na terenie budowy. Po zakończonej budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren do stanu pierwotnego.

[bookmark: _Toc152074398]7.3.3.  Wymagania dotyczące hałasu.

Wykonawca będzie przestrzegał zachowania norm hałasu podczas prowadzenia prac budowlanych.

[bookmark: _Toc152074399]7.3.4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną negatywnie na właściwość przewożonych materiałów.

[bookmark: _Toc152074400]7.3.5. Wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej.
W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych nie zostaną dopuszczone do robot.
Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym harmonogramem robot.
Sprzęt i maszyny znajdujące się na placu budowy winny być utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym
przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu  w cenie robot, koszty transportu sprzętu i maszyn nie podlegają odrębnej zapłacie.

[bookmark: _Toc152074401]7.3.6. Warunki BHP

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów dotyczących BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. Wykonawca uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym.
Wykonawca na podstawie sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia zobowiązany jest do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Instalacja wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy
przyścienne i inne nie może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów budowlanych.
Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na placu budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi
przepisami.
Materiały łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji robot, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie jeżeli go
spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy.

[bookmark: _Toc152074402]7.3.7. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną. Dopuszcza się do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz                      z przepisami.
Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do
usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy.
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być               z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.
Wyroby budowlane nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym , że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone.

[bookmark: _Toc152074403]7.4. Warunki odbioru Robót 
[bookmark: _Toc152074404]7.4.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane bez zbędnej zwłoki, w możliwie najkrótszym terminie ustalonym przez Wykonawcę , Inspektora Nadzoru i Inwestora, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych realizacji inwestycji będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela  Kierownika Kontraktu na etapie:
1) projektu budowlanego
2) projektów wykonawczych
3) dostaw materiałów i urządzeń 
Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty potwierdzające jakość ,parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów                      w Polsce.
Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje
odbiorów robót:
a.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
b. -Odbiór częściowy,
c. -Odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                    z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego (Kierownik Projektu)                        i Kierownika Budowy.
Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego i  Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.


[bookmark: _Toc152074405]7.4.2. Próby funkcjonalne na zimno

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym zakresie:
a) wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie i hydrostatycznie                  w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności;
b) wszystkie instalacje będą wyczyszczone, oczyszczone wewnętrznie i doprowadzone do stanu zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń urządzeń mechanicznych i zanieczyszczeń produktu;
c) wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia elektryczne                i dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi i systemami sterowania będą po obsłudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: będą posiadały dowody legalizacji, sprawdzenia.
d) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu  odpowiednie, szczegółowe Instrukcje Obsługi;
e) zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów i podsystemów we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez uruchamiania całego bloku zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi i eksploatacji.
W okresie prób funkcjonalnych:
a) materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń 
w warunkach „biegu jałowego”;
b) wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać wypróbowane wraz z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego                     i automatycznego w warunkach ruchowych biegu jałowego,  z wszystkimi czynnikami                 w instalacjach;
c) aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń                  i blokad powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w granicach umożliwionych ruchem biegu jałowego.
Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu,  które   Zamawiający  zatwierdzi w ciągu 72 godzin lub zgłosi uwagi. Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów (w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną identyfikację urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem identyfikacji obiektów i urządzeń.

[bookmark: _Toc152074406] 7.4.3. Rozruchy, ruch 72 godzinny

W okresie Rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego obciążenia wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności.
W okresie Rozruchu na gorąco:
wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, przepłukane wodą i / lub innym odpowiednim czynnikiem;
surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń 
w warunkach ruchowych;
wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami 
w instalacjach;
cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane 
w zakresie funkcji kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych warunkach ruchowych z czynnikami technologicznymi w instalacjach;
wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane                 w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej instalacji.
	Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych Wykonawca przedstawi protokół z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do Ruchu Regulacyjnego
		Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem pozytywnym, jeżeli agregat kogeneracyjny łącznie z wszystkimi urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi i automatycznej regulacji będzie eksploatowany  przez  3 dni. Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza się przerwy w pracy instalacji  jednak ich suma nie może przekroczyć 24 godzin przerwy. W przypadku wystąpienia usterek limitujących pracę instalacji powyżej 24 godzin Ruch Regulacyjny należy powtórzyć. Fakt zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną udokumentowane podpisami Zamawiającego i Wykonawcy pod uzgodnionym „Protokołem Zakończenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym „Zgłoszeniem gotowości do Ruchu Próbnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy agregatu kogeneracyjnego”.
Jeżeli ruch Próbnego, tj. bezusterkowa ciągła praca Instalacji kogeneracyjnej nie będzie mogła być doprowadzona do końca z wynikiem pozytywnym z powodu występowania usterek, to po usunięciu tych usterek Zamawiający ustali zakres  i czasokres trwania ponownego Ruchu Próbnego.
Pomyślne zakończenie ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbędnym warunkiem przejęcia instalacji do eksploatacji. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte                        w „Protokole Zakończenia 72 - godzinnego Ruchu Próbnego”, podpisanym przez Wykonawcę                   i  Zamawiającego.
	Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Próbnego, które nie powodują zakłócenia w prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej nie stanowią podstawy do odmowy  podpisania wymienionego Protokołu. Braki te muszą być jednak w Protokole wymienione z podaniem uzgodnionego z Zamawiającym  terminu ich usunięcia. 

[bookmark: _Toc152074407]7.4.4.Przejęcie do eksploatacji

        Po obustronnym podpisaniu Protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego – 72 h testu nieprzerwanej pracy agregatu kogeneracyjnego Wykonawca  prowadząc nadal nieprzerwaną eksploatację                       (z udziałem personelu Zamawiającego ) aż do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia i podpisania „Protokół Przejęcia Do Eksploatacji” wraz z następującymi dokumentami:
a) rejestr nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu Instalacji kogeneracyjnej oraz:
b) wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru              i Kierownika Budowy oraz:
c) dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą,  instrukcją obsługi, eksploatacji i serwisu Urządzeń, Instalacji i instalacji kogeneracyjnej oraz:
d) Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów administracji państwowej (UDT) i innych instytucji, organów dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych   i ciśnieniowych) – jeżeli są one zgodnie                     i wymagane z obowiązującym prawem;
e) spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego  zmian powstałych w trakcie  realizacji  Umowy w stosunku do projektu podstawowego;
f) dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji wykraczające poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały przedyskutowane i zatwierdzone przez odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej  i inne instytucje, organy;
g) Certyfikaty zgodności CE
h) Decyzję o Pozwoleniu na użytkowanie agregatu kogeneracyjnego
i) Po wykonaniu pomiarów emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty do zgłoszenia przez Zamawiającego właściwemu organowi ochrony środowiska przed przekazaniem do eksploatacji.

Zamawiający  w ciągu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów przejmie podpisze Protokół Przyjęcia do Eksploatacji.

[bookmark: _Toc152074408]7.5.Szkolenie personelu Zamawiającego

Szkolenie na miejscu:
Wykonawca powinien  zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiającego do obsługiwania i użytkowania całej instalacji i poszczególnych urządzeń wchodzących w zakres robót                  i dostaw Wykonawcy.
Propozycja szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania musi być wkalkulowana w ofercie. Propozycja ta powinna być oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale.
Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem próbnym. Kompletny program musi zyskać akceptację Zamawiającego.
Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje zostaną omówione po to, aby dać załodze jasny wgląd w:

a) projekt całościowy instalacji
b) montaż wszystkich elementów
c) procedury obsługi w każdych warunkach
d) procedury i schematy użytkowania (konserwacji)
e) szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania zakładu.

Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy:  2 lekcje dziennie w wymiarze  3 godzin w czasie 5 dni.
Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych jak też zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów z instalacją.
Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel ruchowy, personel obsługi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Część praktyczna szkolenia będzie przeprowadzona pod koniec całego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych w wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie, gdy agregat kogeneracyjny będzie już w trakcie prób rozruchowych.
Szkolenie zakończy się przeprowadzanym przez Komisję  z udziałem przedstawicieli Wykonawcy                 i Zamawiającego egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana wiedza zastała przyswojona i załoga jest w stanie kontrolować proces w niezawodny sposób. Osoby, które pomyślnie przeszły szkolenie otrzymają stosowny certyfikat Wykonawcy.




[bookmark: _Toc152074409] 7.6.Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Ilość materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych / zapasowych i szybko zużywających się musi być określona w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji kogeneracyjnej. Oprócz przedstawienia ilości materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych dla świadczenia usługi serwisowania agregatów kogeneracyjnych, Wykonawca winien przedstawić odrębnie także plan wymaganych przeglądów i remontów okresowych dla kotłów gazowych. 

[bookmark: _Toc152074410]7.7. Gwarancja i serwis

         Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletną Instalację kogeneracyjną oraz na jej płynną                       i bezawaryjną pracę, której okres wynosić będzie  24 miesiące  oraz na wykonane roboty budowlane, która wynosić będzie  60 miesięcy od daty podpisania przez obie strony „Protokołu Przejęcia do Eksploatacji”. Wykonawca udzieli rękojmi za wykonane roboty budowlane do 5 lat licząc od daty oddania obiektów instalacji kogeneracyjnej do użytkowania. 
Szczegółowe  wymagania w zakresie gwarancji przedstawiono w projekcie umowy w § 23 oraz                    w  załączniku nr 14 do SWZ.

Wymagania dla serwisu
Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń, instalacji i wyposażenia dostarczanego w ramach Kontraktu do końca okresu Gwarancji. Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych                            i eksploatacyjnych.
Szczegółowe wymagania przedstawiono w  załączniku nr 4 do SWZ.

[bookmark: _Toc152074411]7.8. Minimalne  wymagania techniczne agregatu kogeneracyjnego
Oferowany przez Wykonawcę agregat kogeneracyjny winien spełnić minimalne wymagania techniczne, które zostały przedstawione w tabeli nr 2
Dane techniczne oferowanego agregatu kogeneracyjnego, generatora oraz pozostałych urządzeń) takie jak :wartość sprawności elektrycznej, wartość sprawności cieplnej oraz wartość zużycia gazu ziemnego mają  być podane przez Wykonawcę zgodnie z wartością katalogową podawaną przez producenta agregatu z dopuszczalną tolerancją na energię zawartą w paliwie +5% zgodnie z normą ISO3046 przy 100% obciążenia. 
[bookmark: _Toc63962547][bookmark: _Toc73973576][bookmark: _Hlk117590840][bookmark: _Toc152074422]Tabela 2. Minimalne wymagania techniczne dla agregatu kogeneracyjnego 

	L.p.
	PARAMETR
	WARTOŚĆ
	WARUNKI ODNIESIENIA

	1.
	Ilość jednostek wytwórczych
	1 szt.
	identyczne

	2.
	Moc elektryczna brutto
	min.1,999 MW
	(dla cos ϕ=1,0)

	3.
	Moc cieplna użyteczna
	min. 1 900  kW
	(woda 70/90oC)

	4.
	Sprawność elektryczna nominalna
	min. 42%
	Karta producenta z tolerancją na energię zawartą w paliwie +5% zgodnie z normą ISO 3046 przy 100% obciążenia)

	5.
	Sprawność cieplna nominalna
	min. 43,0%
	Karta producenta z tolerancją na energię zawartą w paliwie +5% zgodnie z normą ISO 3046 przy 100% obciążenia) 

	6.
	Sprawność łączna nominalna
	min. 85%
	Karta producenta z tolerancją na energię zawartą w paliwie +5% zgodnie z normą ISO 3046 przy 100% obciążenia)

	7.
	Napięcie generatora
	0,4 kV lub 6,3 kV
	

	8.
	Zakres regulacji mocy silnika
	50-100%
	

	9.
	Poziom emisji hałasu
	Max. 40 dB w nocy, 50 dB w dzień
	na granicy działki


	10.
	Emisja NOx
	<95mg/Nm3
	Przy 15% O2

	11.
	Temperatura spalin na wylocie z komina
	nie mniej niż 120 °C
	

	12.
	Minimalny wymagany okres gwarancji
	24 miesiące
	

	13.
	Trwałość głowic silnika gazowego
	Min.20 000 h
	

	14.
	Trwałość świec zapłonowych
	Min. 2.000 h
	

	15.
	Zużycie oleju przez silnik gazowy
	< 0,25 g/kWh 
	

	16.
	Czasookres wymiany oleju w silniku gazowym
	Zgodnie z prowadzonymi analizami oleju 
	Wykonawca poda dane                         i producenta oleju smarnego.

	17.
	Przebieg do remontu kapitalnego silnika gazowego
	min. 60.000 h
	



Dane oferowanego agregatu kogeneracyjnego potwierdzające, że będzie spełniał w/w minimalne wymagania techniczne, należy je wpisać w załączniku nr 9 do SWZ. Dodatkowo dane należy wpisać w formularzu oferty (tabela w punkcie 6)  w pozycjach 1,2,3 tej tabeli. W przypadku, gdy podane przez parametry techniczne oferowanego silnika będą niższe od wartości wskazanych             w tabeli nr 3, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.  


[bookmark: _Toc152074412]7.9 . Wartości gwarantowane przez Wykonawcę i pomiary wartości gwarantowanych

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w  formularzu  oferty (tabela w punkcie 7 pozycje od 4-8). podał gwarantowane przez siebie parametry silnika  bez tolerancji. Parametry te winny być oparte na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy w zakresie możliwych do uzyskania parametrów technicznych silnika do produkcji ciepła do połączonej sieci cieplnej SPGK Sp. z o.o. w Sanoku. W celu dokonania obliczeń Zamawiający dołącza do dokumentacji przetargowej dane godzinowe pracy sieci cieplnej                 w Sanoku za rok 2020  oraz analizę hydrauliczną pracy sieci po wybudowaniu EC POSADA.   
Parametry gwarantowane przez Wykonawcę nie mogą być niższe  od przedstawionych w poniższej  tabeli nr 3
Parametry te zostaną wpisane w § 18 ust. 2 Umowy  i będą zweryfikowane na podstawie wykonanych testów gwarancyjnych w czasie ruchu testowego.

Wymagane parametry gwarantowane oferowanego agregatu kogeneracyjnego (bez tolerancji) podczas uruchomienia i ruchu testowego:

[bookmark: _Toc152074423]Tabela 3. Wymagane parametry gwarantowane oferowanego agregatu kogeneracyjnego

	PARAMETR
	WARTOŚĆ 

	Moc elektryczna brutto 
	1 999 kW 

	Moc cieplna użyteczna 
	min.1 900 kW 

	Sprawność elektryczna
	min. 40 %

	Sprawność cieplna
	min. 40 %

	Sprawność łączna
	min. 80 %

	Emisja NOx
	<95 NOx mg / Nm3 (przy 15%O2)




Moc elektryczna brutto- Moc elektryczna na zaciskach generatora przy obciążeniu znamionowym.
Moc cieplna użyteczna - ilość energii cieplnej odebranej przez wodę chłodzącą z układu kogeneracyjnego zmierzoną ciepłomierzem przewidzianym do rozliczania ciepła wyprodukowanego               w Instalacji kogeneracyjnej.
Sprawność elektryczna - ilość energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii chemicznej wprowadzonej w paliwie. Sprawdzenie wymaganych parametrów gwarantowanych zostanie  przeprowadzone przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do PSG sp. z o.o.
Sprawność ogólna- określana jest jako stosunek sumy mocy cieplnej użytecznej i elektrycznej brutto  (kW) do mocy zawartej w zużywanym paliwie (kWt) wyrażony w procentach. Sprawdzenie wymaganych parametrów gwarantowanych  przeprowadzone przy 100% obciążeniu układu kogeneracyjnego na paliwie spełniającym parametry gazu zgodnie z warunkami przyłączenia do PSG sp. z o.o. 

[bookmark: _Toc152074413]II. Część informacyjna
[bookmark: _Toc152074414]1. Informacje ogólne
[bookmark: _Toc152074415]1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

· Warunki przyłączenia do sieci gazowej
· Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
· Warunki przekładek sieci
· Mapa ewidencyjna 
· Mapa zasadnicza 
· Wypisy z rejestru gruntów 

[bookmark: _Toc152074416]1.2.Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. 
W sprawach technicznych należy kierować się "Warunkami technicznymi wykonawstwa                   i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych

[bookmark: _Toc152074417]1.3. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego,
Zamawiający dzierżawcą  terenu na którym ma być realizowane zadanie inwestycyjne.

[bookmark: _Toc152074418]1.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami.

Przepisy związane – wybór ważniejszych.
· Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351 )              
· Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2022 poz. 503 tekst jednolity). 
· Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst jednolity).
· Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2021 poz. 1344 tekst jednolity z późn. zmianami). 
· Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 tekst jednolity). 
· Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 2021. poz. 2454).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589).
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U  z 2022 poz. 1679 tekst jednolity ) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120 z 2003r. poz. 1126).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki .(Dz.U. 2021 poz. 1686
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225 tekst jednolity). 
·  „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania techniczne COBRI „Instal”.
· „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRI „Instal”
· „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania techniczne COBRI „Instal”.
· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 1385)
· Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o  odnawialnych  źródłach energii  (Dz. U.  2020 poz. 261                 z późn. zm.)
Urządzenia i instalacje muszą spełniać  warunki polskich norm przenoszących normy europejskie, przepisy i standardy UE, CE, BAT.

[bookmark: _Toc152074419]1.5. Charakterystyka paliwa

Agregat kogeneracyjny będzie zasilany gazem ziemnym typu E. Silniki gazowe będą zasilane gazem ziemnym wysokometanowym typu E o parametrach zgodnych z PN-C-04750:2011 „Paliwa gazowe- Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania”.
[bookmark: _Toc45476862][bookmark: _Toc152074424]Tabela 4.Parametry obliczeniowe gazu sieciowego typu E wg. PN-C-04750:2011 

	Parametr
	Jednostka
	Wartość

	Ciepło spalania
	MJ/m3
	≥ 34,0

	Wartość opałowa
	MJ/m3
	≥ 31,0

	Górna liczba Wobbego
	

	- nominalna
	MJ/m3
	53,5

	- zakres zmienności
	MJ/m3
	45,0-56,9

	Zawartość siarkowodoru
	mg/m3
	≤ 7,0

	Zawartość siarki merkaptanowej
	mg/m3
	≤ 16,0

	Zawartość siarki całkowitej
	mg/m3
	≤ 40,0

	Zawartość par rtęci 
	µg/m3
	≤ 30,0

	Zawartość tlenu
	% mol/mol
	≤ 0,2



Wymagania dotyczące gazu ziemnego (źródło Gaz System)
Wszystkie wielkości w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane są dla warunków normalnych czyli:
- ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu – 101,325 kPa
- temperatura – 273,15 K (0ºC) 
Zgodnie z punktem 3.3.4 obowiązującej IRiESP do systemu przesyłowego nie może być wprowadzane paliwo gazowe o wartości ciepła spalania niższej niż:
Hs = 34 MJ/m3 (9,444 kWh/m3) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E,


[bookmark: _Toc152074420]1.6. Załączniki

Plan sytuacyjny – załącznik nr 1,
Prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie
Inwestycja,
Mapa do celów projektowych z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami, 
             wraz z infrastrukturą
· Warunki przyłączenia nr 23-F0/WP/00233/RS-18/0215251KP23/R4-642 dla Zakładu wytwarzania energii do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 15 kV z 06.07.2023 r.
· Warunki przyłączenia do sieci gazowej znak: W600/0000024066/00001/2023/00000 z dnia 16.03.2023 r.
· Warunki przyłączenia nr 23-F4/WP/00726 dla Podmiotu IV grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV z 23.03.2023 r.
· Projekt budowlany do pozwolenia na budowę 
· Decyzja pozwolenie na budowę 
· Koncepcja projektowa 
· Analiza hydrauliczna 
· [bookmark: _GoBack]Analiza akustyczna „Ocena uciążliwości akustycznej prognozowanego hałasu emitowanego do środowiska przez projektowany budynek kogeneracji, wraz z niezbędnymi urządzeniami,               z lokalizacją w Sanoku”
· Opinia Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
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