



SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 59, 38-500 SANOK

Znak postępowania: PZS-11/2016/ZC

Przetarg, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego.

I. Treść zapytania Wykonawcy z dnia 17.08.2016 r.

Pytanie 1: Po zapoznaniu się z SIWZ dot. postępowania przetargowego znak: PZS-11/2016/ZWK prosimy o rozważenie zmiany terminów opracowania dokumentacji projektowej. Mając na uwadze zakres prac projektowych oraz wielość uzgodnień formalnych dla obu zadań uważamy, że termin opracowania dokumentacji projektowej tj. 2.12.2016 nie jest możliwy do spełnienia. Z naszych doświadczeń realny czas opracowania dokumentacji dla określonego w SIWZ zakresu prac to ok. 8-9 miesięcy?

Odpowiedź: W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy Zamawiający zmienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania znak PZS-11/2016/ZWK punkt II.2 Okres realizacji zamówienia: do 02.12.2016 r. nadając mu nową treść Okres realizacji zamówienia: do 31.05.2017 r..

Rozdzielnik:

1. <http://spgk.nowybip.pl/>
2. Wykonawcy
3. a/a

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Magryła CZŁONEK ZARZĄDU

Bartłomiej Florian

22.08.2016 r.