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Zalacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA - PROJEKT
artawdniu ................. w Zambrowie pomi¢dzy:
ina Zambrow z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297, REGON:

450670309 reprezentowang przez:
Jarostawa Kos — Wojta Gminy Zambrow
przy kontrasygnacie Skarbnika — Ewy Kuklinskiej

zwa

ng dalej Zamawiajacym,

(Panig/Panem ............ccoeeveeveennenee. ZAMLeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e et e e e s e rirrrr e e e e L PESEL .ovvvviviveeiiieeeee, ,
prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ..........ceeceeeeverevnnen. 7 51edzibg W ...eovvvevieeieeieee,
Przy ul. .occovveviiieeeiecie wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gos
ZWa
ZWa

podarczej, REGON ..........ccceunee. NIP o )
nym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
nych lacznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: Rrg.271.18.2018), zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. —Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane polegajace na ,,Rozbudowa budynku Szkoly
Podstawowej wraz 7 budowq niezbednej infrastruktury towarzyszgcej w miejscowosci Stare
Zakrzewo, gm. Zambrow”.
Realizacja zadania bgdzie przebiegala zgodnie z SIWZ, dokumentacja techniczng tj.: projektem
budowlanym, szczegdotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych i przedmiarami rob6t oraz oferta przetargowa Wykonawcy z dnia ............... , gdzie
zawarty jest takze szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia, zakres robot oraz wymogi jako$ciowe
1 sposob wykonania, a ktore stanowig zalacznik do umowy.
Wykonanie rob6t nastapi zgodnie z:
1) obowiazujacymi przepisami polskiego prawa,
2) warunkami technicznymi wykonania robot,
3) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowalnej i ustalonymi zwyczajami,
5) warunkami ustalonymi przez wtasciwe organy w decyzjach i pozwoleniach.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych i1 przy uzyciu
wlasnych urzadzen. Materialy powinny odpowiadaé¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
Zamawiajacy ma prawo zgdac sprawdzenia jakos$ci materialow uzywanych do budowy, jak rowniez
przedstawienia wynikow tych badan. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia jakosci i
parametréw wykorzystywanych materiatow, a na Wykonawcy cigzy obowigzek udowodnienia, w
przypadku uzycia materiatdw innych niz wskazane przez Zamawiajacego, ze zastosowane materialy
s rownowazne.
Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt odbywac si¢ bedzie
poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej dor¢czanej adresatom



za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza si¢ roOwniez elektroniczne formy komunikacji w postaci
faksu i poczty elektronicznej za potwierdzeniem w formie korespondencji pisemne;.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w Korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia i szkody,
ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych robot.

8. Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorow technicznych w obecnosci Zamawiajacego w
zakresie objetym niniejszg umowsa.

§2

1. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: do dnia ............ r.

2. Wykonawca przystapi do realizacji umowy niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu placu
budowy.

3. Za date faktycznego wykonania przez Wykonawceg zobowiazania wynikajacego z niniejszej
umowy, uznaje si¢ date¢ wptywu do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie odbioru, o ktéorym mowa
w § 6 ust. 9 i 10 umowy, po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

4. Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokét odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 17 umowy.

§3
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz innych posiadanych dokumentéw
koniecznych do wykonania przedmiotowej umowy,

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy (wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktore zostaty
wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa lub
postanowieniami umowy) po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§4
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiOR,
postanowieniami umowy, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami
prowadzenia robot budowlanych, obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi,
przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami aktow wykonawczych do tej ustawy i
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotu umowy i przekazanie przedmiotu umowy do
uzytku,

3) prowadzenie dziennika budowy, przechowywanie go na terenie budowy w sposob
uniemozliwiajacy jego uszkodzenie oraz okazywanie go na kazde zadanie inspektora nadzoru,
Zamawiajacego i stuzb Nadzoru budowlanego. Wykonawca tj. kierownicy robot i budowy sa
zobowiazani do dokonywania wpisow w dzienniku budowy,

4) zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,

5) zorganizowanie na wlasny koszt zaplecza budowy,

6) zapewnienia na wiasny koszt, na czas wykonywania robot, energii elektrycznej i wody do celéw
budowlanych oraz innych mediow,

7) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt petnej obstugi geodezyjnej koniecznej dla
wykonania przedmiotu zamowienia

8) =zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakosci,



10) przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty mediow,
zuzycia materiatow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem uzyskania
stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu),

11) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

12) wspoélpraca z Zamawiajacym celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organow wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego.
(uzyskanie przez Wykonawce dla Zamawiajacego pozytywnej opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pozytywnego stanowiska Komendanta Powiatowego
Panstwowej Strazy Pozarnej),

13) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za materialy i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia oraz wykonane roboty, az do chwili ich odbioru,

14) dbania o nalezyty porzadek i bezpieczenstwo na tereniec budowy i w udostgpnianych
pomieszczeniach,

15) w trakcie prowadzenia prac do utrzymywania czystosci na terenie budowy oraz biezacego
usuwania zanieczyszczen i zniszczen z drog dojazdowych, parkingéw oraz terenéw sasiednich
posesji,

16) na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru przedstawienia w ciagu 3 dni
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow i
urzadzen oraz ich zgodnos$¢ z wytycznymi projektu,

17) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania umowy o:

a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,

b) zmianie osob reprezentujacych,

c) wszczeciu w stosunku do Wykonawcy postepowania upadtosciowego, uktadowego lub
likwidacyjnego,

d) zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy,

e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

18) przeprowadzenie wymaganych przepisami badan, pomiaré6w i sprawdzen potwierdzonych
protokotami przed czynnos$ciami odbioru zadania;

19) zawiadomienie pisemne Zamawiajacego o przeprowadzeniu wymaganych prob, odbioréw
i sprawdzen w terminie 3 dni roboczych przed przystapieniem do wykonania;

20) zawiadomienie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zamiarze wykonania rob6t zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu oraz zapewnienie przedstawicielom Zamawiajgcego pelnej
dostepnosci do robot, szczegolnie zanikowych 1 ulegajacych zakryciu w celu zbadania ich
odbioru, odkrycia rob6t lub wykonania otwordéw niezbednych do zbadania roboét, jezeli przed
ich zakryciem nie poinformowatl Zamawiajacego o terminie dokonania odbioru, nastepnie
przywrdcenie stanu poprzedniego;

21) skompletowania pelnej dokumentacji odbiorowej i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢ prawidtowosci wykonania
zglaszanych do odbioru robét,

22) natychmiastowe usunigcie wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot,

23) petienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez Podwykonawcow,

24) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy,

25) uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét i przywrocenie go do stanu nie gorszego niz stan
w jakim znajdowat si¢ przed rozpoczeciem robot oraz usunigcie pozostatosci na wtasny koszt i
staranie, jak rowniez uporzadkowanie terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawce,

26) terminowe usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w czasie
wykonywania robot lub odbioru,



27) usuwania w sposob terminowy i na jego wylgczny koszt wad stwierdzonych przez nadzér
inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancji i r¢kojmi;
powyzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych;

28) ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

29) niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemow, ktorych
Wykonawca, mimo dolozenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym
zakresie; Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do
ktoérych Wykonawca zobowiazal si¢ na podstawie zawartej umowy,

30) niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub
okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robdt,

31) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,

32) zawiadomienie Zamawiajacego na pismie o osiggni¢ciu gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru,

33) uczestniczenie w czynnosciach kontrolnych i odbioru robot,

34) zapewnienie identyfikacji pracownikow wiasnych i podwykonawcow przebywajacych na
terenie robot,

35) wykonanie wszelkich niezb¢dnych robot demontazowych, wywiezienie gruzu, usunietych
elementow 1 ich utylizacja zgodnie z ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 992 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
72018 1., poz. 799 z poézn. zm.) oraz ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porzadku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z pdzn. zm.). Z chwilg przejecia terenu
budowy Wykonawca staje si¢ wlascicielem i posiadaczem odpadéw, z ktorymi bedzie
postgpowat zgodnie z wyzej powotanymi przepisami prawa,

36) Zamawiajacy w razie potrzeby moze zorganizowa¢ narade Wykonawcoéw wszystkich czgsci
zadania. Wowczas kazdy Wykonawca ma obowigzek stawienia si¢ na takim spotkaniu w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace odpowiedniej ilosci

0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia nastgpujace czynnosci wskazane przez
Zamawiajacego tj. cato$¢ zamowienia (wszelkie roboty budowlane okre§lone w przedmiarze robot)
m.in. roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty konstrukcyjno-budowlane
$cian, stropow, dachu, roboty wykonczeniowe wewngtrzne, roboty dotyczace wykonania podtozy
i posadzek, roboty elewacyjne, roboty dotyczace stolarki okiennej i drzwiowej, roboty zwigzane z
budowa i przebudowsg nawierzchni, roboty elektryczne, roboty wodno-kanalizacyjne, jezeli
wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.). Wymog
ten dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
okreslonych w przedmiarze robot, tzw. pracownikow fizycznych, nie dotyczy on natomiast osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna czy dostawcoOw materiatdéw budowlanych.
Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow musi przed rozpoczeciem wykonywania
czynnos$ci przez te osoby przedstawi¢ Zamawiajagcemu Liste Pracownikow zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg przeznaczonych do realizacji zaméwienia w zakresie okreslonym w ust.

2 ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami.

W trakcie realizacji zamdowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym, w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce

kopi¢ umowy/umow o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,



ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci, adresow, nr PESEL pracownikow itp.). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowys;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktorych Wykonawca swiadczy¢

bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka sama wiedze¢, do§wiadczenie i

kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudnienia na podstawie

umowy o prace. O planowanej zmianie oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na
pis$mie przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac.

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawceg lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 2

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie potwierdzenia spelniania wymogow
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w pkt 1 czynnosci,
Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce z Pracownikami
$wiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 6 bedzie
traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow $wiadczacych ustugi na

podstawie umowy o pracg.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel

Zamawiajagcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamo$ci personelu

Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:

1) kierownik budowy Pan/Pani ............ccccceevverennenne. , posiadajgcy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT .vvvevveeiieieeiieieeieeieeiens , N UPrawnien .................. , ktory jest uprawniony do
dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawa
budowlanego.

2) kierownik robot Pan/Pani ............ccccoeeviennne, , posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCI .vvvvveevrieieeieeee e , N uprawnien .................. , ktory jest uprawniony do

dziatania w zwigzku z realizacjag umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawa
budowlanego,



3) kierownik robot Pan/Pani .............ccceeeenene. , posiadajgcy/a uprawnienia budowlane w

Specjalnosci .....occveevevveviieeiieeieeee, , Nr uprawnien .................. , ktory jest uprawniony do
dziatania w zwigzku z realizacjag umowy w granicach okreslonych w art. 22 ustawy Prawa
budowlanego.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest (w zaleznosci od potrzeb):

1) Pan/Pani ...........coooeevviiiiininn.n. posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci
...................................... , r uprawnien .................., petniacy/a obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego,

2) Pan/Pani ...............ooociiiiiil posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalno$ci
...................................... , Ir uprawnien .................., petnigcy/a obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) Pan/Pani ...............ocooiiiiill posiadajacy/a uprawnienia budowlane w specjalnosci
...................................... , Ir uprawnien .................., petnigcy/a obowiazki inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4) Pan Jarostaw Kos — Wojt Gminy Zambrow,

5) Pan Stanistaw Krajewski — Zast¢gpca Wojta Gminy Zambrow,

6) Pani Anna Biala — pracownik Urzedu Gminy Zambrow,

7) Pani Dorota Danitowska — Dyrektor Szkoty Podstawowe;.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelniacej obowiazki kierownika budowy lub kierownika
robot na inng osobe o kwalifikacjach zawodowych, wyksztatceniu i do§wiadczeniu takim samym
lub wyzszym od wymaganego w SIWZ po poinformowaniu o zamiarze tej zmiany Zamawiajacego
i inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z wyjasnieniami przyczyn i zalaczeniem dokumentdéw
potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe oraz uzyskaniu ich pisemnej akceptacji. Zmiana ta
moze nastapi¢ jedynie z uzasadnionych przyczyn.

Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkoéw kierownika budowy lub
kierownika robdot ma prawo zadaé jego usunigcia i zmiany na inng osobg, ktora spelni wymagania
opisane w SIWZ.

Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajagc w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora Nadzoru i zobowiazuje
si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor Nadzoru nie jest samodzielnie
uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamowienia.

W zakresie wzajemnego wspoldzialania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowiazujacych przepisoOw prawa.

Strony zgodnie ustalajg, iz zmiana 0sob, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi zmiang
umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy

§6

Strony ustalaja, ze stosowane bg¢dg nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajgcych/ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czgéciowe robot budowlanych zakonczonych elementow, bedace podstawa platnosci

czesciowych,
3) odbior koncowy robdt i przedmiotu zamdowienia.
Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ wykonane roboty zanikajace do odbioru. Wykonawca
zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowos$ci Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajgce Inspektor Nadzoru moze
wstrzymac¢ wykonywanie robot budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robot w celu dokonania
ich odbioru.
Odbiorow robot zanikajacych dokonywaé bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru, w
terminie nie dluzszym niz 3 dni od ich zgloszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do
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dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego o dokonaniu
POWYZSZego Wpisu.
Z czynnosci odbioru strony sporzadzac beda pisemne protokoty odbioru. Osoby dokonujace odbioru
w imieniu Zamawiajgcego mogg odmowic¢ przystgpienia do odbioru w przypadku stwierdzenia
niewykonania rob6t budowlanych zgloszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych w
wykonanych robotach.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcow w kazdym
odbiorze, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.
Protokoty odbioru roboét sporzadzone pomiedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym
podwykonawca muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Roboty budowlane dla ktoérych dokonywane beda odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo
zglosi wpisem do dziennika budowy oraz powiadomi o tym Zamawiajacego, a Inspektor Nadzoru
przy obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego dokona ich odbioru bezzwtocznie, tak aby nie
spowodowac przerw w realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty
zgloszenia. Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu niezbgdne
dokumenty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Odbior koncowy robot nastapi po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci

do odbioru robdt wraz z przedstawieniem Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej oraz

o$wiadczen, o ktorych mowa w niniejszej umowie, a takze innych dokumentéw wymaganych
prawem.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszystkie

dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru,

w szczegolnosci:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,

2) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow i urzadzen, atesty i certyfikaty
zgodnosci, $wiadectwa jakosci na zastosowane materialy i urzadzenia wraz z o$wiadczeniem
kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (3 egz.) wraz z po$wiadczong ,,za zgodno$é¢ z
oryginatlem” kopig dowodu przekazania dokumentéw powstalych w wyniku inwentaryzacji do
panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK
niezwlocznie przekaze ja Zamawiajacemu),

6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownika Robot (zgodnie z ustawa Prawo
budowlane) wraz z wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

7) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen (instrukcje),

8) dziennik budowy,

9) inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji technicznej,

10) w przypadku, gdy niniejsze zamdwienie publiczne realizowane bylo przy udziale
podwykonawcow, wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru dotaczy¢
o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorych umowy o
podwykonawstwo zostaly przedtozone zamawiajagcemu, o wartosci wykonanych przez nich
robot budowlanych dostaw lub ustug w ramach zawartych umoéw o podwykonawstwo.

Zgloszenie i dokumenty, o ktorych mowa w ust. 11 Wykonawca przedktada Zamawiajacemu i

Inspektorowi Nadzoru. Dokumenty odbiorowe przekazane zostana w sposob uporzadkowany,

uniemozliwiajacy ich przypadkowe zdekompletowanie np. segregator, spis tresci i numeracja stron.



13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

W czynno$ciach odbioru koncowego robdt powinni uczestniczy¢é przedstawicicle Wykonawcy,
Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Odbioru dokona komisja powotana przez Zamawiajacego.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot umowy.
Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie miat zastrzezen do kompletnosci i prawidtowosci dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 11, oraz uzyska od Inspektora Nadzoru potwierdzenie zakonczenia robdt,
faktyczng gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i kompletno$¢ dokumentacji
odbiorowej, wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego i przedtozeniu przez Wykonawce
kompletu wymaganych dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub

dokumentacja jest sporzadzona nieprawidlowo albo jest niekompletna, odmoéwi dokonania odbioru

z podaniem przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego

ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Z czynnosci, odbioru zostanie sporzadzony protokot. Protokol zawiera¢ bedzie wszelkie ustalenia

w toku odbioru, jak réwniez, terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad i

usterek.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czeSci robot — roboty nie zostang odebrane do
czasu ich usuni¢cia (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktore nadaja si¢ do usunigcia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich usunigcia
w terminie 7 dni, chyba, ze strony ustalg inny termin w protokole odbioru. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode;

3) wad nieistotnych, ktore nie nadaja si¢ do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odpowiedniego obnizenia
umowionego wynagrodzenia o warto$¢ robot obejmujacych stwierdzone wady. Obnizenie
wynagrodzenia nastapi w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy lub w oparciu o kalkulacje
wlasna, sporzadzong w taki sam sposob w jaki Wykonawca sporzadzit kalkulacje zawarta w
ofercie.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§7
Wynagrodzenie ryczattowe z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynosi:
netto: .......oeinen.. Zh(Stownie: .. ... ziotych i ..../100)
podatek VAT stawka: .......... % Wkwocie ....oooviiiiii 7kt
brutto: .............o.e zh(stownie: ... ztotych i ...../100).

Wysoko$¢ wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty wykonania cato$ci umowy, rowniez koszty nie
ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacja zadania i niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnoSci wymagane oplaty, podatek VAT, koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, zaplecza budowy, zagospodarowania terenu i inne, bez
wzgledu na okolicznosci i zrodla ich powstania.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez zmiany skladnikow
cenotworczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia ilo$ci robot.
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W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;,
Wykonawca przed rozpoczgciem tych robot zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajacego co do rodzaju, zakresu i wartos$ci tych robot.
Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt dodatkowych, ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego robot dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce przed ich
rozpoczeciem.
Rozliczenie miedzy stronami nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce po dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru.
Naleznos¢ Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy ptatna bedzie przelewem na rachunek
WYKONAWCY 1T ..veevvieiiieiieiesieere ettt seees w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
dnia dor¢czenia prawidlowo wystawionej faktury VAT.
Za date platnos$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania jednej ptatnosci czgsciowe;.
Wykonaweca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcow Ilub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktorych termin uptynat w danym okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow wynikajacych z umow o
podwykonawstwo.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ..... miesigcznej gwarancji na przedmiot zamowienia tj. uzyte
materiaty i wyposazenie oraz wykonane prace objgte umowa.
Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne, w tym dotyczace gwarancji udzielonych przez producentdow, zostang
wydane Zamawiajgcemu w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robot budowlanych.
W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane urzadzenia
jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladow to koszt serwisu, przegladow i
konserwacji przez caty okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem oplat za materiaty
eksploatacyjne.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rgkojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat.
W okresie gwarancji 1 rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnej naprawy lub
usuniccia ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy oraz wykonania bezplatnych
corocznych przegladow wykonanych prac. Wszelkie koszty zwigzane z gwarancja i re¢kojmig ponosi
Wykonawca.
Nieodptatna naprawa lub usunigcie ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy winno
nastapi¢, nie pozniej niz w terminie 14 dni, liczac od dnia ich pisemnego zgloszenia przez
Zamawiajacego na adres ......... lub faksem na numer ........... , lub pocztg elektroniczng na adres
................. W przypadkach ujawnienia wad zagrazajacych zdrowiu, zyciu lub mogacych
spowodowac znaczne straty materialne, Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia wad i usterek w
trybie natychmiastowym.
Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie.
Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14 dni od daty otrzymania
dowodu zaptaty, niezaleznie od obowiazku zaplaty kary umownej za opdznienie terminu usunigcia
wad (usterek). O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni przed dokonaniem zlecenia.



§9

Strony ustalajg nastepujace kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
a)

b)

d)

e)

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z powodu
okoliczno$ci, za ktore odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 10% wartosci umowy brutto,

w przypadku opodznienia termindw okreslonych w § 2 ust. 1, w § 4 ust. 1 pkt 16, w § 6 ust. 4, w
§ 6ust 19 pkt 1, w § 6 ust. 19 pkt 2 1 w § 8 ust. 9 umowy, Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien
opoOznienia,

Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 1000 zt (za kazdego
pracownika) - za kazdy stwierdzony przypadek zatrudnienia pracownikéw zaangazowanych
bezposrednio przy realizacji zamdwienia zgodnie z wymogami SIWZ na podstawie umowy
innej niz umowa o pracg w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy,

Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 1000 zt - za kazdy
stwierdzony przypadek braku odpowiednich uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w §15,
Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, z
zastrzezeniem okolicznosci o ktorych mowa w § 11 ust. 1,

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne takze w nastepujacych przypadkach:

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
200,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 20,00 zt za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia uptywu terminu zaptaty
do dnia zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, albo projektu jej zmiany - w wysokosci 1 % wartosci
niniejszej umowy brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % wartosci niniejszej umowy brutto za
kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie - w wysokos$ci 200,00 ztotych,

za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiajacego Podwykonawce
skierowanego do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi umowa - w wysokosci 15%
warto$ci niniejszej umowy brutto.

W przypadku opdznienia w zaptacie przez Wykonawce kary umownej Zamawiajacemu shuzy prawo

do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,

Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania na zasadach ogoélnych.

Wszystkie kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie moga by¢ potracone przez

Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub

jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do zaplaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych lgcznie ze
wszystkich tytulow.

§10
Wykonawca powierzy Podwykonawcy tj. ...........ccoeenvnni. wykonanie nastgpujgcego zakresu

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawecy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robot wyltacznie podwykonawcom majacym odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na zawarcie
umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt umowy, projekt zmiany umowy
z podwykonawca;

2) w terminie 14 dni od dnia ztozenia projektu umowy, projektu zmiany do umowy Wykonawcy
Zamawiajacy udzieli na pismie zgody na zawarcie umowy albo, podajac uzasadnienie, zglosi
zastrzezenia do projektu umowy, projektu zmiany do umowy co jest rdwnoznaczne
z odmowg udzielenia zgody;

3) w przypadku odmowy, o ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajac zastrzezenia i uwagi zgtoszone
przez Zamawiajacego.

Projekt umowy z podwykonawca bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego, jezeli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zgtosi zastrzezen do

umowy. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi by¢ sporzadzona w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawarl niezaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

0 podwykonawstwo (z pominigciem trybu, o ktorym mowa w ust. 5), ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktory zawarl nieprzedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Kazdy projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres rob6t budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) terminy realizacji, nie dluzszy niz wynikajacy z umowy pomiedzy Wykonawca
i Zamawiajacym

3) wynagrodzenie i terminy ptatnosci, (nie dtuzszy niz 30 dni od dnia potwierdzenia prawidtowego
wykonania prac),

4) tryb rozwigzania umowy z podwykonawca, w przypadku rozwigzania przedmiotowej umowy,

5) wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ kazdej

umowy, projektu zmiany umowy zawartej z podwykonawca niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢ sprzeciw do umowy

w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Przy kazdorazowej zmianie umowy dokonywanej przez Wykonawce stosuje si¢ odpowiednio

powyzsze uregulowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na kazdym etapie realizacji robot zmiany Podwykonawcy

lub Dalszego Podwykonawcy, w szczegolnosci jezeli zachodza uzasadnione podejrzenia, ze sprzet

techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie

daja rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych im robdt, nieprzestrzegania

przepiséw bhp i ppoz. i realizacji robot niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy

moze zada¢ natychmiastowego usuni¢cia przez Wykonawce Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy/ w przypadku niewypehnienia przez ich okreslonych powyzej obowigzkéw
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dotyczacych podwykonawstwa. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wymaga
zachowania trybu okre§lonego w ust. 4.
Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania lub
zaniechania podwykonawcow, w takim samym stopniu, jakby byly to dziatania lub zaniechania jego
samego, jego wlasnych pracownikow lub pelnomocnikow. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow tak jak za dziatania wtasne. Wykonanie
prac przy pomocy podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie
obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw platnosci. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno§¢ za szkode mogaca wynikna¢ dla Zamawiajacego z tytulu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawcow.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypehienia przez Wykonawce wymagan,

o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i

nie uprawnia Wykonawcy do zagdania odsetek.

Jezeli w terminie okre§lonym w zaakceptowane] przez Zamawiajagcego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem zaptaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy

wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej zaplaty,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne

wynagrodzenie, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT Iub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie
okreslonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia
zaplata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub

Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Bezposrednie platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty

budowlane Wykonawca bedzie realizowa¢ na konta bankowe Podwykonawcoéw wskazane

w umowie na podwykonawstwo.

Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz ztozonej do

depozytu sadowego Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, skladajac

rownoczesnie Wykonawcy o§wiadczenie o dokonanym potraceniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyja$nien

w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 15, zawierajace

szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych,

dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci
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ich wykonania oraz co do wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw
na t¢ wymagalnos¢.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgltosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15, i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci
lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 15, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopia protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia platno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktoremu ptatno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
roOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objgtym zdeponowang kwota zobowiazania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1 umowy.

§11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2. Zamawiajagcy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej

wykonania takze w przypadku:

1) opodznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1,

2) jesli Wykonawca zaprzestal wykonywania robdt z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego, za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sita wyzsza, za$ przerwa ta trwa dluzej
niz 15 dni;

3) jesli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot umowy niezgodnie
z postanowieniami umowy, ze sztuka budowlang, uzywa materiatbw i1 urzadzen nie
posiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania
umowne;

4) wszczecia postepowania uktadowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

5) jesli Wykonawca narusza okreslone w umowie zasady zawierania umow z podwykonawcami;
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6) jesli Wykonawca zalega badz op6znia si¢ z zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow,

7) opoznienia Wykonawcy w rozpoczeciu robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

8) nie uzgodnionej z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy trwajacej dtuzej
niz 7 dni,

9) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajacych si¢ do usuniecia.

Zamawiajacy lub Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ o§wiadczenie o odstapieniu od umowy w

terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym wystgpila okolicznos¢ uzasadniajaca odstapienie od

umowy.

Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub

w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania

oswiadczenia o odstgpieniu przez Strong umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce obcigzajg nastgpujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej winy to nastgpito,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

3) W terminie 3 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacyjny robot wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy.
Protokét inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawg do dokonania rozliczen pomigdzy
stronami i wystawienia faktury.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze jedynie zadaé wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na zasadach okreslonych w ust. 5.

§12

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz
z zalacznikami, miejscem i warunkami prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca oswiadcza,
ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami i materiatami, ktore sg
niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktore mogltyby mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji catos$ci inwestycji,
w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a ponadto oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze
wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i konieczne do wykonania przez
niego umowy i w zwigzku z tym nie wnosi zadnych zastrzezen.
Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczna odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacych
w obiekcie instalacji i urzadzen.
Roboty budowlane nie moga by¢ wykonane w nizszym standardzie od zatozonego SIWZ wraz
z zalacznikami. Wszystkie materiaty budowlane, urzadzenia i osprzet powinny spelnia¢ wymogi, o
jakich mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z
po6zn. zmianami) i w przepisach wykonawczych.
Obowiazkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoka jakos¢ i staranno$¢ wykonania robot, doktadnosé
montowania wbudowanych materiatéw, a takze o nalezyty efekt koncowy. Nastepstwa btedow lub
braku nalezytej starannosci beda poprawiane przez Wykonawce na wiasny koszt
Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnosé i zobowigzuje si¢ do:
1) zapewnienia przy wykonywaniu rob6t odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow

o kwalifikacjach niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot,
2) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP,
3) posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
4) przeszkolenia stanowiskowego.



§13

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian i uzupelnien postanowien zawartej umowy. Strony

dopuszczajg dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:

1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgodg Stron umowy,

2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art.

140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w czgsci wykraczajace;j

poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ z uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod

rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedluzenia umownego terminu wykonania przedmiotu

umowy:

1) w przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana ta
wynika z okolicznosci, ktérych wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i
nie jest przez niego zawiniona,

2) w przypadku brakow lub wad dokumentacji projektowej oraz konieczno$ci wprowadzenia przez
projektanta korekt i uscislen w rozwigzaniach projektowych,

3) koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych zgodnie z art.144 ust.l ustawy Pzp lub robot
zamiennych opo6zniajacych lub wstrzymujacych realizacje robot zasadniczych z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego lub organéw administracji,

4) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robdt w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 (np. obfite i dlugotrwate opady
deszczu, utrudniajace lub uniemozliwiajace realizacje umowy,)

5) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkod w gruncie,
przeszkod konstrukeyjnych obiektow, ktorych nie przewidzial projektant i zamawiajacy,

W okolicznosciach wymienionych w ust. 3 Strony ustalaja nowe terminy umowne, z tym, ze

wielko$¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczyna jaka ja spowodowata, a termin moze ulec zmianie

o okres odpowiadajgcy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu. Okolicznosci mogace

spowodowa¢ zmiang¢ terminu, muszg mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i zostac

potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zmiany dotyczacych zakresu w przedmiocie zamowienia:

1) powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartosci umowy mogg by¢ roboty zamienne lub
zaniechane:

a) wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe jesli:

— sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosa korzystne skutki w
trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

— staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkdod w gruncie, przeszkdd konstrukcyjnych
nieprzewidzianych w dokumentacji lub btedow w dokumentacji projektowe;,

— pozwola osiggna¢ obnizenie kosztow, lepsze parametry techniczne, uzytkowe, estetyczne od
przyjetych w dokumentacji projektowej,

— wystapila niedostgpno$¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowe;j,

— pojawienie si¢ na rynku, czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy lub poprawy warunkow bezpieczenstwa obiektu,

b) zaniechanie robdt jest mozliwe, jesli:

— sgnastgpstwem zleconych robot dodatkowych,

— nastgpilo ograniczenie zakresu prac obj¢tych niniejszag umowa, w przypadku stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czgéci zamowienia.

Zamawiajacy okres$la nastepujace warunki zmian, o ktérych mowa w ust. 5:

1) warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 5 pkt.1 lit. a jest ztozenie wniosku przez



Wykonawce lub Zamawiajgcego, zawierajagcego opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian.
2) wprowadzenie robdt zamiennych lub dodatkowych wymaga uzgodnienia z autorem projektu
lub Zamawiajacym i moze by¢ powigzane ze zmiang wynagrodzenia umownego odpowiednio
1 proporcjonalnie.
3) wprowadzenie robdt ograniczajacych zakres prac objetych umowa, o ktorych mowa w ust. 5
pkt. 1 lit. b powigzane jest ze zmiang wynagrodzenia umownego odpowiednio
1 proporcjonalnie.
7. Zmiany wynagrodzenia umownego sg mozliwe:
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),
2) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt. 2 lub zmiany postanowien umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 31 6.
8. Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmian, o ktorych mowa w ust. 7:
1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do
zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto,
2) w przypadku zmiany zakresu $wiadczen wykonawcy, o ktorym mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3
1 6 wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy ustalona zostanie odpowiednio i
proporcjonalnie do zakresu zmiany $wiadczen wykonawcy.

§14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ofertowego brutto tj.: .....cccceeceeeeennen. PLN, stownie: ......cceeeennnnee. W formie:.......ccoeeevrieeieennnnes

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
w terminach i na zasadach okre$lonych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych.

3. Strony zgodnie postanawiaja, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady wynosi 30% zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 t.ic..ccceiecreennnen. PLN, stownie:

4. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

§15
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonym i zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na czas realizacji

robot objetych umowa.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1) roboty obj¢te umows, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow dotyczace
pracownikoéw i 0sob trzecich, a powstale w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca zobowiagzany jest do przedlozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentow
potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie¢ umowy

i polisy ubezpieczenia.

§16
1. Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy Pzp;



3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito
zobowigzaniom, ktore cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy
2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem przepisow
prawa Unii Europejskie;j.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 145a ustawy Pzp, wykonawca moze zada¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej cze$ci umowy.

§17
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wilasciwe przepisy ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi do tych ustaw.
Wszelkie spory wynikajace z wykonania umowy rozstrzygane begda przez Sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa do przelania na rzecz osob trzecich, bez zgody Zamawiajacego,
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy oraz
dwa dla Zamawiajacego.
Wszelkie zatgczniki stanowig integralng cze$¢ niniejszej Umowy.

Zalaczniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami,
2. Dokumentacja techniczna,
3. Oferta przetargowa Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata:



