Zalacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA - PROJEKT
zawartaw dniu ..................... 2019 r. w Zambrowie pomiedzy:
Gminga Zambroéw z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297, REGON:
450670309 reprezentowang przez:
Jarostlawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow
przy kontrasygnacie Skarbnika — Ewy Kuklinskiej
zwang dalej Zamawiajacym,

a

(Firma........cccvvennennee. z siedzibg W ..o, , Ul , wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad .........ccccceeeveenennne. pod nr KRS ........cooiiiie.
REGON ....cccovvvviiriieien S NIP :

reprezentowang przez:

.................................................................................................... )

lub

(Panig/Panem .........c.ccceeveveeennennee. 2.1 1 1 PRSPPSO PRP , PESEL
............................. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa .........ccccevvveveennn. Z
s$1edzibg W ..ccvveeveerieieeiene, Przy ul. ..ooooevveieiieiieie, wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, REGON ..................... NIP o )

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawcea”,

zwanych tacznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie

przetargu nieograniczonego (znak sprawy: Rrg.271.8.2019), zgodnie z ustawa z dnia 29

stycznia 2004 r. —Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.), o

nastgpujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem niniejszej] umowy sg roboty budowlane polegajace na ,,Budowa swietlicy
wiejskiej wraz 7z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Nagorki-Jablon, gm.
Zambrow”.

2. Realizacja zadania bedzie przebiegala zgodnie z SIWZ, dokumentacjg techniczng tj.:
projektem budowlanym, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i przedmiarami robot oraz oferta przetargowa Wykonawcy z dnia
............... , gdzie zawarty jest takze szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia, zakres
robot oraz wymogi jakosciowe 1 sposOb wykonania, a ktore stanowig zalgcznik do umowy.

3. Wykonanie robot nastapi zgodnie z:

1) obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa,

2) warunkami technicznymi wykonania robot,

3) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm,

4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowalnej i ustalonymi zwyczajami,
5) warunkami ustalonymi przez wlasciwe organy w decyzjach i pozwoleniach.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych i przy
uzyciu wilasnych urzadzen. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom



wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatow uzywanych do budowy, jak
réwniez przedstawienia wynikéw tych badan. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
sprawdzenia jako$ci 1 parametrow wykorzystywanych materiatéw, a na Wykonawcy cigzy
obowigzek udowodnienia, w przypadku uzycia materiatéw innych niz wskazane przez
Zamawiajacego, ze zastosowane materiaty sg rownowazne.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt odbywac si¢
bedzie poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w drodze korespondencji pisemne;j
doreczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza si¢ réwniez elektroniczne
formy komunikacji w postaci faksu i poczty elektronicznej za potwierdzeniem w formie
korespondencji pisemne;.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia 1 szkody, ktoére w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajagcemu w stanie nadajagcym si¢ do
uzytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorow technicznych w  obecnosci
Zamawiajacego w zakresie objetym niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
opracowac 1 uzgodni¢ z Zamawiajagcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej
Harmonogramem, ktérego tre$¢ bedzie zawieraé podziat robdt objetych przedmiotem
Umowy na wyodrgbnione technologicznie czg$ci 1 ktore beda podlegaty odbiorze
cze¢Sciowym wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podzialu nalezy wyodrgbni¢ w
Harmonogramie roboty branzy ogdlnobudowlanej, roboty branzy elektrycznej, roboty
branzy sanitarnej oraz roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu oraz podzial na dwa
etapy:

Etap I —rok 2019,

Etap II — rok 2020,

z uwzglednieniem $rodkéw finansowych zabezpieczonych w budzecie gminy Zambréw na
realizacje przedmiotu umowy na rok 2019 do wysokos$ci 780 000,00 zt brutto (Etap I).

§2
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: do dnia 31 sierpien 2019 r.
Etap I do dnia 15.12.2019 1.
Etap II do dnia 31.08.2019 .
Wykonawca przystapi do realizacji umowy niezwilocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.
Za date faktycznego wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejsze;j
umowy, uznaje si¢ date wptywu do Zamawiajacego wniosku o dokonanie odbioru, o ktérym
mowa w § 6 ust. 6 i 13 umowy, po uprzednim potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot.
Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokot odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 91 21 umowy.



§3
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz innych posiadanych
dokumentow koniecznych do wykonania przedmiotowej umowy,

3) ustanowienie nadzoru inwestorskiego,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy (wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktore
zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa lub
postanowieniami umowy) po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy,

2) terminowe wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWiOR, postanowieniami umowy, uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej
oraz zasadami prowadzenia rob6t budowlanych, obowigzujacymi normami
panstwowymi i branzowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami
aktow wykonawczych do tej ustawy i1 innymi przepisami dotyczacymi przedmiotu
umowy i przekazanie przedmiotu umowy do uzytku,

3) prowadzenie dziennika budowy, przechowywanie go na terenie budowy w sposob
uniemozliwiajacy jego uszkodzenie oraz okazywanie go na kazde zadanie inspektora
nadzoru, Zamawiajacego i stuzb Nadzoru budowlanego. Wykonawca tj. kierownicy
rob6t 1 budowy sg zobowigzani do dokonywania wpisow w dzienniku budowy,

4) zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci,

5) zorganizowanie na wlasny koszt zaplecza budowy,

6) zapewnienia na wlasny koszt, na czas wykonywania robot, energii elektrycznej i wody
do celow budowlanych oraz innych mediow,

7) zapewnienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt pelnej obslugi geodezyjnej
koniecznej dla wykonania przedmiotu zamowienia

8) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane,

9) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakosci,

10) przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidw, zuzycia materiatow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest
to wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu),

11) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z wymogami prawa
budowlanego,

12) wspolpraca z Zamawiajacym celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu wraz z opiniami i stanowiskami organdw wymienionych w art. 56
Prawa budowlanego. (uzyskanie przez Wykonawce dla Zamawiajgcego pozytywnej
opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pozytywnego stanowiska
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej),



13) ponoszenie catkowitej odpowiedzialno$ci za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz wykonane roboty, az do chwili ich odbioru,

14) dbania o nalezyty porzadek i bezpieczenstwo na terenie budowy i w udostgpnianych
pomieszczeniach,

15)w trakcie prowadzenia prac do utrzymywania czystoSci na terenie budowy oraz
biezacego usuwania zanieczyszczen 1 zniszczen z drog dojazdowych, parkingdéw oraz
terenoéw sgsiednich posesji,

16) na kazde zagdaniec Zamawiajacego lub inspektora nadzoru przedstawienia w ciggu 3 dni
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie
materialow 1 urzadzen oraz ich zgodno$¢ z wytycznymi projektu,

17) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania umowy o:

a) zmianie swojej siedziby lub nazwy,

b) zmianie 0s6b reprezentujacych,

) wszczgciu w stosunku do Wykonawcey postgpowania upadtosciowego, uktadowego
lub likwidacyjnego,

d) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy,

e) innych sprawach mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy,

18) przeprowadzenie wymaganych przepisami badan, pomiarow i sprawdzen
potwierdzonych protokotami przed czynno$ciami odbioru zadania;

19) zawiadomienie pisemne Zamawiajagcego o przeprowadzeniu wymaganych prob,
odbioréw i sprawdzen w terminie 3 dni roboczych przed przystapieniem do wykonania;

20) zawiadomienie Zamawiajacego i inspektora nadzoru o zamiarze wykonania robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz zapewnienie przedstawicielom
Zamawiajacego pelnej dostepnosci do robdt, szczegdlnie zanikowych 1 ulegajacych
zakryciu w celu zbadania ich odbioru, odkrycia robdt lub wykonania otwordéw
niezb¢dnych do zbadania robot, jezeli przed ich zakryciem nie poinformowatl
Zamawiajacego o terminie dokonania odbioru, nastgpnie przywrocenie stanu
poprzedniego;

21) skompletowania pelnej dokumentacji odbiorowej i przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawcze] wraz z dokumentami pozwalajacymi na ocen¢
prawidlowos$ci wykonania zgtaszanych do odbioru robét,

22) natychmiastowe usunigcie wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot,

23) pelnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
Podwykonawcow,

24) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcdw do udziatu w realizacji umowy,

25) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot i przywrocenie go do stanu nie gorszego
niz stan w jakim znajdowat si¢ przed rozpoczgciem robdt oraz usunigcie pozostatosci
na wlasny koszt i staranie, jak rowniez uporzadkowanie terendéw sasiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawcg,

26) terminowe usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski
w czasie wykonywania robdt lub odbioru,



27) usuwania w sposob terminowy i na jego wylgczny koszt wad stwierdzonych przez
nadzor inwestorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie
gwarancji 1 r¢kojmi; powyzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub
sieci podziemnych;

28) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w peinej wysokosci,

29) niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemow,
ktorych Wykonawca, mimo dolozenia nalezytej starannos$ci nie bedzie w stanie
rozwigzaé we wlasnym zakresie; Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie
wykonywat za Wykonawce dziatan, do ktérych Wykonawca zobowigzal si¢ na
podstawie zawartej umowy,

30) niezwlocznego informowania Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru o problemach
lub okolicznos$ciach mogacych wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

31) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

32) zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu umowy
do odbioru,

33) uczestniczenie w czynnosciach kontrolnych i odbioru robot,

34) zapewnienie identyfikacji pracownikow wiasnych i podwykonawcow przebywajacych
na terenie robot,

35) wykonanie wszelkich niezbgednych robot demontazowych, wywiezienie gruzu,
usuni¢tych elementow 1 ich utylizacja zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U. 22018 1. poz. 992 z pdzn. zm.) oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 13 wrze$nia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z
pozn. zm.). Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca staje si¢ wiascicielem i
posiadaczem odpaddw, z ktoérymi bedzie postgpowal zgodnie z wyzej powotanymi
przepisami prawa,

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace

odpowiedniej ilo$ci oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamOwienia nastgpujace
czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego tj. calo$¢ zamowienia (wszelkie roboty
budowlane okreslone w przedmiarze roboét), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.). Wymog ten dotyczy osob, ktore

wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot okreslonych w

przedmiarze robot, tzw. pracownikow fizycznych, nie dotyczy on natomiast osob:

kierujacych budowsg, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatow
budowlanych.

Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw przed rozpocze¢ciem wykonywania

czynnosci przez te osoby przedstawia Zamawiajacemu Liste Pracownikéw zatrudnionych

na podstawie umowy o prace przeznaczonych do realizacji zamdéwienia w zakresie
okreslonym w ust. 2 ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami.



W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym, w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci w

trakcie realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci, adresow,
nr PESEL pracownikow itp.). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne 1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy, ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg sama wiedzg,
doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogow dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. O planowane] zmianie 0sdb, przy pomocy
ktorych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.

2 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 4 w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w
pkt 1 czynnosci,

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z

Pracownikami §wiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie

z ust. 6 bedzie traktowane jako niewypetienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow

$wiadczacych ustugi na podstawie umowy o praceg.



W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamos$ci pracownikoéw
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§5
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest (w zaleznosci od czesci):
1) kierownik budowy Pan/Pani .........cccoovviiniennnn. , Pposiadajacy/a uprawnienia
budowlane w specjalnosci ........ocveeveeerieeniienieennnn. , Nr uprawnien .................. , ktory jest

uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre§lonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest (w zaleznosci od czesci):

1) Pan/Pani .............ccooeiia posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPeCjalnosCl ..ooovveeeieniieiiceeeee , T uprawnien .................. , petniacy/a obowigzki
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Pan Jarostaw Kos — Wojt Gminy Zambrow,

3) Pan Stanistaw Krajewski — Zastgpca Wojta Gminy Zambrow,

4) Pani Joanna Piotrowska — pracownik Urzedu Gminy Zambrow.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki kierownika budowy na inng

osob¢ o kwalifikacjach zawodowych, wyksztatceniu i doswiadczeniu takim samym lub

wyzszym od wymaganego w SIWZ po poinformowaniu o zamiarze tej zmiany

Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z wyjasnieniami przyczyn i

zalagczeniem dokumentdéw potwierdzajacych doswiadczenie zawodowe oraz uzyskaniu ich

pisemnej akceptacji. Zmiana ta moze nastapi¢ jedynie z uzasadnionych przyczyn.

Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkow kierownika budowy

lub kierownika robot ma prawo zadac jego usunigcia 1 zmiany na inng osobe, ktora speini

wymagania opisane w SIWZ.

Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu i

na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora

Nadzoru i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor

Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamowienia.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony

zobowiazujg si¢ dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa.

Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana 0sob, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi

zmiang umowy 1 jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy

§6
Strony ustalaja, ze stosowane beda nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdt zanikajacych/ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow

dokonywanych w Dzienniku budowy;
2) odbidr czgsci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego
(odbior czesciowy robot budowlanych do konca 2019 — Etap 1);
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3) odbidr koncowy robot i przedmiotu zamdéwienia — na podstawie protokotu odbioru
koncowego (zakonczenie Etapu II).

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢é wykonane roboty zanikajace do odbioru.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowos$ci Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajace Inspektor Nadzoru
moze wstrzymac¢ wykonywanie robdt budowlanych i nakaza¢ odkrycie tego typu robot w
celu dokonania ich odbioru.

Odbiorow robot zanikajacych dokonywac¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
Nadzoru, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgloszenia do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego o dokonaniu powyzszego wpisu.

Z czynnosci odbioru strony sporzadza¢ beda pisemne protokoty odbioru. Osoby dokonujace
odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odmowic przystapienia do odbioru w przypadku
stwierdzenia niewykonania robdt budowlanych zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad
istotnych w wykonanych robotach.

Wykonawca zgltosi gotowosci do odbioru czegsci robot zawiadamiajagc Zamawiajacego na
pismie.

Wykonawca zgtosi zakonczenie Etapu I wysytajac zawiadomienie do Zamawiajacego na
pismie.

Do odbioru czeg$ci robot Zamawiajacy przystapi w terminie 6 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.

Pozytywny odbiodr czgsci robdt, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czgsciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udziat podwykonawcy/podwykonawcow w kazdym
odbiorze, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

Protokoty odbioru robot sporzadzone pomi¢dzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym
podwykonawca musza by¢ obowiazkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Odbidr koncowy robot nastagpi po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robdt wraz z przedstawieniem Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej oraz o$wiadczen, o ktorych mowa w niniejszej umowie, a takze innych
dokumentow wymaganych prawem.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru,

W szczeg6lnosci:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen (jezeli dotyczy),
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2) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materialdw i urzadzen, atesty i
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa jako$ci na zastosowane materiaty i urzadzenia wraz
z o$wiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

4) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza (3 egz.) wraz z poswiadczong ,,za
zgodno$¢ z oryginatem” kopig dowodu przekazania dokumentéw powstatych w wyniku
inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu
dokumentacji z ODGiK niezwlocznie przekaze ja Zamawiajacemu),

6) oswiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane) wraz z
wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

7) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen (instrukcje),
8) dziennik budowy,
9) dokumentacja fotograficzna z catego etapu realizacji zamowienia na ptycie CD,

10) inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji technicznej,

11) w przypadku, gdy niniejsze zamoéwienie publiczne realizowane byto przy udziale
podwykonawcow, wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktorych
umowy o podwykonawstwo zostalty przedlozone zamawiajagcemu, o wartosci
wykonanych przez nich rob6t budowlanych dostaw lub ustug w ramach zawartych
umoéw o podwykonawstwo.

Zgloszenie 1 dokumenty, o ktorych mowa w ust. 10 Wykonawca przedklada

Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru. Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w

sposob uporzadkowany, uniemozliwiajacy ich przypadkowe zdekompletowanie np.

segregator, spis tresci i numeracja stron.

W czynno$ciach odbioru koncowego robot powinni uczestniczy¢ przedstawiciele

Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Odbioru dokona komisja powotana przez Zamawiajacego.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy

udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do kompletnosci 1 prawidlowosci

dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10, oraz uzyska od Inspektora Nadzoru potwierdzenie

zakonczenia robot, faktyczng gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i

kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej, wyznaczy termin rozpoczgcia Czynnosci

odbiorowych w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do
odbioru koncowego i przedtozeniu przez Wykonawce kompletu wymaganych dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub

dokumentacja jest sporzadzona nieprawidlowo albo jest niekompletna, odméwi dokonania

odbioru z podaniem przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin
ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
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Z czynnosci, odbioru zostanie sporzadzony protokét. Protokoét zawiera¢ bedzie wszelkie
ustalenia w toku odbioru, jak rowniez, terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w
tej dacie wad 1 usterek.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czgsci robot — roboty nie zostang
odebrane do czasu ich usuni¢cia (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot umowy nie zostat
wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktore nadajg si¢ do usuni¢cia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usunig¢cia w terminie 7 dni, chyba, Ze strony ustalg inny termin w protokole odbioru.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposoéb ustalony w protokole
odbioru, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode;

3) wad nieistotnych, ktore nie nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajacy ma prawo zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odpowiedniego
obnizenia uméwionego wynagrodzenia o warto$¢ robot obejmujacych stwierdzone
wady. Obnizenie wynagrodzenia nastgpi w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy
lub w oparciu o kalkulacje wtasna, sporzadzong w taki sam sposdb w jaki Wykonawca
sporzadzit kalkulacj¢ zawartg w ofercie.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usunig¢cia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§7
Wynagrodzenie ryczaltowe z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynosi:
11151110 zh (stownie: ... ztotych i
..../100)
podatek VAT stawka: .......... % WKwOCIe ..ot 7k
brutto: ...l zb (stownie: ... ztotych 1
...../100).

Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowac na podstawie

faktur czeSciowych i1 faktury koncowej wystawionych przez Wykonawca na podstawie

protokotow odbioru czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego, podpisanych przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag i zastrzezen

Platnos¢ faktur nastgpowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw tj. czesciowym/ koncowym protokotem

odbioru robot, zestawieniem wartosci wykonanych rob6t oraz dokumentoéw dotyczacych

podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Roboty

przedstawiane przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z

obowigzujacym harmonogramem.

Wykonawca otrzyma Wynagrodzenie w czg$ciach, platnych na nastepujacych zasadach:

1) Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze Etapu I, zgodnie z § 6 ust. 7 Umowy,
Wykonawcy przystuguje czgs¢ Wynagrodzenia okreslona zgodnie Harmonogramem, z
zastrzezeniem, ze taczna kwota wynagrodzenia wyptacona z tytutu odbioru czesci
robot budowlanych w roku 2019, nie moze przekroczy¢ kwoty zabezpieczone] w
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budzecie gminy Zambrow na realizacje przedmiotu Umowy w roku 2019 do wysokosci
780 000,00 zt, o ktorej mowa w § 7 ust. I Umowy.
2) Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze koncowym robot Wykonawcy przystuguje
cze¢$¢ Wynagrodzenia okreslona zgodnie z Harmonogramem za Etap I1.
Wysoko$¢ wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty wykonania cato$ci umowy, rowniez
koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacja zadania 1 niezbe¢dne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wymagane oplaty, podatek
VAT, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, zaplecza  budowy,
zagospodarowania terenu i inne, bez wzgledu na okolicznos$ci i zrodta ich powstania.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez zmiany
sktadnikow cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia ilo$ci robot.
W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca przed rozpoczg¢ciem tych robdt zobowigzany jest uzyskac
pisemng zgode Zamawiajacego co do rodzaju, zakresu 1 warto$ci tych robot.
Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych, ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego robot dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce przed ich
rozpoczeciem.
Rozliczenie migdzy stronami nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce po dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru.
Nalezno$¢ Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy ptatna bedzie przelewem na
rachunek Wykonawcy Nr .......cccccooiiiiiiiiiiiiiieeiee e w terminie nie
dhuzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Za date platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie przewiduje platnosci czgsciowych.
Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.
Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcéw lub inne dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktorych termin uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcdéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej gwarancji na przedmiot zamowienia
tj. uzyte materialy i wyposazenie oraz wykonane prace obj¢te umow3.
Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.



Dokumenty gwarancyjne, w tym dotyczace gwarancji udzielonych przez producentow,
zostang wydane Zamawiajagcemu w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych.
W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladow 1 konserwacji przez caly okres gwarancji ponosi Wykonawca z wytaczeniem
opfat za materiaty eksploatacyjne.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnej naprawy
lub usunigcia ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy oraz wykonania
bezplatnych corocznych przegladow wykonanych prac. Wszelkie koszty zwigzane z
gwarancja i rgkojmig ponosi Wykonaweca.
Nieodptatna naprawa lub usuni¢cie ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy
winno nastapic, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, liczac od dnia ich pisemnego zgtoszenia
przez Zamawiajacego na adres ......... lub faksem na numer ........... , lub poczta
elektroniczng na adres ................. W przypadkach ujawnienia wad zagrazajacych
zdrowiu, zyciu lub mogacych spowodowaé znaczne straty materialne, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do usunig¢cia wad i usterek w trybie natychmiastowym.

Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciagu 14

dni od daty otrzymania dowodu zaptaty, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;j

za opdznienie terminu usuni¢cia wad (usterek). O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni przed
dokonaniem zlecenia.

§9

Strony ustalajg nastepujace kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu
kare umowna w wysokos$ci 10% wartosci umowy brutto,

2) w przypadku op6znienia terminow okreslonych w § 2 ust. 1, w § 4 ust. 1 pkt 15, w § 6
ust. 4, w § 6 ust 18 pkt I, w § 6 ust. 18 pkt 21 w § 8 ust. 9 umowy, Wykonawca zaptaci
na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 0,5 % wartosci umowy brutto za
kazdy dziefh opdznienia,

3) Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 1000 zt (za
kazdego pracownika) - za kazdy stwierdzony przypadek zatrudnienia pracownikow
zaangazowanych bezposrednio przy realizacji zamdwienia zgodnie z wymogami SIWZ
na podstawie umowy innej niz umowa o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy,

4) Wykonaweca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 1000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiednich umoéw ubezpieczenia, o ktorych
mowa w §15,



5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, z zastrzezeniem okoliczno$ci o ktorych mowa w § 11 ust. 1,

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne takze w nastgpujacych
przypadkach:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 200,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

b) za nicterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 20,00 zt za kazdy dzien op6znienia, liczac od dnia uptywu terminu
zaplaty do dnia zaplaty,

C) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3a roboty budowlane, albo projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
warto$ci niniejszej umowy brutto za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % wartosci niniejszej umowy brutto
za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajagcego zmiany Uumowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 200,00 ztotych,

f) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce skierowanego do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow3a - w wysokosci 15% warto$ci niniejszej umowy brutto.

W przypadku opdznienia w zaplacie przez Wykonawce kary umownej Zamawiajacemu

stuzy prawo do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie moga by¢ potracone przez

Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu

cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych acznie ze

wszystkich tytulow.

§10

Wykonawca powierzy Podwykonawey tj. ..................... wykonanie nastepujacego

zakresu robot ..............

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.



10.

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robot wylacznie podwykonawcom majacym
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w
nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy, projekt zmiany umowy
z podwykonawca;

2) w terminie 14 dni od dnia zlozenia projektu umowy, projektu zmiany do umowy
Wykonawcy Zamawiajacy udzieli na pismie zgody na zawarcie umowy albo, podajac
uzasadnienie, zglosi zastrzezenia do projektu umowy, projektu zmiany do umowy co
jest rownoznaczne z odmow3a udzielenia zgody;

3) w przypadku odmowy, o ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajac zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.

Projekt umowy z podwykonawca bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zgtosi

zastrzezen do umowy. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi by¢

sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie dokona zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl niezaakceptowang przez

Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo (z pomini¢ciem trybu, o ktérym mowa w ust. 5), ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub ktory zawarl nieprzedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Kazdy projekt umowy z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) terminy realizacji, nie dluzszy niz wynikajacy z umowy pomiedzy Wykonawca
1 Zamawiajagcym

3) wynagrodzenie i terminy platnosci, (nie dtuzszy niz 30 dni od dnia potwierdzenia
prawidlowego wykonania prac),

4) tryb rozwigzania umowy z podwykonawca, w przypadku rozwigzania przedmiotowej
umowy,

5) wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

kazdej umowy, projektu zmiany umowy zawartej z podwykonawca niezwtocznie, jednak

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy ma prawo zglosic¢

sprzeciw do umowy terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Przy kazdorazowej zmianie umowy dokonywanej przez Wykonawce stosuje si¢

odpowiednio powyzsze uregulowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na kazdym etapie realizacji robdt zmiany

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w szczeg6lnosci jezeli zachodza

uzasadnione podejrzenia, ze sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego

wykonania powierzonych im robot, nieprzestrzegania przepiséw bhp i ppoz. i realizacji

robot niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy moze zadaé
natychmiastowego usuniecia przez Wykonawce Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy/ w przypadku niewypetnienia przez ich okre§lonych powyzej obowiazkoéw

dotyczacych podwykonawstwa. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy

wymaga zachowania trybu okreslonego w ust. 4.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania lub

zaniechania podwykonawcoéw, w takim samym stopniu, jakby byly to dziatania lub

zaniechania jego samego, jego wiasnych pracownikow lub petnomocnikow. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow i dalszych Podwykonawcow tak
jak za dziatania wlasne. Wykonanie prac przy pomocy podwykonawcoéw nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i

obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za szkode mogaca wynikna¢ dla Zamawiajacego z tytulu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawcow.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosSci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadno$¢ bezposredniej

zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosé
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli
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Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.
Bezposrednie ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane Wykonawca be¢dzie realizowac na konta bankowe Podwykonawcow wskazane
w umowie na podwykonawstwo.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
ztozonej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, sktadajac rownoczesnie Wykonawcy oswiadczenie o dokonanym potraceniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktéorych mowa w ust. 15,
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania oraz co do wypeklienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15, 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.
15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej ptatnosci.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wyltacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatno$ci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platno$ci bezposredniej za
uzasadniong.



26. Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

27. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre§lonego w § 7 ust. 1
umowy.

§11

1. Wrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej
wykonania takze w przypadku:

1) opodznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §
2ust. 1,

2) jesli Wykonawca zaprzestal wykonywania robot z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego, za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sila wyzsza, za$ przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni;

3) jesli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot umowy
niezgodnie z postanowieniami umowy, ze sztuka budowlang, uzywa materiatow 1
urzadzen nie posiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

4) wszczecia postepowania uktadowego lub likwidacyjnego Wykonawcy.

5) jesli Wykonawca narusza okreslone w umowie zasady zawierania uméw z
podwykonawcami;

6) jesli Wykonawca zalega badZz opoOznia si¢ z zaplata wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow,

7) opo6znienia Wykonawcy w rozpoczeciu robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego,

8) nie uzgodnionej z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy
trwajacej dtuzej niz 7 dni,

9) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajacych sie¢ do usunigcia.

3. Zamawiajacy lub Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ oswiadczenie o odstapieniu od umowy
w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym wystapita okolicznos$¢ uzasadniajaca odstgpienie
od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Strong¢ umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki:
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1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktdrej winy to nastapito,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

3) W terminie 3 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacyjny robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu
na dzien odstgpienia od umowy. Protokoét inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawe
do dokonania rozliczeh pomig¢dzy stronami i wystawienia faktury.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia

naleznego mu z tytutlu wykonania cz¢sci umowy, na zasadach okreslonych w ust. 5.

§12

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

wraz z zatgcznikami, miejscem i warunkami prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca

oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami i

materiatami, ktére sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacja bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek

dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie

informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji catosci

inwestycji, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a ponadto oswiadcza,

ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i

konieczne do wykonania przez niego umowy i w zwigzku z tym nie wnosi zadnych

zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, Ze ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacych

w obiekcie instalacji 1 urzadzen.

Roboty budowlane nie moga by¢ wykonane w nizszym standardzie od zatozonego SIWZ

wraz z zalacznikami. Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia i osprzet powinny

spetnia¢ wymogi, o jakich mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.

U. 22017 1. poz. 1332, z p6Zn. zmianami) 1 w przepisach wykonawczych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoka jako$¢ 1 staranno$¢ wykonania robot,

doktadno$¢ montowania wbudowanych materialéw, a takze o nalezyty efekt koncowy.

Nastepstwa btedow lub braku nalezytej staranno$ci beda poprawiane przez Wykonawce na

wilasny koszt.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ i zobowiazuje si¢ do:

1) zapewnienia przy wykonywaniu robdt odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow o kwalifikacjach niezbgdnych do odpowiedniego i1 terminowego
wykonania robot,

2) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP,

3) posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowego.

§13



1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian 1 uzupetnien postanowien zawartej] umowy.
Strony dopuszczaja dokonywanie zmian tre§ci umowy, w nastepujacych okoliczno$ciach:
1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgodg Stron umowy,

2) Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktérych mowa w pkt 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem

przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu w

czgSci wykraczajacej poza okreSlenie przedmiotu zamodwienia zawarte w SIWZ z

uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu do umowy
pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia umownego terminu wykonania
przedmiotu umowy:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, zwigzanych z
realizacjag przedmiotu zamoOwienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktorych wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

2) w przypadku brakow lub wad dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
wprowadzenia przez projektanta korekt i uscislen w rozwigzaniach projektowych,

3)  koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp lub
robdt zamiennych opo6zniajacych lub wstrzymujacych realizacje robot zasadniczych
z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub organéw administracji,

4)  wystgpia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 (np. obfite i
dlugotrwate opady deszczu, utrudniajace lub uniemozliwiajace realizacje umowy,)

5)  ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkod
w gruncie, przeszkod konstrukcyjnych obiektow, ktorych nie przewidziat projektant i
zamawiajacy,

4. W okoliczno$ciach wymienionych w ust. 3 Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym,
ze wielko$¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka ja spowodowata, a termin moze
ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu.
Okoliczno$ci mogace spowodowaé zmiang terminu, muszg mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy 1 zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

5. Zmiany dotyczacych zakresu w przedmiocie zamdowienia:

1) powodem wprowadzenia zmian w zakresie i warto$ci umowy mogg by¢ roboty
zamienne lub zaniechane:

a) wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe jesli:

— sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosa korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy.

— staty si¢ konieczne na skutek wujawnienia przeszkdéd w gruncie, przeszkdod
konstrukcyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji lub btedéw w dokumentacji
projektowej,

— pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztow, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,



— wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej,

— pojawienie si¢ na rynku, czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub poprawy warunkow bezpieczenstwa
obiektu,

b) zaniechanie robo6t jest mozliwe, jesli:

— sg nastepstwem zleconych robot dodatkowych,

— nastgpito ograniczenie zakresu prac objetych niniejszag umowa, w przypadku
stwierdzenia braku konieczno$ci wykonywania cze$ci zamowienia.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmian, o ktérych mowa w ust. 5:

1) warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.1 lit. a jest ztozenie wniosku
przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zawierajacego opis propozycji zmian i
uzasadnienie zmian.

2) wprowadzenie robot zamiennych lub dodatkowych wymaga uzgodnienia z autorem
projektu lub Zamawiajagcym i moze by¢ powigzane ze zmiang wynagrodzenia
umownego odpowiednio i proporcjonalnie.

3) wprowadzenie robot ograniczajgcych zakres prac objetych umowa, o ktorych mowa w
ust. 5 pkt. 1 lit. b powigzane jest ze zmiang wynagrodzenia umownego odpowiednio
1 proporcjonalnie.

Zmiany wynagrodzenia umownego sg mozliwe:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

2) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub zmiany postanowien umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 31 6.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmian, o ktorych mowa w ust. 7:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto,

2) w przypadku zmiany zakresu §wiadczen wykonawcy, o ktorym mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2, 3 1 6 wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy ustalona zostanie
odpowiednio i proporcjonalnie do zakresu zmiany §wiadczen wykonawcy.

§ 14
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia ofertowego brutto tj.: .........cccoeeeenns PLN, stownie: ......cccceeveeneen. W

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
w terminach i na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady wynosi 30% zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1
1TSS PLN, stownie: ........ccuveennennne

. Zamawiajacy zwroci Wykonawcey kwote, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.



§ 15

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw

ubezpieczenia

z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonym i zdarzeniami losowymi, oraz

od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na czas

realizacji robot objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i osob trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia na zgdanie Zamawiajacego dokumentdéw

potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopie umowy

i polisy ubezpieczenia.

§16

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych

okoliczno$ci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze pafstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielil
zamoOwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 145a ustawy Pzp, wykonawca moze zagda¢ wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

§17
Wszelkie zmiany lub uzupehienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wilasciwe przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Wszelkie spory wynikajace z wykonania umowy rozstrzygane beda przez Sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa do przelania na rzecz osob trzecich, bez zgody Zamawiajacego,
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.
. Umowe¢ sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajacego.
Wszelkie zataczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umowy.



Zalaczniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z zatacznikami,
2. Dokumentacja techniczna,
3. Oferta przetargowa Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata:



