Zalacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA - PROJEKT
zawartaw dniu ..................... 2019 r. w Zambrowie pomi¢dzy:
Gming Zambroéw z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297, REGON:
450670309 reprezentowang przez:
Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow
przy kontrasygnacie Skarbnika — Ewy Kuklinskiej
zwang dalej Zamawiajacym,
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zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,
w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (znak sprawy: Rrg.271.18.2019), zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. —Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), o
nastgpujacej tresci:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy sg roboty budowlane polegajace na ,,Rozbudowie
budynku Szkoly Podstawowej w Wisniewie”.
2. Szczegblowy zakres robot Wykonawcey okreslna dokumentacja, na ktorg sktadaja sie w
szczegoOlnosci:
1) Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowlany — Branza: architektura;
2. Projekt budowlany — Branza: konstrukcyjna;
3. Projekt wykonawczy — Branza: instalacje sanitarne;
4. Projekt wykonawczy — Branza: instalacje elektryczne;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
3) Przedmiar robot.
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia SIWZ.
3. Realizacja zadania bedzie przebiegala zgodnie z SIWZ, dokumentacjg techniczng tj.:

projektem budowlanym, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i przedmiarami robdt oraz oferta przetargowa Wykonawcy z dnia
............... , gdzie zawarty jest takze szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia, zakres
robot oraz wymogi jakosciowe i sposdb wykonania, a ktore stanowig zalacznik do umowy.

4. Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:
1) Kopie powiadomien przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o
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10.

11.

zamiarze wejscia na budowe w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot;
2) Biezaca geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
oraz pokryje koszty zwigzane z obstuga geodezyjna, wykona dokumentacje
powykonawczg (wszystkie branze);
3) Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;
4) Kopie dokumentdw potwierdzajacych utylizacj¢ badz zagospodarowanie materiatow
pochodzacych z rozbiorki;
5) Ostateczng decyzje zezwalajaca na uzytkowanie budynku;
6) Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow kierownika budowy razem
z kopia uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem z izby inzynieréw.
Wykonanie robot nastgpi zgodnie z:
1) obowigzujacymi przepisami polskiego prawa,
2) warunkami technicznymi wykonania robot,
3) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowalnej i ustalonymi zwyczajami,
5) warunkami ustalonymi przez wlasciwe organy w decyzjach i pozwoleniach.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wlasnych i1 przy
uzyciu wilasnych urzadzen. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatow uzywanych do budowy, jak
rowniez przedstawienia wynikéw tych badan. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
sprawdzenia jako$ci 1 parametrow wykorzystywanych materiatéw, a na Wykonawcy cigzy
obowigzek udowodnienia, w przypadku uzycia materialdéw innych niz wskazane przez
Zamawiajacego, ze zastosowane materiaty sg rownowazne.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robot odbywac sie
bedzie poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza si¢ réwniez elektroniczne
formy komunikacji w postaci faksu 1 poczty elektronicznej za potwierdzeniem w formie
korespondencji pisemne;.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzeh w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia 1 szkody, ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania po dokonaniu wszystkich odbiorow technicznych w obecnosci
Zamawiajacego w zakresie objetym niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
opracowa¢é i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany
dalej Harmonogramem, ktorego tres¢ bedzie zawiera¢ podziat robdt objetych przedmiotem
Umowy na wyodrebnione technologicznie czegsci 1 ktére beda podlegaly odbiorze
czesciowym wraz ze wskazaniem ich warto$ci. W ramach podziatu nalezy wyodrebni¢ w
Harmonogramie roboty branzy ogdlnobudowlanej, roboty branzy elektrycznej, roboty
branzy sanitarnej oraz roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.
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§2
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: do dnia 31.07.2020 r.
Wykonawca przystapi do realizacji umowy niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zawierajacego terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegOlnych etapow objetych
przedmiotem umowy.
Zakonczenie wszystkich etapéw objetych harmonogramem rzeczowo-finansowym, czyli
realizacja catego przedmiotu umowy, nastapi w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. Termin
obejmuje tacznie czas na mobilizacj¢ Wykonawcy i czas na ukonczenie przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokot odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 91 21 umowy.

§3

obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz innych posiadanych
dokumentéw koniecznych do wykonania przedmiotowej umowy,
Ustanowienie nadzoru inwestorskiego,
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy (wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktore
zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa lub
postanowieniami umowy) po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
Terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

§4

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie 1 zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia okreslonych na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego;
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowy;
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy (frontu robot) w terminie
wydania przez Zamawiajgcego;
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedlozenia Zamawiajacemu do
akceptacji ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” w terminie do 5 dni roboczych
od daty przejecia placu budowy (frontu robot);



6) Wykonawca powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze
wejscia na budowe w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t oraz
przekaze Zamawiajagcemu kopi¢ powiadomienia;

7) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

8) Wykonawca jest zobowigzany do zlozenia o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowiazkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem
Z izby inzynierow;

9) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym miejsca poboru energii
elektrycznej 1 wody;

10) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

11) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy;

12) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwltocznej naprawy i doprowadzenie
do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub zniszczen majatku
Zamawiajacego na wlasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach Zamawiajacego;

13) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej starannos$ci
zuwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej;

14) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materiatdw i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty 1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie i
zapewniajace sprawno$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

15) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wtasnych materiatow,
wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej 1 dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z
wymogami okreslonymi m.in. w prawie budowlanym;

16) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robot przed odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajagcych odpowiednia uprawnienia pracownikow —
dysponowanie osobami kierownikow robot budowlanych wszystkich wymaganych branz,
posiadajacych uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania w/w pracami;
gwarantujacymi poprawnos¢ 1 wlasciwg jako$¢ wykonanych robot;

17) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe 1 SIWZ, zaleceniami inspektorow nadzoru,
obowigzujagcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlane;,
obowigzujgcymi normami oraz do usuni¢cia wad, ktore ujawnig si¢ okresie wykonywania
prac w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z Zamawiajacym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;

18) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych (usunigcie kolizji wszystkich sieci) i
porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i
pézniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przytagczami mediow na



potrzeby realizacji rob6t, uporzadkowanie placu budowy 1 doprowadzenie go do stanu
pierwotnego;

19) wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowa
Inspekcja Pracy i innymi stuzbami i organami publicznymi a takze odpowiada w cato$ci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego;

20) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym za
szkody 1 nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy
oraz o0sOb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz szkody
wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materiatéw 1 sprzgtu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

21) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zgtaszanie do odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

22) Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materialow oraz urzadzen, deklaracji zgodnos$ci z aprobata techniczng, PN lub PN-EN,
swiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, Kkart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
wbudowanych wyrobdw, materialow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgtoszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;

23) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotéw ze sprawdzenia wszystkich
instalacji;

24) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na piSmie zamawiajagcego o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

25) zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wiasnym zakresie;

26) wlasciwe postgpowanie z odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska);

27) zapoznanie si¢ z istniejgcym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu i1 przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ uzgodnienia
identyfikujace istniejgce sieci oraz uzy¢ wszystkich dostepnych srodkéw, aby podczas
robot nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci i przekopy kontrolne, w tym wykonanie
przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,;

28) wykonanie niezbednych rusztowan;

29) wszelkich budynkow, drog i chodnikow zniszczonych w trakcie realizacji robot,
doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;

30) petng obstuge geologiczng, hydrogeologiczng, geotechniczng i geodezyjng wraz z
inwentaryzacja powykonawczg;

31) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajacego z
wykonanych rob6t budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;



32) przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidw, zuzycia materialow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);

33) Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie w tym dokonania wszelkich uzgodnien przed uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie z odpowiednimi jednostkami;

34) Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia zakonczenia robdt wiasciwym organom
administracyjnym;

35) Wykonawca jest zobowigzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowys,

36) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;

37) dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania sprzetu
1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe wraz z instruktazem udzielonym
wskazanej przez Zamawiajacego lub Uzytkownika grupie 0sob;

38) dostarczenie pelnej i zgodnej z prawem instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz
z wszelkimi ewentualnymi uzgodnieniami i wykonanie wszystkich niezbednych roboét
i czynnos$ci wynikajacych z powstalego opracowania (np. wyposazenie obiektu w
gasnice, oznakowanie obiektu);

39) organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezb¢dnym oznakowaniem,

40) odwodnienie terenu budowy;

41) wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ wykonane w
uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi,
winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz dostgpu dla
0s0b trzecich;

42) bezptatnie serwisowac urzadzenia i instalacje do konca okresu gwarancji. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ wykonywanie w okresie rekojmi 1 gwarancji bezptatnych
przegladow gwarancyjnych wbudowanych urzadzen 1 wykonanych rob6t budowlanych.
W tym celu Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania bezptatnych
okresowych przegladow gwarancyjnych na podstawie zapisOw zamieszczonych w kartach
gwarancyjnych zamontowanych urzadzen 1 dostarczy¢ Zamawiajacemu wraz z
dokumentacja powykonawcza oraz dokonywa¢ nieodptatnie i wlasnym staraniem w
okresie gwarancji wszelkich przegladow serwisowych 1 konserwacji technicznych
wymaganych przez producentéw w zakresie i w sposob ustalony w dokumentacjach,
instrukcjach, a takze wynikajacych z innych przepisow dotyczacych zainstalowanych
urzadzen, wykonanych robot budowlanych oraz elementow opomiarowania
specjalistycznego, jak réwniez nieodplatnie dokona¢ napraw tych urzadzen, instalacji
opomiarowania w razie wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego
wykonania lub wadliwego montazu. Ustuga serwisowa, przeglady, konserwacja i inne
czynno$ci obejmuja wszystkie koszty z tym zwigzane, w tym m.in. koszty materiatow,
dojazdu, serwisu i ustug z wylaczeniem kosztéw materialdéw eksploatacyjnych;

43) przeszkolenie 0s6b wyznaczonych przez zamawiajacego w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen;



44) wykonanie niezb¢dnych badan, pomiarow, prob i sprawdzenia prawidlowoSci
realizowanych rob6t wynikajacych z obowiazujacych przepisow dotyczacych
wykonania i odbioru robot z przekazaniem zamawiajacemu odpowiednich protokotow,
w szczeg6lnosci ze sprawdzenia wszystkich instalacji; 1 inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen 1 decyzji, wydanych w zwigzku z realizacja Inwestycji;

45) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji
robot 1 nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i1 organizacyjnych.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia i1 szkody, ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek

prowadzonych robot.

Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca roboét jest zobowigzany zagospodarowac we

wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca

staje si¢ wlascicielem i1 posiadaczem odpadow, z ktérymi bedzie postgpowat zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, tj. ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1987, z pdzn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.

z 2017 r., poz. 519, z pdzn. zm.) oraz ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu

czystosci i1 porzadku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z p6zn. zm.).

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace

odpowiedniej ilosci oso6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia nastepujace
czynno$ci wskazane przez Zamawiajacego tj. calo§¢ zamowienia (wszelkie roboty
budowlane okreslone w przedmiarze robot), jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p6zn. zm.). Wymdg ten dotyczy osob, ktore

wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot okre§lonych w

przedmiarze robdt, tzw. pracownikow fizycznych, nie dotyczy on natomiast osoOb:

kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatow
budowlanych.

Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikéw przed rozpoczeciem wykonywania

czynnosci przez te osoby przedstawia Zamawiajagcemu Liste Pracownikow zatrudnionych

na podstawie umowy o prace przeznaczonych do realizacji zamowienia w zakresie
okreslonym w ust. 4 ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami.

W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym, w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ przez

wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci w trakcie

realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana Ww Sposob
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7.

10.

11.

1.

zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnos$ci, adresow, nr
PESEL pracownikow itp.). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowys;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany o0sOb, przy pomocy, ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej takg samg wiedze,
doswiadczenie i1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogoéw dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0sOb, przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych oséb do
wykonywania prac.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 4

czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 6 w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogow zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
ust. 4 czynnosci 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w
pkt 1 czynnosci,

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii uméw zawartych przez Wykonawce z

Pracownikami $wiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie

z ust. 8 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow

Swiadczacych uslugi na podstawie umowy o pracg.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce przedstawiciel

Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamos$ci pracownikow

Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§5

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:



1) kierownik budowy Pan/Pani ........cccoooiiienenen. , posiadajagcy/a uprawnienia
budowlane w specjalnosci .......ceceveevveeeieeniienieenne. , Nr uprawnien .................. , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre§lonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

2) kierownik robot Pan/Pani ...........ccccceeuvennennenn. , posiadajacy/a uprawnienia budowlane
W SpecjalnosScl  ...occveeeiieeiiie e , NI uprawnien .................. , ktory jest
uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacjg umowy w granicach okreslonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego,

3) kierownik robot Pan/Pani ...........ccccoeeuvenneenenn. , posiadajacy/a uprawnienia budowlane
W SpPecjalnosCl  ...oooveeeiieiiieeiieieeie e , Nr uprawnien ................. , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre§lonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest:

1) Pan/Pani .............ccoocii posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPecjalnoscl ....oceeveieniieiiiieiieeee, , NIr uprawnien .................. , petniacy/a obowiazki
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Pan/Pani ... posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPecjalnosCl ..oooveeveeriieiieieeee , Nr uprawnien .................. , pelniagcy/a obowigzki
inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Pan/Pani ... posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT ..eevvveeeieeiiieieeiieeiie e, , N uprawnien .................. , petniagcy/a obowiazki

inspektora nadzoru inwestorskiego.
4) Pan Jarostaw Kos — Wojt Gminy Zambrow,
5) Pan Stanistaw Krajewski — Zastepca Wojta Gminy Zambrow,
6) Pani Joanna Piotrowska — pracownik Urz¢du Gminy Zambrow.
Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki kierownika
budowy/kierownik robdt na inng osobe o kwalifikacjach zawodowych, wyksztalceniu 1
doswiadczeniu takim samym lub wyzszym od wymaganego w SIWZ po poinformowaniu
0 zamiarze tej zmiany Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
wyjasnieniami przyczyn 1 zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie
zawodowe oraz uzyskaniu ich pisemnej akceptacji. Zmiana ta moze nastapi¢ jedynie z
uzasadnionych przyczyn.
Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkow kierownika budowy
lub kierownika robdt ma prawo zadac jego usunigcia i zmiany na inng osobe, ktéra speini
wymagania opisane w SIWZ.
Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajagc w imieniu 1
na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora
Nadzoru 1 zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor
Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamdwienia.
W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiazuja si¢ dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepisdw prawa.
Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana os6b, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi
zmiang umowy i jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy



10.

11.

12.
13.

§6
Strony ustalaja, ze stosowane beda nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdét zanikajacych/ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w Dzienniku budowy;
2) odbidr czgsci robot budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego
(Zamawiajacy przewiduje jeden odbior czesciowy);
3) odbior koncowy robodt i przedmiotu zamdéwienia — na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zglaszaé wykonane roboty zanikajace do odbioru.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowos$ci Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku, gdy nie zostang zgloszone do odbioru roboty zanikajace Inspektor Nadzoru
moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt budowlanych 1 nakaza¢ odkrycie tego typu robot w
celu dokonania ich odbioru.

Odbiorow robot zanikajacych dokonywaé bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgloszenia do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego o dokonaniu powyzszego wpisu.

Z czynnosci odbioru strony sporzadza¢ beda pisemne protokoty odbioru. Osoby dokonujace
odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odmowic przystapienia do odbioru w przypadku
stwierdzenia niewykonania robdt budowlanych zgtoszonych do odbioru lub istnienia wad
istotnych w wykonanych robotach.

Wykonawca zgltosi gotowosci do odbioru czgsci robdt zawiadamiajac Zamawiajacego na
pismie.

Wykonawca zgtosi zakonczenie czgsci robot wysytajac zawiadomienie do Zamawiajacego
na pismie.

Do odbioru czgéci robot Zamawiajacy przystapi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy.

Pozytywny odbior czgsci robot, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcoéw w kazdym
odbiorze, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.

Protokoty odbioru robot sporzadzone pomiedzy Wykonawca a podwykonawca lub dalszym
podwykonawcg musza by¢ obowigzkowo podpisane 1 zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.
Odbior koncowy robot nastapi po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robot wraz z przedstawieniem Zamawiajacemu dokumentacji
powykonawczej oraz o$wiadczef, o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze innych
dokumentéw wymaganych prawem.
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen (jezeli dotyczy),

2) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materialdow i urzadzen, atesty i
certyfikaty zgodnosci, §wiadectwa jakos$ci na zastosowane materiaty 1 urzadzenia wraz
z oswiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

4) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z poswiadczong ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” kopia dowodu przekazania dokumentow powstatych w wyniku
inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu
dokumentacji z ODGiK niezwtocznie przekaze ja Zamawiajacemu),

6) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz z wszelkimi ewentualnymi uzgodnieniami;

7) os$wiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane) wraz z
wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

8) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen (instrukcje),
9) dziennik budowy,

10) inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji technicznej,

11) w przypadku, gdy niniejsze zaméwienie publiczne realizowane byto przy udziale
podwykonawcow, wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcoéw, ktorych
umowy o podwykonawstwo zostaly przedlozone zamawiajagcemu, o wartosci
wykonanych przez nich robot budowlanych dostaw lub uslug w ramach zawartych
umoéw o podwykonawstwo,

12) Pozwolenie na uzytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Zambrowie.

Zgloszenie 1 dokumenty, o ktorych mowa w ust. 14 Wykonawca przedktada

Zamawiajacemu 1 Inspektorowi Nadzoru. Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w
sposob uporzadkowany, uniemozliwiajacy ich przypadkowe zdekompletowanie np.
segregator, spis tresci i numeracja stron.

W  czynno$ciach odbioru koncowego robot powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Odbioru dokona komisja powotana przez Zamawiajacego.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktoérych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do kompletnosci 1 prawidlowosci
dokumentow, o ktoérych mowa w ust. 14, oraz uzyska od Inspektora Nadzoru potwierdzenie
zakonczenia robodt, faktyczng gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i
kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej, wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci
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20.

21.

22.

23.

odbiorowych w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do

odbioru konicowego i przedtozeniu przez Wykonawce kompletu wymaganych dokumentow.

Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub

dokumentacja jest sporzadzona nieprawidtowo albo jest niekompletna, odmoéwi dokonania

odbioru z podaniem przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin

ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Z czynnosci, odbioru zostanie sporzadzony protokét. Protokdt zawiera¢ bedzie wszelkie

ustalenia w toku odbioru, jak rowniez, terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w

tej dacie wad i usterek.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czg¢éci robot — roboty nie zostang
odebrane do czasu ich usunigcia (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot umowy nie zostat
wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktore nadajg si¢ do usuni¢cia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuni¢cia w terminie 7 dni, chyba, ze strony ustalg inny termin w protokole odbioru.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole
odbioru, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode;

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy ma prawo zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odpowiedniego
obnizenia umdwionego wynagrodzenia o wartos¢ robot obejmujacych stwierdzone
wady. Obnizenie wynagrodzenia nastapi w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy
lub w oparciu o kalkulacje¢ wtasna, sporzadzong w taki sam sposob w jaki Wykonawca
sporzadzit kalkulacj¢ zawarta w ofercie.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usunig¢cia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

§7
Wynagrodzenie ryczattowe z tytulu wykonania przedmiotu umowy wynosi:
netto: ......ooeiiiiinnn. zb (Stownie: ..o ztotych 1
..../100)
podatek VAT stawka: .......... Y0 W KWOCIE .. 7k
brutto: ........... Zh(Stownie: .. ..o ztotych
i..../100).

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowaé na podstawie
jednej faktury czgéciowej 1 faktury koncowej wystawionych przez Wykonawca na
podstawie protokotu odbioru czg§ciowego oraz protokotu odbioru koncowego, podpisanych
przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen
Platno$¢ faktur nastgpowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentoéw tj. czesciowym/ koncowym protokotem
odbioru robot, zestawieniem warto$ci wykonanych robot oraz dokumentéw dotyczacych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu. Roboty
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

przedstawiane przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z
obowigzujagcym harmonogramem.

Wysoko$¢ wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty wykonania cato$ci umowy, rowniez
koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacja zadania i niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wymagane optaty, podatek
VAT, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, zaplecza budowy,
zagospodarowania terenu i inne, bez wzglgdu na okolicznos$ci i zrodta ich powstania.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez zmiany
sktadnikoéw cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ zmniejszenia ilosci robot.

W  przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca przed rozpoczg¢ciem tych robdt zobowigzany jest uzyskad
pisemng zgod¢ Zamawiajacego co do rodzaju, zakresu i warto$ci tych robot.

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych, ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego robot dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawceg przed ich
rozpoczeciem.

Rozliczenie migdzy stronami nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce po dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru.
Naleznos¢ Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy platna bedzie przelewem na
rachunek WyKONawey NI ...t w terminie nie
dhuzszym niz 30 dni od dnia dor¢czenia prawidtowo wystawionej faktury VAT.

Za date platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zamawiajacy przewiduje jedng platnos$¢ czgsciowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia PodwykonawcoOw lub inne dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktdrych termin uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajagcego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcoéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej gwarancji na przedmiot zamowienia
tj. uzyte materialy 1 wyposazenie oraz wykonane prace objete umowa.
Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne, w tym dotyczace gwarancji udzielonych przez producentdw,
zostang wydane Zamawiajagcemu w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych.
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W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest konieczno$¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladow i konserwacji przez caly okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
optat za materialy eksploatacyjne.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnej naprawy
lub usunigcia ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy oraz wykonania
bezptatnych corocznych przegladow wykonanych prac. Wszelkie koszty zwigzane z
gwarancjg i rgkojmig ponosi Wykonawca.
Nieodptatna naprawa lub usunie¢cie ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy
winno nastapi¢, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, liczac od dnia ich pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajacego na adres ......... lub faksem na numer ........... , lub poczta
elektroniczng na adres ................. W przypadkach ujawnienia wad zagrazajacych
zdrowiu, zyciu lub mogacych spowodowaé znaczne straty materialne, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad i usterek w trybie natychmiastowym.

Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym

terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko

Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14

dni od daty otrzymania dowodu zaptaty, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;j

za opdznienie terminu usuni¢cia wad (usterek). O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni przed
dokonaniem zlecenia.

§9

Strony ustalaja nast¢pujace kary umowne:

1) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z powodu
okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kare umowna w wysokosci 10% wartosci umowy brutto,

2) w przypadku opoznienia termindéw okreslonych w § 2 ust. 1, 1 w § 8 ust. 9 umowy,
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w wysokosci 0,5 %
warto$ci umowy brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 1000 zt (za
kazdego pracownika) - za kazdy stwierdzony przypadek zatrudnienia pracownikow
zaangazowanych bezposrednio przy realizacji zamowienia zgodnie z wymogami SIWZ
na podstawie umowy innej niz umowa o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy,

4) Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w wysokosci 1000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiednich uméw ubezpieczenia, o ktorych
mowa w §15,

5) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, z zastrzezeniem okolicznosci o ktorych mowa w § 11 ust. 1,

6) Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne takze w nastepujacych
przypadkach:
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a) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 200,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnos$ci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

b) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 20,00 zt za kazdy dzieh op6znienia, liczac od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

€) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, albo projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
wartos$ci niniejszej umowy brutto za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokos$ci 1 % warto$ci niniejszej umowy brutto
za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany UmMowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 200,00 ztotych,

f) za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce skierowanego do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umowg - w wysokosci 15% warto$ci niniejszej umowy brutto.

W przypadku opdznienia w zaplacie przez Wykonawce kary umownej Zamawiajagcemu

stuzy prawo do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie mogg by¢ potracone przez

Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary

z platnos$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych kodeksu

cywilnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych tacznie ze

wszystkich tytutow.

§10
Wykonawca powierzy Podwykonawcy tj. ................o.. wykonanie nastgpujacego
ZAKTESU TODOT . . ..ottt et e et s e e b e e s s bt e b e e st e e bt e eabeebeesanean
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robdt wylacznie podwykonawcom majacym
odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje.
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4.

10.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt umowy, projekt zmiany umowy
z podwykonawca;

2) w terminie 14 dni od dnia zlozenia projektu umowy, projektu zmiany do umowy
Wykonawcy Zamawiajacy udzieli na pismie zgody na zawarcie umowy albo, podajac
uzasadnienie, zglosi zastrzezenia do projektu umowy, projektu zmiany do umowy co
jest rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody;

3) w przypadku odmowy, o ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z podwykonawcag w powyzszym trybie, uwzgledniajac zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.

Projekt umowy z podwykonawcag bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,

jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zglosi

zastrzezen do umowy. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi by¢

sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Zamawiajacy nie dokona zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart niezaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo (z pomini¢ciem trybu, o ktorym mowa w ust.

5), ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart nieprzediozong

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Kazdy projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) terminy realizacji, nie dhluzszy niz wynikajacy z umowy pomigdzy Wykonawca
1 Zamawiajacym,

3) wynagrodzenie i terminy ptatnosci, (nie dtuzszy niz 30 dni od dnia potwierdzenia
prawidtowego wykonania prac),

4) tryb rozwigzania umowy z podwykonawca, w przypadku rozwigzania przedmiotowe;j
umowy,

5) wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

kazdej umowy, projektu zmiany umowy zawartej z podwykonawca niezwlocznie, jednak

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy ma prawo zglosic¢

sprzeciw do umowy terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Przy kazdorazowej zmianie umowy dokonywanej przez Wykonawce stosuje si¢

odpowiednio powyzsze uregulowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na kazdym etapie realizacji robot zmiany

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w szczeg6lnosci jezeli zachodza

uzasadnione podejrzenia, ze sprzgt techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktérymi dysponuje

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daja rgkojmi nalezytego i terminowego

wykonania powierzonych im robot, nieprzestrzegania przepisow bhp i ppoz. i realizacji

robot niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajacy moze zadaé

16



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy/ w przypadku niewypetnienia przez ich okre§lonych powyzej obowiazkéw

dotyczacych podwykonawstwa. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy

wymaga zachowania trybu okreslonego w ust. 4.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania lub

zaniechania podwykonawcoéw, w takim samym stopniu, jakby byty to dziatania lub

zaniechania jego samego, jego wlasnych pracownikow lub pelnomocnikow. Wykonawca
odpowiada za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow tak
jak za dziatania wilasne. Wykonanie prac przy pomocy podwykonawcoéOw nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i

obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za szkode mogaca wynikna¢ dla Zamawiajacego z tytulu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawcow.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypehlienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos¢ bezposredniej

zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ faktura VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbidr robot, a Wykonawca

nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Podwykonawcy z tytulu uchybienia terminowi zaptaty.
Bezposrednie platnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty
budowlane Wykonawca bedzie realizowaé na konta bankowe Podwykonawcéw wskazane
w umowie na podwykonawstwo.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
ztozonej do depozytu sadowego Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, sktadajgc rownoczesnie Wykonawcy o§wiadczenie o dokonanym potraceniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
wnioskami o platnos¢.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 15,
zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajgtego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalno$¢.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15, i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.
15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej platnosci.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajagcemu wraz z
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robdt budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdZznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy
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si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

27. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre§lonego w § 7 ust. 1
umowy.

§ 11

1. Wrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej
wykonania takze w przypadku:

1) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §
2ust. 1;

2) jesli Wykonawca zaprzestal wykonywania robot z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego, za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sila wyzsza, za$ przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni;

3) jesli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot umowy
niezgodnie z postanowieniami umowy, ze sztukg budowlang, uzywa materiatow i
urzadzen nie posiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

4) wszczecia postgpowania uktadowego lub likwidacyjnego Wykonawcy;

5) jesli Wykonawca narusza okreSlone w umowie zasady zawierania umoéw z
podwykonawcami;

6) jesli Wykonawca zalega badZz opOznia si¢ z =zaplata wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow;

7) opo6znienia Wykonawcy w rozpoczeciu robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

8) nie uzgodnionej z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy
trwajacej dtuzej niz 7 dni;

9) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajacych si¢ do usunigcia.

3. Zamawiajacy lub Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ o§wiadczenie o odstgpieniu od umowy
w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym wystapita okoliczno$¢ uzasadniajgca odstgpienie
od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Strong umowy.

5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawcg obcigzaja nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy to nastgpito;
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2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych;

3) W terminie 3 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacyjny robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu
na dzien odstgpienia od umowy. Protokot inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawe
do dokonania rozliczen pomig¢dzy stronami i wystawienia faktury.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania cz¢sci umowy, na zasadach okreslonych w ust. 5.

§12

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

wraz z zalacznikami, miejscem i warunkami prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca

o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami i

materialami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacja bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek

dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie

informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji catosci

inwestycji, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a ponadto oswiadcza,

ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sg niezbedne i

konieczne do wykonania przez niego umowy i w zwiazku z tym nie wnosi zadnych

zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacych

w obiekcie instalacji i urzadzen.

Roboty budowlane nie moga by¢ wykonane w nizszym standardzie od zatozonego SIWZ

wraz z zalagcznikami. Wszystkie materialy budowlane, urzadzenia i1 osprz¢t powinny

spetnia¢ wymogi, o jakich mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.

U. 22017 r. poz. 1332, z p6Zn. zmianami) i w przepisach wykonawczych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoka jako$¢ 1 staranno$¢ wykonania robot,

doktadno$¢ montowania wbudowanych materiatow, a takze o nalezyty efekt koncowy.

Nastepstwa btedow lub braku nalezytej staranno$ci beda poprawiane przez Wykonawce na

wilasny koszt.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ i zobowiazuje si¢ do:

1) zapewnienia przy wykonywaniu robot odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow o kwalifikacjach niezbgdnych do odpowiedniego 1 terminowego
wykonania robot,

2) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0s6b w zakresie przepisow BHP,

3) posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowego.

§13
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian i uzupeklnien postanowien zawarte] umowy.
Strony dopuszczaja dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:
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1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgodg Stron umowy,

2) Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

3) Zmiany umowy, o ktorych mowa w pkt 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu
w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawarte w SIWZ z
uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia umownego terminu wykonania

przedmiotu umowy:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, zwigzanych z
realizacja przedmiotu zamowienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okoliczno$ci, ktorych wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

2) w przypadku brakéw Iub wad dokumentacji projektowej oraz koniecznos$ci
wprowadzenia przez projektanta korekt i uscislen w rozwigzaniach projektowych,

3) koniecznosci wykonania robot dodatkowych zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp lub
robdt zamiennych opdzniajacych lub wstrzymujacych realizacje robot zasadniczych z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub organéw administracji,

4) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robdt w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 (np. obfite i
dlugotrwate opady deszczu, utrudniajace lub uniemozliwiajace realizacje umowy),

5) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkod w
gruncie, przeszkod konstrukcyjnych obiektow, ktorych nie przewidzial projektant i
zamawiajacy.

W okoliczno$ciach wymienionych w ust. 3 Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym,

ze wielko$¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka ja spowodowata, a termin moze

ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu.

Okoliczno$ci mogace spowodowaé¢ zmiang terminu, musza mie¢ odzwierciedlenie w

dzienniku budowy i zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zmiany dotyczacych zakresu w przedmiocie zamdwienia:

1) powodem wprowadzenia zmian w zakresie i warto$ci umowy moga by¢ roboty
zamienne lub zaniechane:

a) wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe jesli:

— s korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy;

— staty si¢ konieczne na skutek wujawnienia przeszkéd w gruncie, przeszkod
konstrukcyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji lub bledow w dokumentacji
projektowej;

— pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;;

— wystapila niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowej;
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— pojawienie si¢ na rynku, czes$ci, materiatow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub poprawy warunkoéw bezpieczenstwa
obiektu;

b) zaniechanie robot jest mozliwe, jesli:

— sa nastepstwem zleconych robdt dodatkowych;

— nastgpito ograniczenie zakresu prac objetych niniejsza umowa, w przypadku
stwierdzenia braku konieczno$ci wykonywania cz¢sci zamowienia.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmian, o ktérych mowa w ust. 5:

1) warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.1 lit. a jest zlozenie wniosku
przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zawierajagcego opis propozycji zmian i
uzasadnienie zmian;

2) wprowadzenie robot zamiennych lub dodatkowych wymaga uzgodnienia z autorem
projektu lub Zamawiajacym i moze by¢ powigzane ze zmiang wynagrodzenia
umownego odpowiednio i proporcjonalnie;

3) wprowadzenie robot ograniczajacych zakres prac objetych umows, o ktorych mowa w
ust. 5 pkt. 1 lit. b powiazane jest ze zmiang wynagrodzenia umownego odpowiednio
1 proporcjonalnie.

Zmiany wynagrodzenia umownego s3 mozliwe:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT);

2) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktorych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub zmiany postanowien umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 31 6.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmian, o ktérych mowa w ust. 7:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto;

2) w przypadku zmiany zakresu $wiadczen wykonawcy, o ktorym mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2, 3 1 6 wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy ustalona zostanie
odpowiednio i1 proporcjonalnie do zakresu zmiany swiadczen wykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ofertowego brutto tj.: .........ccceceeneee PLN, stownie: .......cccceeuvnnnenne. w

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
w terminach i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych.

Strony zgodnie postanawiaja, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady wynosi 30% zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1
1TSS PLN, stownie: ........ccvvvnnenne

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwotg, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

§ 15
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Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonym przedmiotem

zamoOwienia 1 zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na czas realizacji robot objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegodlnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robot;

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow
dotyczace pracownikéw 1 osOb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentoéw

potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopi¢ umowy

I polisy ubezpieczenia.

§16

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowg, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktorym mowa w art. 145a ustawy Pzp, wykonawca moze zadaé wytacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci umowy.

§17
Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej] Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Wszelkie spory wynikajace z wykonania umowy rozstrzygane bgda przez Sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa do przelania na rzecz osob trzecich, bez zgody Zamawiajacego,
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajacego.
Wszelkie zataczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej Umowy.

Zalaczniki:
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1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia wraz z zatgcznikami,
2. Dokumentacja techniczna,
3. Oferta przetargowa Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata:
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