Zalacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA - PROJEKT
zawartaw dniu ..................... 2019 r. w Zambrowie pomi¢dzy:
Gming Zambroéw z siedziba: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrow, NIP 723-15-47-297, REGON:
450670309 reprezentowang przez:
Jarostawa Kos — Wéjta Gminy Zambrow
przy kontrasygnacie Skarbnika — Dorota Waszkiewicz
zwang dalej Zamawiajacym,
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zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
zwanych 1acznie ,,Stronami” lub oddzielnie ,,Strong”,
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (znak sprawy: Rrg.271.19.2019), zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004 r. —Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.), o
nastgpujacej tresci:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy s3 roboty budowlane polegajace na ,,Modernizacja
swietlicy wiejskiej w miejscowosci Krajewo Biale, gm. Zambrow”.
2. Szczegdlowy zakres robot Wykonawcey okreslna dokumentacja, na ktorg sktadaja sie w
szczegllnosci:
1) Dokumentacja projektowa:
1. Projekt budowlany — Branza: budowlana;
2. Projekt wykonawczy — Branza: instalacje sanitarne;
3. Projekt wykonawczy — Branza: instalacje elektryczne;
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t, w tym:
1. STWIiOR branza: budowlana;
2. STWIiOR branza: sanitarna;
3. STWIiOR branza: elektryczna;
3) Przedmiary robot, w tym:
1. Przedmiar rob6t branza: budowlana;
2. Przedmiar rob6t branza: sanitarna
3. Przedmiar robdt branza: elektryczna.
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia SIWZ.
3. Realizacja zadania bedzie przebiegata zgodnie z SIWZ, dokumentacja techniczng tj.:
projektem budowlanym, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i przedmiarami robdt oraz ofertg przetargowa Wykonawcy z dnia

1



4.

10.

11.

............... , gdzie zawarty jest takze szczegdlowy opis przedmiotu zamodwienia, zakres
robdt oraz wymogi jakos$ciowe i sposdb wykonania, a ktére stanowig zalgcznik do umowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i dostarczy dokumenty:
1) Kopie powiadomien przekazane do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, o
zamiarze wejscia na budowe w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot;
2) Biezaca geodezyjng obstuge budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza
oraz pokryje koszty zwigzane z obstugg geodezyjng, wykona dokumentacje
powykonawczg (wszystkie branze);
3) Protokoty ze sprawdzenia wszystkich instalacji;
4) Kopie dokumentdw potwierdzajacych utylizacj¢ badz zagospodarowanie materiatow
pochodzacych z rozbiorki;
5) Ostatecznga decyzje zezwalajaca na uzytkowanie budynku;
6) Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkow kierownika budowy razem
z kopia uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem z izby inzynieréw.
Wykonanie robot nastgpi zgodnie z:
1) obowigzujacymi przepisami polskiego prawa,
2) warunkami technicznymi wykonania robot,
3) wymaganiami wynikajacymi z obowigzujacych Polskich Norm,
4) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budowalnej i ustalonymi zwyczajami,
5) warunkami ustalonymi przez wlasciwe organy w decyzjach i pozwoleniach.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych i przy
uzyciu wilasnych urzadzen. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jako$ci materiatéw uzywanych do budowy, jak
rowniez przedstawienia wynikéw tych badan. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
sprawdzenia jakosci 1 parametrow wykorzystywanych materiatow, a na Wykonawcy cigzy
obowigzek udowodnienia, w przypadku uzycia materialdéw innych niz wskazane przez
Zamawiajacego, ze zastosowane materiaty sg rownowazne.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robo6t odbywac si¢
bedzie poprzez zapisy w Dzienniku Budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej
doreczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru. Dopuszcza si¢ rowniez elektroniczne
formy komunikacji w postaci faksu 1 poczty elektronicznej za potwierdzeniem w formie
korespondencji pisemne;.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzeh w sieci
uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a
takze za uszkodzenia 1 szkody, ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek
prowadzonych robot.

Przedmiot niniejszej umowy musi by¢ oddany Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania po dokonaniu wszystkich odbioréw technicznych w obecnosci
Zamawiajacego w zakresie objetym niniejszg umowa.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy,
opracowa¢é i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany
dalej Harmonogramem, ktorego tres¢ bedzie zawiera¢ podziat robdt objetych przedmiotem
Umowy na wyodrebnione technologicznie czesci 1 ktére beda podlegaly odbiorze
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koncowym wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach podziatu nalezy wyodrebni¢ w
Harmonogramie roboty branzy ogdélnobudowlanej, roboty branzy elektrycznej, roboty
branzy sanitarnej oraz roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

§2
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy: do dnia 30.09.2020 r.
Wykonawca przystapi do realizacji umowy niezwlocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy.
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy bedzie
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego,
zawierajacego terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych etapow objetych
przedmiotem umowy.
Zakonczenie wszystkich etapow objetych harmonogramem rzeczowo-finansowym, czyli
realizacja catego przedmiotu umowy, nastgpi w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. Termin
obejmuje tgcznie czas na mobilizacj¢ Wykonawcy i czas na ukonczenie przedmiotu umowy
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Dokumentem potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy, bedzie protokét odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 91 21 umowy.

§3

obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,
Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz innych posiadanych
dokumentéw koniecznych do wykonania przedmiotowej umowy,
Ustanowienie nadzoru inwestorskiego,
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy (wykonanych robdt z wyjatkiem tych, ktore
zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacjg projektowa lub
postanowieniami umowy) po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
Terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

§4

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie 1 zgodnie z
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami
oraz do oddania go Zamawiajacemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezwzglednego dotrzymania termindw rozpoczecia i
zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapéw wchodzacych w zakres przedmiotu
zamoOwienia okreslonych na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego;
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie polecenia Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego zgodnie z przepisami prawa 1 wszystkimi
postanowieniami umowys;
Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia placu budowy (frontu robot) w terminie
wydania przez Zamawiajacego;



5) Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedlozenia Zamawiajacemu do
akceptacji ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” w terminie do 5 dni roboczych
od daty przejecia placu budowy (frontu robot);

6) Wykonawca powiadomi Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze
wejscia na budowe w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t oraz
przekaze Zamawiajacemu kopi¢ powiadomienia;

7) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy;

8) Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia kierownika budowy o przejeciu
obowiazkow kierownika budowy razem z kopig uprawnien i aktualnym zaswiadczeniem
z izby inzynierow;

9) Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajagcym miejsca poboru energii
elektrycznej i wody;

10) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robot oraz dbanie
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania;

11) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejgcia placu
budowy;

12) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku oraz zabezpieczenia mienia
znajdujacego si¢ na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieza,
uszkodzeniem badz zniszczeniem oraz dokonanie bezzwlocznej naprawy i doprowadzenie
do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzen lub zniszczen majatku
Zamawiajgcego na wiasny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach Zamawiajacego;

13) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot z zachowaniem nalezytej starannos$ci
zuwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej;

14) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow i urzadzen posiadajacych
odpowiednie atesty 1 aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie i
zapewniajace sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz nalezyte wykonanie przedmiotu umowy;

15) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z wlasnych materiatow,
wyrobow oraz przy uzyciu urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej 1 dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z
wymogami okre§lonymi m.in. w prawie budowlanym;

16) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia realizacji robdt przed odpowiednio
wykwalifikowanych 1 posiadajagcych odpowiednia uprawnienia pracownikéw —
dysponowanie osobami kierownikoéw robot budowlanych wszystkich wymaganych branz,
posiadajacych uprawnienia budowlane niezbgdne do kierowania w/w pracami;
gwarantujgcymi poprawnos$¢ 1 wlasciwg jakos¢ wykonanych robot;

17) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go
Zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pozwoleniem na budowe 1 SIWZ, zaleceniami inspektorow nadzoru,
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlane;j,
obowigzujacymi normami oraz do usuni¢cia wad, ktére ujawnig si¢ okresie wykonywania
prac w okresie gwarancji i regkojmi, a takze zgodnie z uzgodnionymi z Zamawiajacym
zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac;



18) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych (usuniecie kolizji wszystkich sieci) i
porzadkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i
p6zniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przytaczami mediow na
potrzeby realizacji rob6t, uporzadkowanie placu budowy i doprowadzenie go do stanu
pierwotnego;

19) wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ przed uzytkownikami sieci, Panstwowg
Inspekcja Pracy i innymi stuzbami 1 organami publicznymi a takze odpowiada w calosci
za szkody wyrzadzone przez swoje dziatania osobom trzecim na placu budowy, co
catkowicie zwalnia od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego;

20) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody zwigzane z wykonaniem umowy, a w tym za
szkody 1 nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy
oraz osOb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt oraz szkody
wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt, obiektow,
materialow 1 sprzetu 1 innego mienia ruchomego, zwigzanego z prowadzeniem robot;

21) Wykonawca jest zobowigzany do skutecznego informowania przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zgtaszanie do odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych na
minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem;

22) Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia wszystkich certyfikatow dla wyrobow,
materiatow oraz urzadzen, deklaracji zgodnos$ci z aprobatg techniczng, PN lub PN-EN,
swiadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, Kkart
gwarancyjnych na zamontowane urzadzenia oraz innych dokumentéw dotyczacych
wbudowanych wyrobdw, materialow oraz instalowanych urzadzen — z chwilg zgtoszenia
zakonczenia realizacji robot Zamawiajacemu;

23) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania protokotow ze sprawdzenia wszystkich
instalacji;

24) Wykonawca zobowiazuje si¢ do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,
powiadomienia na pi$mie zamawiajgcego o zakonczeniu robdt oraz uczestnictwa w
odbiorze robot;

25) zagospodarowanie i wywoz gruntu z wykopow we wlasnym zakresie;

26) wlasciwe postgpowanie z odpadami powstatymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy;
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$§¢ za naruszenie przepisdéw dotyczacych
ochrony s$rodowiska na terenie budowy i na terenie przyleglym do terenu oraz
postepowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci
Zamawiajacego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska);

27) zapoznanie si¢ z istniejgcym w obrebie wykonywanych prac i prowadzonych robot
ziemnych uzbrojeniem terenu i przed przystgpieniem do prac przeprowadzi¢ uzgodnienia
identyfikujgce istniejace sieci oraz uzy¢ wszystkich dostepnych srodkéw, aby podczas
robot nie doszto do uszkodzenia istniejacych sieci i przekopy kontrolne, w tym wykonanie
przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem,;

28) wykonanie niezbednych rusztowan;

29) wszelkich budynkow, drog i chodnikéw zniszczonych w trakcie realizacji robot,
doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego;



30) pelng obstuge geologiczng, hydrogeologiczng, geotechniczng i geodezyjng wraz z
inwentaryzacja powykonawczg;

31) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzglednieniem stanu wynikajacego z
wykonanych robot budowlanych) po zakonczeniu realizacji robot;

32) przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty
medidw, zuzycia materialow, dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz wraz z kosztem
uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest to
wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu);

33) Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie w tym dokonania wszelkich uzgodnien przed uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie z odpowiednimi jednostkami;

34) Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia zakonczenia robdt wilasciwym organom
administracyjnym,;

35) Wykonawca jest zobowiagzany do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z postanowieniami umowy;

36) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej;

37) dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania sprzetu
1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe wraz z instruktazem udzielonym
wskazanej przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika grupie osob;

38) dostarczenie pelnej i zgodnej z prawem instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz
z wszelkimi ewentualnymi uzgodnieniami i wykonanie wszystkich niezbednych robot
i czynnosci wynikajacych z powstalego opracowania (np. wyposazenie obiektu w
gasnice, oznakowanie obiektu);

39) organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezbednym oznakowaniem,

40) odwodnienie terenu budowy;

41) wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegdlnosci wykopy) winny by¢ wykonane w
uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi,
winny by¢ trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz dostgpu dla
0s0b trzecich;

42) bezptatnie serwisowaé urzadzenia i instalacje do konca okresu gwarancji. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ wykonywanie w okresie rekojmi i gwarancji bezptatnych
przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzadzen i wykonanych robo6t budowlanych.
W tym celu Wykonawca winien sporzadzi¢ harmonogram dokonywania bezplatnych
okresowych przegladow gwarancyjnych na podstawie zapisOw zamieszczonych w kartach
gwarancyjnych zamontowanych urzadzen 1 dostarczy¢ Zamawiajagcemu wraz z
dokumentacja powykonawczg oraz dokonywaé nieodptatnie i wlasnym staraniem w
okresie gwarancji wszelkich przegladow serwisowych 1 konserwacji technicznych
wymaganych przez producentow w zakresie 1 w sposob ustalony w dokumentacjach,
instrukcjach, a takze wynikajacych z innych przepisow dotyczacych zainstalowanych
urzadzen, wykonanych robdt budowlanych oraz elementow opomiarowania
specjalistycznego, jak réwniez nieodptatnie dokonaé¢ napraw tych urzadzen, instalacji
opomiarowania w razie wystapienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego
wykonania lub wadliwego montazu. Ustuga serwisowa, przeglady, konserwacja i inne



czynnosci obejmujg wszystkie koszty z tym zwigzane, w tym m.in. koszty materiatow,

dojazdu, serwisu i ushug z wyltaczeniem kosztéw materialéw eksploatacyjnych;

43) przeszkolenie 0s6b wyznaczonych przez zamawiajacego w zakresie obstugi

zamontowanych urzadzen;

44) wykonanie niezbednych badan, pomiardow, prob i sprawdzenia prawidtowosci
realizowanych robdt wynikajacych z obowigzujacych przepiséw dotyczacych
wykonania 1 odbioru robot z przekazaniem zamawiajagcemu odpowiednich protokotow,
w szczegdlnosci ze sprawdzenia wszystkich instalacji; 1 inne koszty wynikajace ze
specyfiki realizowanej inwestycji 1 wymagan specyfikacji oraz wynikajace z warunkow,
zezwolen i decyzji, wydanych w zwigzku z realizacja Inwestycji;

45) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji
robdt i nie wnosi zastrzezen do przyjetych rozwigzan technicznych i organizacyjnych.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robdt oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a

takze za uszkodzenia 1 szkody, ktére w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek

prowadzonych robot.

Powstate w trakcie prac odpady Wykonawca robot jest zobowigzany zagospodarowaé we

wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, gdyz z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca

staje si¢ wlascicielem i1 posiadaczem odpadéw, z ktorymi bedzie postgpowal zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, tj. ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1987, z pézn. zm.), ustawg z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.

z 2017 1., poz. 519, z pdzn. zm.) oraz ustawg z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu

czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z p6zn. zm.).

. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace

odpowiedniej ilosci os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia nastgpujace
czynnosci wskazane przez Zamawiajacego tj. cato$¢ zamodwienia (wszelkie roboty
budowlane okreslone w przedmiarze robot), jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na
wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. —

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdézn. zm.). Wymog ten dotyczy osoéb, ktore

wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot okreSlonych w

przedmiarze robot, tzw. pracownikéow fizycznych, nie dotyczy on natomiast osob:

kierujacych budowa, wykonujacych obsluge geodezyjna czy dostawcoéw materialow
budowlanych.

Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikow przed rozpoczgciem wykonywania

czynnoscli przez te osoby przedstawia Zamawiajagcemu Liste¢ Pracownikow zatrudnionych

na podstawie umowy o prace przeznaczonych do realizacji zamdéwienia w zakresie
okreslonym w ust. 4 ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym, w

tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody

w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynno$ci w trakcie

realizacji zaméwienia:



7.

9.

10.

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana W SposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczego6lnosci, adresow, nr
PESEL pracownikow itp.). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany o0sob, przy pomocy, ktérych Wykonawca
Swiadczy¢ bedzie przedmiot umowy, na inne posiadajace co najmniej taka sama wiedzg,
doswiadczenie i1 kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogoéw dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. O planowanej zmianie 0s6b, przy pomocy
ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do
wykonywania prac.

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 4

czynnoscl. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 6 w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogow zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
ust. 4 czynno$ci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ oséb wykonujacych wskazane w
pkt 1 czynnosci,

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii umow zawartych przez Wykonawce z

Pracownikami §wiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie

z ust. 8 bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow

swiadczacych ustugi na podstawie umowy o praceg.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawceg przedstawiciel

Zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci pracownikoéw

Wykonawcy uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.



11. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§5
1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest:
1) kierownik budowy Pan/Pani ...........cccceeoiiiennen. , posiadajagcy/a uprawnienia
budowlane w specjalnosci ........ceeeevveevciieeecieeennnennn. , Nr uprawnien .................. , ktory jest

uprawniony do dzialania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

2) kierownik robot Pan/Pani ...........cccccveeuvenennenne. , posiadajacy/a uprawnienia budowlane
W SpPecjalnosCl  ...oooveeeciieriieeieeiieeieeee , Nr uprawnien .................. , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okreslonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego,

3) kierownik robot Pan/Pani ............c.ccceuvennenenn. , posiadajacy/a uprawnienia budowlane
W Specjalnoscl  ....occeveeievieniieieeeee , Nr uprawnien ................ , ktory jest
uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacja umowy w granicach okre§lonych w
art. 22 ustawy Prawa budowlanego.

2. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie jest:

1) Pan/Pani .............ccciiiii posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECjalNOSCl ..vvevveeeiieiieeiieeieeeeen , N uprawnien .................. , petniacy/a obowiazki
inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) Pan/Pani ... posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPecjalnosci ....oceeveeeviiiiiieiieeee, , NIr uprawnien .................. , petniacy/a obowiazki
inspektora nadzoru inwestorskiego,

3) Pan/Pani ...........cooiiiiiiiiinn posiadajacy/a uprawnienia budowlane w
SPECIAINOSCT .evvveeiieeiiieeiie e , T uprawnien ................. , pelniacy/a obowiazki

inspektora nadzoru inwestorskiego.
4) Pan Jarostaw Kos — Wojt Gminy Zambrow,
5) Pan Stanistaw Krajewski — Zastgpca Wojta Gminy Zambrow,
6) Pani Joanna Piotrowska — pracownik Urzedu Gminy Zambrow.

3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pelnigcej obowiazki kierownika
budowy/kierownik robdt na inng osobe o kwalifikacjach zawodowych, wyksztatceniu 1
doswiadczeniu takim samym lub wyzszym od wymaganego w SIWZ po poinformowaniu
0 zamiarze tej zmiany Zamawiajacego 1 inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z
wyjasnieniami przyczyn 1 zalaczeniem dokumentow potwierdzajacych doswiadczenie
zawodowe oraz uzyskaniu ich pisemnej akceptacji. Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie z
uzasadnionych przyczyn.

4. Zamawiajacy w przypadku nienalezytego wykonywania obowigzkow kierownika budowy
lub kierownika robdt ma prawo zadaé jego usunigcia i zmiany na inng osobe, ktéra speini
wymagania opisane w SIWZ.

5. Inspektor Nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajac w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany Inspektora



Nadzoru i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Inspektor
Nadzoru nie jest samodzielnie uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamdwienia.

W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg si¢ dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa.
Strony zgodnie ustalaja, iz zmiana os6b, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi
zmian¢ umowy 1 jest dopuszczalna po podpisaniu aneksu do umowy

§6
Strony ustalajg, ze stosowane beda nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robdét zanikajacych/ulegajacych zakryciu — na podstawie wpisow
dokonywanych w Dzienniku budowy;
2) odbior koncowy robodt i przedmiotu zamdéwienia — na podstawie protokotu odbioru
koncowego.
Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ wykonane roboty zanikajace do odbioru.
Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowos$ci Zamawiajacego
oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku, gdy nie zostang zgtoszone do odbioru roboty zanikajace Inspektor Nadzoru
moze wstrzyma¢ wykonywanie robdt budowlanych i1 nakaza¢ odkrycie tego typu robot w
celu dokonania ich odbioru.

Odbiorow robot zanikajacych dokonywaé bedzie w imieniu Zamawiajacego Inspektor
Nadzoru, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od ich zgtoszenia do odbioru przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajacego o dokonaniu powyzszego wpisu.

Z czynnosci odbioru strony sporzadza¢ beda pisemne protokoty odbioru. Osoby dokonujace
odbioru w imieniu Zamawiajacego moga odmowi¢ przystapienia do odbioru w przypadku
stwierdzenia niewykonania robot budowlanych zgloszonych do odbioru lub istnienia wad
istotnych w wykonanych robotach.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Odbidr koncowy robot nastagpi po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce

gotowosci do odbioru robdt wraz z przedstawieniem Zamawiajacemu dokumentacji

powykonawczej oraz o$wiadczef, o ktérych mowa w niniejszej umowie, a takze innych

dokumentow wymaganych prawem.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu

odbioru, w szczegdlnosci:

1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen (jezeli dotyczy),

2) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materialdw i urzadzen, atesty i
certyfikaty zgodnosci, §wiadectwa jakos$ci na zastosowane materiaty 1 urzadzenia wraz
z o$wiadczeniem kierownika budowy o ich wbudowaniu,

3) dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

10
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11.
12.

13.

14.

15.

4) protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen, instrukcje
uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz z poswiadczong ,,za zgodno$¢ z
oryginatem” kopia dowodu przekazania dokumentow powstatych w wyniku
inwentaryzacji do panstwowego zasobu geodezyjnego (Wykonawca po otrzymaniu
dokumentacji z ODGiK niezwlocznie przekaze ja Zamawiajgcemu),

6) instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz z wszelkimi ewentualnymi uzgodnieniami;

7) oswiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawg Prawo budowlane) wraz z
wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

8) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzadzen (instrukcje),
9) dziennik budowy,

10) inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji technicznej,

11) w przypadku, gdy niniejsze zaméOwienie publiczne realizowane bylo przy udziale
podwykonawcow, wykonawca jest zobowigzany do wniosku o dokonanie odbioru
dotaczy¢ oswiadczenia podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw, ktorych
umowy o podwykonawstwo zostaly przedlozone zamawiajagcemu, o wartosci
wykonanych przez nich robot budowlanych dostaw lub ustug w ramach zawartych
umow o podwykonawstwo,

12) Pozwolenie na uzytkowanie wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Zambrowie.

Zgloszenie i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 8 Wykonawca przedktada Zamawiajacemu

1 Inspektorowi Nadzoru. Dokumenty odbiorowe przekazane zostang w sposob
uporzadkowany, uniemozliwiajacy ich przypadkowe zdekompletowanie np. segregator,
spis tresci i numeracja stron.

W czynno$ciach odbioru koncowego robot powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Odbioru dokona komisja powotana przez Zamawiajacego.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mial zastrzezen do kompletnosci 1 prawidlowosci
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8, oraz uzyska od Inspektora Nadzoru potwierdzenie
zakonczenia robodt, faktyczng gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i
kompletno$¢ dokumentacji odbiorowej, wyznaczy termin rozpoczgcia czynnosci
odbiorowych w terminie 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do
odbioru koncowego i przedtozeniu przez Wykonawce kompletu wymaganych dokumentow.
Jezeli Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru stwierdzi, Ze roboty nie zostaly zakonczone lub
dokumentacja jest sporzadzona nieprawidlowo albo jest niekompletna, odméwi dokonania
odbioru z podaniem przyczyn odmowy. W porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Z czynnosci, odbioru zostanie sporzadzony protokot. Protokdt zawiera¢ bedzie wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak rowniez, terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad i usterek.
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17.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek czg¢éci robot — roboty nie zostang
odebrane do czasu ich usunigcia (uwaza si¢ wowczas, ze przedmiot umowy nie zostat
wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktore nadajg si¢ do usuni¢cia — Wykonawca zobowigzuje si¢ do ich
usuni¢cia w terminie 7 dni, chyba, Ze strony ustalg inny termin w protokole odbioru.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposoéb ustalony w protokole
odbioru, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgodg;

3) wad nieistotnych, ktére nie nadajg si¢ do usunigcia — Zamawiajagcy ma prawo zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub odpowiedniego
obnizenia umoéwionego wynagrodzenia o wartos¢ robot obejmujacych stwierdzone
wady. Obnizenie wynagrodzenia nastapi w oparciu o kosztorysy ofertowe Wykonawcy
lub w oparciu o kalkulacje wtasna, sporzadzong w taki sam sposob w jaki Wykonawca
sporzadzit kalkulacj¢ zawarta w ofercie.

Wykonawca nie moze odmoéwic usunigeia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§7
Wynagrodzenie ryczaltowe z tytutu wykonania przedmiotu umowy wynosi:
netto: ........oeveennnnn. zh (stownie: ... ... ztotych 1
..../100)
podatek VAT stawka: .......... Q0 W KWOCTE ..., zt
brutto: ........... ZE(STOWNIC: ... ztotych
i..../100).

Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty bedzie nastepowaé na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez Wykonawca na podstawie protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy bez uwag i zastrzezen

Platno$¢ faktury nastgpowac bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw tj. koncowym protokotem odbioru
robot, zestawieniem wartosci wykonanych robot oraz dokumentéow dotyczacych
podwykonawstwa, o ktérym mowa w kolejnych ustgpach niniejszego paragrafu. Roboty
przedstawiane przez Wykonawce do odbioru i rozliczenia powinny by¢ zgodne z
obowigzujagcym harmonogramem.

Wysoko$¢ wynagrodzenia zawiera wszystkie koszty wykonania cato$ci umowy, rowniez
koszty nie ujete w dokumentacji, a zwigzane z realizacja zadania i niezbgdne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wymagane optaty, podatek
VAT, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, zaplecza  budowy,
zagospodarowania terenu i inne, bez wzgledu na okolicznos$ci 1 zrodta ich powstania.
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12.
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Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak rowniez zmiany
sktadnikoéw cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia ilosci robot.

W  przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca przed rozpoczeciem tych robdt zobowigzany jest uzyskac
pisemng zgod¢ Zamawiajgcego co do rodzaju, zakresu i wartosci tych robot.

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych, ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego robot dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawceg przed ich
rozpoczeciem.

Rozliczenie migdzy stronami nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce po dokonaniu odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem odbioru.
Nalezno$¢ Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy ptatna bedzie przelewem na
rachunek WyKONawCy NI .......cooiiiiiiiiiiiii et
w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia dorgczenia prawidlowo wystawionej faktury
VAT.

Za date ptatno$ci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w zawartej z nim umowie.

Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcéw lub inne dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptynat w
danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajacego je Podwykonawcy lub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegltosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcéw wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

§8
Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesi¢cznej gwarancji na przedmiot zamowienia
tj. uzyte materialy i wyposazenie oraz wykonane prace obj¢te umowa.
Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Dokumenty gwarancyjne, w tym dotyczace gwarancji udzielonych przez producentow,
zostang wydane Zamawiajgcemu w dniu podpisania koncowego protokotu odbioru robot
budowlanych.
W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane
urzadzenia jest koniecznos¢ ich serwisowania, konserwacji, przegladéw to koszt serwisu,
przegladéw 1 konserwacji przez caly okres gwarancji ponosi Wykonawca z wylaczeniem
optat za materialy eksploatacyjne.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy na okres 5 lat.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do nieodptatnej naprawy
lub usunigcia ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy oraz wykonania
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7.

bezptatnych corocznych przegladow wykonanych prac. Wszelkie koszty zwigzane z
gwarancjg i r¢kojmig ponosi Wykonawca.

Nieodptatna naprawa lub usuni¢cie ewentualnych usterek lub wad przedmiotu umowy
winno nastgpi¢, nie pdzniej niz w terminie 14 dni, liczac od dnia ich pisemnego zgloszenia
przez Zamawiajacego na adres ......... lub faksem na numer ........... , lub poczta
elektroniczng na adres ................. W przypadkach ujawnienia wad zagrazajacych
zdrowiu, zyciu lub mogacych spowodowac znaczne straty materialne, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do usuni¢cia wad i usterek w trybie natychmiastowym.

Usunigcie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie.

Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie pokry¢ zwigzane z tym koszty w ciggu 14
dni od daty otrzymania dowodu zaptaty, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;j
za opdznienie terminu usuni¢cia wad (usterek). O zamiarze powierzenia usuni¢cia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej 3 dni przed
dokonaniem zlecenia.

§9

Strony ustalaja nastepujace kary umowne:

1) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawceg lub Zamawiajacego z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢ umowna w wysokos$ci 10% wartosci umowy brutto,

2) w przypadku opoznienia termindéw okreslonych w § 2 ust. 1, 1 w § 8 ust. 9 umowy,
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 0,5 %
warto$ci umowy brutto za kazdy dzien opdznienia,

3) Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w wysokosci 1000 zt (za
kazdego pracownika) - za kazdy stwierdzony przypadek zatrudnienia pracownikow
zaangazowanych bezposrednio przy realizacji zamdwienia zgodnie z wymogami SIWZ
na podstawie umowy innej niz umowa o prac¢ w rozumieniu przepisoOw Kodeksu pracy,

4) Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kary umowne w wysokosci 1000 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek braku odpowiednich umoéw ubezpieczenia, o ktorych
mowa w §15,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, z zastrzezeniem okolicznosci o ktérych mowa w § 11 ust. 1,

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne takze w nastepujacych
przypadkach:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 200,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

b) za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom - 20,00 zt za kazdy dzieh op6znienia, liczac od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty,

14



€) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, albo projektu jej zmiany - w wysokosci 1 %
warto$ci niniejszej umowy brutto za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 % warto$ci niniejszej umowy brutto
za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany,

e) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany Uumowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci 200,00 ztotych,

f) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowanego przez Zamawiajacego
Podwykonawce skierowanego do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
umow3a - w wysokosci 15% warto$ci niniejszej umowy brutto.

W przypadku opoznienia w zaptacie przez Wykonawce kary umownej Zamawiajagcemu

stuzy prawo do naliczania odsetek ustawowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie kary umowne zastrzezone w niniejszej umowie moga by¢ potracone przez

Zamawiajacego z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot

lub jakichkolwiek innych obowiazkéw 1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorg¢czenia Stronie wezwania do

zaplaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu
cywilnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy kar umownych acznie ze
wszystkich tytutow.

§10
Wykonawca powierzy Podwykonawey tj. ...........oooeinie wykonanie nastgpujacego
ZAKTESU TODOT . . ¢ttt ettt ettt st sb ettt e bt e saeeanesaeens

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dzialania lub zaniechania.
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie robdt wylacznie podwykonawcom majacym
odpowiednie doswiadczenie 1 kwalifikacje.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego na
zawarcie umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
nastepujacym trybie:
1) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt umowy, projekt zmiany umowy
z podwykonawca;
2) w terminie 14 dni od dnia zloZenia projektu umowy, projektu zmiany do umowy
Wykonawcy Zamawiajacy udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy albo, podajac
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10.

11.

uzasadnienie, zglosi zastrzezenia do projektu umowy, projektu zmiany do umowy co
jest rownoznaczne z odmow3a udzielenia zgody;

3) w przypadku odmowy, o ktorej mowa w pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z podwykonawcg w powyzszym trybie, uwzgledniajac zastrzezenia i
uwagi zgloszone przez Zamawiajacego.

Projekt umowy z podwykonawcg bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zglosi
zastrzezen do umowy. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi by¢
sporzadzona w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy nie dokona zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl niezaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo (z pomini¢ciem trybu, o ktdrym mowa w ust.
5), ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart nieprzediozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Kazdy projekt umowy z podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot budowlanych, dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

2) terminy realizacji, nie dluzszy niz wynikajacy z umowy pomiedzy Wykonawca
1 Zamawiajacym,

3) wynagrodzenie i terminy ptatnosci, (nie dtuzszy niz 30 dni od dnia potwierdzenia
prawidtowego wykonania prac),

4) tryb rozwigzania umowy z podwykonawcg, w przypadku rozwigzania przedmiotowej
umowy,

5) wysoko$¢ kar umownych.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig

kazdej umowy, projektu zmiany umowy zawartej z podwykonawca niezwtocznie, jednak

nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajacy ma prawo zglosic¢

sprzeciw do umowy terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Przy kazdorazowej zmianie umowy dokonywanej przez Wykonawce stosuje si¢

odpowiednio powyzsze uregulowania.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na kazdym etapie realizacji robot zmiany

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w szczegélno$ci jezeli zachodza

uzasadnione podejrzenia, ze sprzet techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie daja rekojmi nalezytego i terminowego

wykonania powierzonych im robot, nieprzestrzegania przepisoOw bhp 1 ppoz. 1 realizacji

robot niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Zamawiajagcy moze zadaé

natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy/Dalszego

Podwykonawcy/ w przypadku niewypelnienia przez ich okreslonych powyzej obowigzkow

dotyczacych podwykonawstwa. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy

wymaga zachowania trybu okreslonego w ust. 4.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania lub

zaniechania podwykonawcow, w takim samym stopniu, jakby byly to dziatania lub

zaniechania jego samego, jego wlasnych pracownikéw lub petnomocnikow. Wykonawca
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

odpowiada za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow tak

jak za dzialania wtasne. Wykonanie prac przy pomocy podwykonawcéw nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkdw wynikajacych z umowy i

obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia

naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminow ptatnosci. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za szkode mogaca wynikna¢ dla Zamawiajgcego z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawcow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego

terminu ptatnos$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajacego umowie

o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci

wymagalnego  wynagrodzenia przystlugujacego Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ si¢ z zadaniem

zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej

zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz

wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej

zaplaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢
si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem Zadania, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbiér robot, a Wykonawca

nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujacych niezasadnos$¢ bezposredniej
zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Bezposrednie platno$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom za wykonane roboty

budowlane Wykonawca bedzie realizowa¢ na konta bankowe Podwykonawcow wskazane

w umowie na podwykonawstwo.
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22.
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24,

25.

26.

27.

Roéwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
ztozonej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, sktadajac rownoczesnie Wykonawcy oswiadczenie o dokonanym potraceniu.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z
wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w ust. 15,
zawierajace szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw 1 ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania oraz co do wypelnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnosé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 1 do wyptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 15, 1 wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust.
15, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej platnosci.
Podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajacemu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub
Podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
Bezposrednia platnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaplacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce 1 bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy
si¢, co uznaje si¢ za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota
zobowigzania Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z
tytutu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre§lonego w § 7 ust. 1

umowy.
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§11
1. Wrazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub

dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa

lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu jej
wykonania takze w przypadku:

1) opdznienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okre§lonym w §
2 ust. 1;

2) jesli Wykonawca zaprzestal wykonywania robot z przyczyn nie lezacych po stronie
Zamawiajacego, za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sila wyzsza, za$ przerwa ta
trwa dtuzej niz 15 dni;

3) jesli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub wykonuje przedmiot umowy
niezgodnie z postanowieniami umowy, ze sztukg budowlang, uzywa materiatow 1
urzadzen nie posiadajacych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje
swoje zobowigzania umowne;

4) wszczecia postgpowania uktadowego lub likwidacyjnego Wykonawcy;

5) jesli Wykonawca narusza okreslone w umowie zasady zawierania umoéw z
podwykonawcami;

6) jesli Wykonawca zalega badZz opOznia si¢ z =zaplata wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow;

7) opo6znienia Wykonawcy w rozpoczeciu robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego;

8) nie uzgodnionej z Zamawiajacym przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy
trwajacej dtuzej niz 7 dni;

9) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadajacych si¢ do usunigcia.

3. Zamawiajacy lub Wykonawca uprawniony jest ztozy¢ o§wiadczenie o odstgpieniu od umowy
w terminie 30 dni, liczac od dnia, w ktorym wystapita okoliczno$¢ uzasadniajgca odstgpienie
od umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie Strony umowy za pokwitowaniem, z
chwilg otrzymania o§wiadczenia o odstgpieniu przez Stron¢ umowy.

5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawceg obcigzaja nastepujace obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy to nastgpito;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych;

3) W terminie 3 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 2, Wykonawca przy udziale
Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacyjny robdt wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu
na dzien odstgpienia od umowy. Protokdt inwentaryzacyjny stanowi¢ bedzie podstawe
do dokonania rozliczen pomigdzy stronami 1 wystawienia faktury.
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1S

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 1 2, Wykonawca moze jedynie zada¢ wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy, na zasadach okreslonych w ust. 5.

§12

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

wraz z zatgcznikami, miejscem i warunkami prowadzenia robdt budowlanych. Wykonawca

oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznal si¢ z wszystkimi warunkami i

materiatami, ktore sg niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy zgodnie z

dokumentacjag bez konieczno$ci ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek

dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie

informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na ryzyko i okoliczno$ci realizacji catosci

inwestycji, w tym na ustalenie wysokosci wynagrodzenia umownego, a ponadto o§wiadcza,

ze zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktore sg niezbegdne i

konieczne do wykonania przez niego umowy i w zwiazku z tym nie wnosi zadnych

zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejacych

w obiekcie instalacji i urzadzen.

Roboty budowlane nie moga by¢ wykonane w nizszym standardzie od zatozonego SIWZ

wraz z zalgcznikami. Wszystkie materialty budowlane, urzadzenia i osprzet powinny

spelnia¢ wymogi, o jakich mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.

U. 22017 r. poz. 1332, z p6zn. zmianami) i w przepisach wykonawczych.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dbanie o wysoka jako$¢ i1 staranno$¢ wykonania robot,

doktadno$¢ montowania wbudowanych materiatow, a takze o nalezyty efekt koncowy.

Nastepstwa btedow lub braku nalezytej staranno$ci beda poprawiane przez Wykonawce na

wilasny koszt.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ 1 zobowigzuje si¢ do:

1) zapewnienia przy wykonywaniu robot odpowiedniego nadzoru technicznego oraz
pracownikow o kwalifikacjach niezbgdnych do odpowiedniego 1 terminowego
wykonania robot,

2) przeszkolenia zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie przepisow BHP,

3) posiadania przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowego.

§13
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian 1 uzupelnien postanowien zawartej umowy.
Strony dopuszczaja dokonywanie zmian tresci umowy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian za zgoda Stron umowy,
2) Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,
3) Zmiany umowy, o ktorych mowa w pkt 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Pzp, stanowigcego, ze umowa podlega uniewaznieniu
w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ z
uwzglednieniem art. 144 ustawy Pzp.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia umownego terminu wykonania

przedmiotu umowy:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, zwigzanych z
realizacja przedmiotu zamowienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznos$ci, ktorych wykonawca nie mogt
przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

2) w przypadku brakéow lub wad dokumentacji projektowej oraz Kkoniecznosci
wprowadzenia przez projektanta korekt 1 usci§len w rozwigzaniach projektowych,

3) koniecznosci wykonania robot dodatkowych zgodnie z art.144 ust.1 ustawy Pzp lub
robdt zamiennych opdzniajacych lub wstrzymujacych realizacje robot zasadniczych z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego lub organéw administracji,

4) wystagpia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
Wykonawcy wykonanie robdt w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 (np. obfite i
dlugotrwate opady deszczu, utrudniajgce lub uniemozliwiajace realizacje umowy),

5) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanych przeszkod w
gruncie, przeszkod konstrukcyjnych obiektow, ktorych nie przewidzial projektant i
zamawiajacy.

W okoliczno$ciach wymienionych w ust. 3 Strony ustalajg nowe terminy umowne, z tym,

ze wielko$¢ zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka ja spowodowata, a termin moze

ulec zmianie o okres odpowiadajacy wstrzymaniu lub opdznieniu prac z tego powodu.

Okoliczno$ci mogace spowodowaé zmiang terminu, muszg mie¢ odzwierciedlenie w

dzienniku budowy 1 zosta¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

Zmiany dotyczacych zakresu w przedmiocie zamdwienia:

1) powodem wprowadzenia zmian w zakresie i warto$ci umowy moga by¢ roboty
zamienne lub zaniechane:

a) wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe jesli:

— s korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy lub przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy;

— staty si¢ konieczne na skutek wujawnienia przeszkéd w gruncie, przeszkod
konstrukcyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji lub bledéw w dokumentacji
projektowej;

— pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztéw, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej;

— wystapila niedostgpnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie,
dokumentacji projektowe;j;

— pojawienie si¢ na rynku, cze$Sci, materiatbw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy oraz kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub poprawy warunkow bezpieczenstwa
obiektu;

b) zaniechanie robot jest mozliwe, jesli:
— s3 nastepstwem zleconych robét dodatkowych;
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— nastgpito ograniczenie zakresu prac objetych niniejsza umowa, w przypadku
stwierdzenia braku konieczno$ci wykonywania cz¢sci zamowienia.

Zamawiajacy okresla nast¢pujace warunki zmian, o ktérych mowa w ust. 5:

1) warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 5 pkt.1 lit. a jest zlozenie wniosku
przez Wykonawce lub Zamawiajacego, zawierajagcego opis propozycji zmian i
uzasadnienie zmian;

2) wprowadzenie robot zamiennych lub dodatkowych wymaga uzgodnienia z autorem
projektu lub Zamawiajagcym i moze by¢ powigzane ze zmiang wynagrodzenia
umownego odpowiednio i proporcjonalnie;

3) wprowadzenie robot ograniczajgcych zakres prac objetych umowa, o ktorych mowa w
ust. 5 pkt. 1 lit. b powigzane jest ze zmiang wynagrodzenia umownego odpowiednio
1 proporcjonalnie.

Zmiany wynagrodzenia umownego sg mozliwe:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT);

2) w przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robot budowlanych, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 lub zmiany postanowien umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 31 6.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki zmian, o ktorych mowa w ust. 7:

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto;

2) w przypadku zmiany zakresu $wiadczen wykonawcy, o ktorym mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 2, 3 1 6 wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy ustalona zostanie
odpowiednio i proporcjonalnie do zakresu zmiany $§wiadczen wykonawcy.

§ 14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ofertowego brutto tj.: ........cccceeeneee PLN, stownie: .......cccceevvnnnenne. w

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone
w terminach 1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych.

Strony zgodnie postanawiaja, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady wynosi 30% zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1
19 S SRS PLN, SFOWNIE: ..ooeiiiiiiiieiieeceee e
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy kwote, o ktorej mowa w ust. 3, w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady 1 gwarancji.

§15

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktoére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonym przedmiotem
zamoOwienia 1 zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na czas realizacji robot objetych umowa.
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio

z wykonawstwem robdt;
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2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i 0soOb trzecich, a powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia na zadanie Zamawiajacego dokumentdéw

potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopi¢ umowy

i polisy ubezpieczenia.

§16

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le ustawy Pzp;

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybilo zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE 1 dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit
zamodwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w art. 145a ustawy Pzp, wykonawca moze zgda¢ wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czesci umowy.

§17
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wlasciwe przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Wszelkie spory wynikajace z wykonania umowy rozstrzygane beda przez Sad powszechny
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie ma prawa do przelania na rzecz osob trzecich, bez zgody Zamawiajacego,
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy oraz dwa dla Zamawiajacego.

6. Wszelkie zalaczniki stanowig integralng czes$¢ niniejszej] Umowy.
Zalaczniki:
1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia wraz z zatacznikami,
2. Dokumentacja techniczna,
3. Oferta przetargowa Wykonawcy.
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Kontrasygnata:
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